

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 2017_30B OBYTNÁ LOKALITA NA KOPCÍCH SEKTOR R2-R3 -VAK			
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48 674 01 Třebíč		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 874 045,69
PSV			20 100,00
MON			27 468,64
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 921 614,33
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	% %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	3 921 614,33 CZK	
Základní DPH	% %	823 539,00 CZK	
Zaokrouhlení			-0,33 CZK
Cena celkem s DPH			4 745 153,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03_A	SO 03 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ		1 510 801	317 268	1 828 069	39
01	splašková kanalizace		1 510 801	317 268	1 828 069	39
04	SO 04 - VODOVOD		2 389 713	501 840	2 891 553	61
01	vodovod		2 389 713	501 840	2 891 553	61
05	OSTATNÍ NÁKLADY		21 100	4 431	25 531	1
01	dle PD (kanalizace splašková, vodovod)		21 100	4 431	25 531	1
Celkem za stavbu			3 921 614	823 539	4 745 153	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 486 338,98	38
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			76 817,99	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			72 764,81	2
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			164 736,17	4
8	Trubní vedení	HSV			594 582,06	15
86	Potrubí z trub ocelových	HSV			1 418 258,32	36
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			6 077,57	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 469,79	1
opn	OSTATNÍ NÁKLADY	HSV			1 000,00	0
799	Ostatní	PSV			20 100,00	1
M21	Elektromontáže	MON			27 468,64	1
Cena celkem					3 921 614,33	100