SMLOUVA O DiLO
. objednatele: 05/14/2164/18 , €. zhotovitele: 18/6 - 08

uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni Gginném
ke dni uzavieni této smlouvy (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Objednatel:

Zhotovitel:

L. Smluvni strany

MESTO TREBIC

se sidlem v Trebici, Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebic

zastoupené Ing. Marii Cernou, mistostarostkou, povéfenou k podpisu
smlouvy na z&kladé usneseni zastupitelstva mésta ¢. 25/7/ZM/2016 ze dne
08.12..2016

Bankovni spojeni:

IC: 00290629, DIC: CZ00290629

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace:
Mgr. Pavel Kraus,

Ing. Marcela Hobzova,

(dale jen ,Objednatel”)

ARCHATT PAMATKY spol.sr. o.

se sidlem V. Nezvala 56/68, 674 01 Trebic
zastoupen Ing. arch. Petrem Rehotkou, jednatelem
Bankovni spojeni:

ICV::V6075301 3

DIC: CZ60753013 y
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace: Ing. Stanislav Stork,
Zapsany v Obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil C viozka 19429

(dale jen ,Zhotovitel®)

VySe uvedeni zastupci obou smluvnich stran prohlasuji, Zze podle zakona, stanov,
spoleCenské smlouvy nebo jiného obdobného organizacniho pfedpisu jsou opravnéni tuto
smlouvu (dale téz ,Smlouva®) podepsat a k platnosti této smlouvy neni tfeba podpisu jiné

osoby.

Zménu poveérenych pracovnikd nebo jejich opravnéni lze ménit pouze dodatkem k této

smlouvé.

Il. Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na svlj naklad
a na své nebezpeli sjednané dilo dle ¢lanku Ill. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
zafadné a vcas provedené dilo (v€etné jeho prechodu do vlastnictvi Objednatele)
zaplatit Zhotoviteli cenu ve vy$i a za podminek sjednanych v €lanku VI. Smlouvy.

Zhotovitel splni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, ze fadné a v€as provede pfedmét dila

dle Smlouvy, spini vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se
zadavacimi podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach.
Zhotovitel je povinen provést kompletni pfedmét dila, jak je stanoven ve vSech
relevantnich dokladech.

Objednatel splni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, ze fadné provedené dilo pfevezme

a zaplati cenu dila.



lll. Specifikace dila

1. PFedmétem Smlouvy je provedeni dila ,, Tfebi¢, Riéni lazné Polanka, celkova oprava
budovy s previékarnami, 3. etapa“ podle projektové dokumentace pro provedeni
stavby zpracované Moték Projekt s. r. 0. , Rimov 146, 675 22 Stare¢, IC 05350581, zak.
¢. 023 - 2017 (dale jen ,projektova dokumentace®).

2. Zhotovenim dila se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni v8ech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materidld a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢&innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni
je pro fadné dokonceni dila nezbytné, v€etné koordinacni a kompleta¢ni Cinnosti celé
stavby a zaroven zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby.

3. Dle dohody smluvnich stran je prfedmétem dila provedeni vSech cinnosti, praci
a dodavek obsazenych v projektové dokumentaci, v nabidce Zhotovitele do zadavaciho
fizeni na tuto vefejnou zakazku v&. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
av zadavacich podminkdch vefejné zakazky ze dne 24.05.2016. Dilo zahrnuje
provedeni, dodani a zajisténi vSech c&innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych
k realizaci dila, a zejména takeé:

a) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potfeby na fadné provedeni dila véetné
jeho udrzby, odstranéni a likvidace, v€etné zabezpeleni stavenisté proti vniknuti
cizich osob,

b) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

c) dodavku vesSkerych materidlu, vyrobk( a dili potfebnych pro realizaci dila
a pfedani dila do provozu v&etné veSkerych souvisejicich nakladl (doprava,
montaz, demontaz v€etné vSech pomocnych €innosti atd.),

d) technickou pfipravu a pfipadné dopracovani vyrobni dokumentace v rozsahu
potfebném pro realizaci dila a jeho predani objednateli v€éetné dodani veskeré
dokumentace k prejimce (prohlaSeni o shodé, certifikaty atd.),

e) dokumentace skutec¢ného provedeni dila 3 x vti§téné podobé&, 1 x na CD
ve formatu pdf a dwg — podrobnéji v ¢lanku XlI této smlouvy,

f) zajisténi fotodokumentace prabéhu vystavby a predani objednateli 1 x na CD,

g) provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila,

h) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zaborl
verejnych ploch véetné uhrady vymérenych poplatkl a najemného,

i) zajisténi povoleni pfipadného kaceni drevin,

j) zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich z pfislusného spravniho povoleni dila
a vyjadreni dotCenych organu a vlastniku siti technické infrastruktury,

k) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadd
a doloZzeni dokladi o této likvidaci, v€etné Uhrady poplatkl za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

) zajisténi a provedeni v8ech nutnych zkoudek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu v&etné pofizeni protokolu),

m) zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni prfedepsané kvality
a predepsanych technickych parametru dila,

n) uvedeni pozemku a budov dotéenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, oploceni, pfikopy, propustky apod.),

0) zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich z pfislusného spravniho povoleni dila,

p) vyklizeni stavenist€¢ a provedeni z&vére¢ného Uklidu mista provedeni dila
v€. Uklidu stavby (viz ¢lanek V. — misto plnéni) dle Smlouvy,

g) to v8e v misté plnéni dle ¢lanku V. Smlouvy.

4. Dilo bude Zhotovitelem provedeno s potfebnou odbornou péci v rozsahu, zplsobem
av jakosti stanovené Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty, vc&etné
pfipadnych zmén dodatku a doplfiku sjednanych smluvnimi stranami.
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Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici stavbé

neposkodil okolni budovy a prostranstvi. V pfipadé vzniku Skody nese Zhotovitel

veSkerou odpovédnost za Skodu takto zpusobenou. U praci a dodavek, které vzniknou

realizaci praci Zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, pfejima Zhotovitel

odpovédnost i za vady, jez se v zarucni dobé projevi na cizim dile z divodu realizace

praci Zhotovitele nebo v souvislosti s tim.

Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prikazem fadného provedeni dila &i jeho

¢asti je organizace, provedeni a dolozeni Uspésnych vysledkl potfebnych individualnich,

komplexnich, garancnich zkouSek dila a organizace event. zkuSebniho provozu

a pozadavkl organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organu pfislusnych

ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkou$ek dila &i jeho €asti se Fidi:

a) Smlouvou,

b) podminkami stanovenymi CSN,

C) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporu¢enimi vyrobct komponentt a technologii
pouzitych pfi vystavbé, neodporuiji-li platnym CSN.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN, jejichz pouZiti pfichazi v Gvahu pfi

provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila povazovat obé strany

za z&vazné v plném rozsahu.

Iv. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést v této Ihaté:

Termin zahajeni: 07.05.2018
Termin dokonéeni: 30.11.2018
V terminu od 01.07.2018 — 31.08.2018 se nebudou provadét Zzadné stavebni prace.

Dokon€enim dila se rozumi kompletni dokonceni stavebnich praci, v€etné dodani

dokladu pozadovanych objednatelem dle ¢lanku Il a ¢lanku XII této smlouvy.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokonéenim, protokolarnim

predanim predmétu dila Objednateli.

Dilo se povazuje za dokoncené, pokud nevykazuje Zadné vady a nedodélky, kromé

ojedinélych drobnych vad, kdy neni Objednatel opravnén odmitnout prevzeti dila.

Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie

nebo zmény proti projektové dokumentaci. Sou¢asné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to,

Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny materiél, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je

Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel u€ini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je

povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a veskeré naklady

s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije

materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci.

Jestlize Objednatel v prabéhu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajenim nebo

postupem praci, nebo Zze na stavbé nejsou potfebné kapacity pracovniki, stanovi

Zhotoviteli nahradni Ihatu, nebo Ihitu do kdy méa nedostatky odstranit. Po marném

uplynuti této Ihity maze od smlouvy odstoupit.

Domniva-li se Zhotovitel, Zze pro Ffadné provadéni praci existuji prekazky, musi to

neprodlené pisemné& oznamit Objednateli. Opomene-li toto ozndmeni, mdze uplatnit jen

ty okolnosti, které byly Objednateli znamy v€etné jejich Ucinku.

Lhaty provadéni mohou byt prodlouzeny (dodatkem ke smlouvé):

— Jjestlize pfekazky v praci zavinil Objednatel,

— jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vy8Si moci nebo jinymi okolnostmi
nezavinénymi zhotovitelem.

Vlivy povétrnostni, s nimiz se bézné pfi provadéni praci uvazuje, nejsou divodem

k prodlouzeni Ihat.



8. Dojde-li k zastaveni praci z divodu prekazek uvedenych v bodé 6. tohoto ¢lanku, musi
Zhotovitel ucinit vSe, co je jeté pro ného ekonomicke, aby umoznil pokracovani praci.
Po odstranéni prekazek je povinen okamzité zahgjit prace a uvédomit Objednatele.

V. Misto plnéni
Mistem pInéni je Trebi€, letni koupalisté Polanka (obec Trebi€, k. u. Podklasteri, p. ¢.
st. 2247, 122/2), blize specifikovano ve vySe uvedené projektové dokumentaci.

VI. Cena za provedeni dila a platebni podminky
1. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy (dilo) je stanovena dohodou smluvnich stran
na zakladé cenové nabidky zhotovitele do zadavaciho Fizeni na tuto vefejnou zakézku,
zpracované na zakladé projektové dokumentace v€etné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, pfedanych objednatelem, a €ini celkem:

Cena bez DPH 1 639 638,00 K&
(Slovy: jedenmilionSestsettficetdevéttisicSestsettficetosm korun ¢eskych bez DPH)

2. Tato cena, vztahujici se k predmétu dila, jeho rozsahu a zpusobu provedeni tak, jak je
sjednano v dobé uzavieni Smlouvy, byla sjednana jako cena pevna, nejvyse pfipustna,
ktera je prekrocitelna pouze v pfipadech upravenych Smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen provest dilo kompletni ve vSech Ffemesinych podrobnostech.
Vcené dila jsou zahrnuty i veSkeré dodavky a prace nezahrnuté do zadavaci
dokumentace, tzn., Ze Zhotovitel do ceny dila zahrnul vSe nutné pro provedeni dila.

4. Bude-li Objednatelem vyzadovano provedeni dalSich praci, je Objednatel povinen pfedat
Zhotoviteli soupis téchto zmén. Pokud se ukaze nutnost provedeni praci, které nebylo
mozné predvidat, a proto nejsou sjednany touto smlouvou (viceprace), musi na tuto
skute€nost Zhotovitel pisemné upozornit pfed zahajenim téchto praci. V obou pfipadech
musi byt pisemné dohodnuta cena a rozsah vicepraci a poté formou pisemného dodatku
k této smlouvé, a to pred jejich zahdjenim, jinak neméa Zhotovitel narok na jejich uhradu.
Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny v té vysi, kterou pouZil pro sestaveni navrhu ceny
(polozkovy rozpocet s jednotkovymi cenami je nedilnou soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha €. 1),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci, obsazeny v rozpoctu zhotovitele,
pouzije zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované,
max. ceny dle Sbornikd cen stavebnich praci, vydaného firmou RTS a. s., v c. 0. RTS
2017, ponizené o0 10 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek bude
stanovena zakladni cena vicepraci.

5. 'V pfipadé, Ze dilo nebude (za podminky pisemného souhlasu Objednatele) provedeno
Zhotovitelem v celém rozsahu dle predmétu pInéni, bude cena dila pfiméfené snizena
podle rozsahu skutecné provedeného dila.

6. Objednatel neposkytuje zalohu. Veskeré fadné provedené prace budou mésiéné
fakturovany. Datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného kalendarniho
mésice. Objednatel bude hradit zhotoviteli prace na zakladé mésic¢ni fakturace do vySe
90 % z ceny dila a zbyvajicich ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastavka), uhradi
Objednatel Zhotoviteli po odstranéni veSkerych vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani
dila.

7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnu od jejiho vystaveni za predpokladu, Zze bude
Objednateli doru¢ena bez zbyte¢ného odkladu a prodleni, nejpozdéji do 3. dne po jejim
vystaveni. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel da pfikaz bance k pfipsani financni
¢astky ve prospéch Zhotovitele na jeho Ucet.

8. Podkladem placeni je faktura, ktera musi zejména obsahovat tyto nalezitosti:
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a) oznaceni faktury a jeji €islo

) obchodni nazev, sidlo a IC Objednatele i Zhotovitele

) predmét dodavky a den jejiho plnéni

) den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

) oznaceni banky a €islo u¢tu, na ktery ma byt splacena

) soupis provedenych praci

g) celkovou fakturovanou ¢astku

h) prohlaSeni dle § 435 obcanského zakoniku — evidence podnikatele v obchodnim
rejstiiku nebo zapis v jiné evidenci (Zivnostensky list).

Zjisti-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktufe, ma pravo fakturu Zhotoviteli

z tohoto ddvodu vrdtit. Lhata pro Uhradu faktury v tomto pfipadé pocina bézet znovu

od opétovného doruceni faktury (po odstranéni nesrovnalosti) Objednateli.

Prace, které proved! Zhotovitel bez zakazky, nebo o své ujme, odchylné od Smlouvy, se

do soupisu praci nesmeji zafazovat. Uhrada téchto praci se provede jen tehdy, jestlize

Objednatel takové prace dodate¢né za nutné nebo Zadouci pisemné uzna. Pak se

k soupisu praci pfiklada i dodate¢né uznani Objednatele.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,

ve znéni pozdéjSich predpisu, vystavit dafovy doklad s naleZitostmi dle § 29 tohoto

zakona (dale jen ,danovy doklad“). Na danovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez

DPH a sdéleni ,Darn odvede zdkaznik".

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10

pracovnich dnu ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s doru¢enim dafiového dokladu Objednateli je Zhotovitel

povinen uhradit Objednateli Urok z prodleni a pfipadné penale vzniklé z davodu prodleni

Objednatele s odvodem DPH zapfi¢inéného prodlenim Zhotovitele s doruéenim

danového dokladu Objednateli. Financni ¢&&stku rovnajici se uroku z prodleni

a pripadnému penale je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na zakladé vystavené

faktury se splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vuci Objednateli

z tohoto smluvniho vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpasobem. Pokud by

Zhotovitel porusil tento svUj zavazek, bude tato skute€nost posuzovana jako poruseni

této Smlouvy Zhotovitelem podstatnym zplsobem se vSemi dusledky, véetné moznosti

pro Objednatele od tohoto smluvniho vztahu odstoupit. Za poruseni zavazku Zhotovitele

uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je Objednatel opravnén Zhotoviteli vyuctovat

smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K¢.

b
c
d
e
f

VIl. Prava a povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel nesmi jakkoli pfenést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné poruseni této smlouvy ze strany
Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porusil toto ustanoveni, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 % z ceny dila.

VIIL. Stavebni denik

Zhotovitel se =zavazuje ode dne predani stavenisté (viz c¢lanek IX. Smlouvy)
Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik v jednom origindle ajednom prupise.
Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veSkeré skuteCnosti o prdbéhu vSech praci, v€etné praci
subdodavateld. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skute€nosti
stanovené zakonem a souc€asné vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni podminek
Smlouvy a zmény harmonogramu postupu praci. Stavebni denik bude ulozen
na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pfistupny v dobé& pfitomnosti jakychkoli
osob na stavenisti. Origindl stavebniho deniku pfeda Zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni
Objednateli.
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Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem povéfena osoba —
stavbyvedouci, tato osoba je uvedena na Uvodni strané stavebniho deniku. V pfipadé
zmény osoby Zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato
skute€nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen ulozit prapis dennich zaznam( ve stavebnim deniku oddélené
od origindlu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty ¢€i zniCeni origindlu stavebniho
deniku. Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamZzité k dispozici
Objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Zze se pisi do knihy s o€islovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro jeden oddélitelny pripis. Perforované
listy se ocCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje
Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou
predmétem zépisu. V dennich zadznamech nesmi byt vynechana volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli uplné kopie zapisu ze stavebniho deniku.

Zapisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, kterd dle Smlouvy musi ucinit
a dorucit druhé ze smluvnich stran. Zapisem ve stavebnim deniku nemuze byt zménéna
Smlouva.

IX. Stavenisté a jeho zafizeni
Objednatel protokolarné preda Zhotoviteli staveniSté nejpozdéji dne 07.05.2018.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim predani stavenisté. O predani
stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude proveden zdznam do stavebniho deniku.
Stavenistém se pro Uc€ely Smlouvy rozumi misto uréené k provedeni dila, které je
vymezeno v ¢lanku V. a v zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen
zabezpecit stavenisté proti vniknuti cizich osob, denné odstrafiovat na své naklady
odpady a necistoty vzniklé zjeho cinnosti i Cinnosti tfetich osob na stavenisti,
technickymi &i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. V rozsahu
tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, vesSkerou
dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytézeného, pficemz naklady
s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.
Zhotovitel bude mit v prubéhu realizace a dokonCovani pfedmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost pfedevsim za:
a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v usporadaném stavu za Uucelem predchazeni vzniku Skod; a
b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro prabéh praci, bezpe€nostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiald a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté; a
c) provedeni veSkerych odpovidajicich ukond k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti
i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych davodu
vyvolanych a zplsobenych provozni €innosti Zhotovitele, likvidaci a uskladiovani
veSkerého odpadu, vznikajiciho pfi cinnosti Zhotovitele v souladu s pravnimi
predpisy.
Zhotovitel az do kone¢ného odevzdani staveniSt€ Objednateli po ukoncéeni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vuci okolnimu provozu a chodcum.
Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlagky Ceského Ufadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v piné mife zodpovida
za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Déle se Zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické predpisy.



Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, vcetné zajiSténi energii
a veSkerych souvisejicich ¢innosti ¢i materiald potfebnych k provadéni praci dle
Smlouvy na vlastni Gc¢et.

X. Podminky provadeéni dila
Objednatel je v souladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upfesnéni nebo ureni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace dila zcela samostatné, avSak s maximalni odbornou peci.
Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutecnost
Objednatele pisemné upozornit a vyckat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou
Skodu.
Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvy$Si kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaru€ena
poZadovand mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpe&nost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie. Jakékoliv zmeény &i odchylky od materialu uvedeného v poloZzkovém rozpoctu je
mozno provadét pouze po pfedchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto
pripadé nestaci pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pridbézné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dalSi dokumentace a dokumentu, podle kterych je dle Smlouvy
vymezen predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci
projektové dokumentace zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi
pfedpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapocetim
praci, vykond a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné& na nevhodnost
dokumentl upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 ob&anského zakoniku. Pokud
tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zplsobené, je povinen uvést dilo
na své naklady do souladu s platnymi pFedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalSi disledky poruseni
této povinnosti, v€etné nahrady Skody, ktera v disledku opomenuti Zhotovitele
Objednateli event. timto vznikne. Stejnym zpusobem je Zhotovitel povinen smluvné
zavazat treti osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouZije
ke splnéni svého zavazku. Smiuvni strany se vyslovné timto dohodly, ze se vylu€uje
pouziti ustanoveni § 2630 odst. 2 ob&anského zakoniku.
Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu sél. 2 obecné zavazné
vyhlasky ¢.2/2009 mésta Trebi¢ o ochrané noc¢niho klidu a regulaci €innosti
narusujicich verejny poradek.
Dle ¢lanku 2 vysSe uvedené vyhlasky je kazdy povinen v dobé noc¢niho klidu
zachovat klid a omezit hluéné projevy. Dobou noéniho klidu se rozumi doba
od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedélich a statem uznanych dnech pracovniho
klidu lze veskeré cinnosti spojené s pouzivanim stroja, pristroji a zafizeni
zpusobujicich hluk (napf. sekacek na travu, cirkularek, motorovych pil,
kfovinorez( apod.) provadét pouze v dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
Za vSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé
nezucastnénym osobam, pfipadné Objednateli, odpovida Zhotovitel, ktery je povinen
ihned hradit vzniklou Skodu. To se tyka i Skod vzniklych z divodu nedostateéného
obnoveni pavodniho stavu stavenisté. Zhotovitel se maze vici Objednateli vyvinit jen
prukazem, ze zadna Skoda nevznikla.
Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto kdykoli pfistup na vSechna pracovisté
Zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény dodavky pro stavbu a Zhotovitel
musi toto Objednateli umoznit v doprovodu odpovédného pracovnika Zhotovitele.
Pfed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah nebo
kvalitu, je Zhotovitel povinen v€as vyzvat zastupce Objednatele k provedeni kontroly.



10.

11.

12.

13.

14.

Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace

odkryt na vlastni naklad.

Objednatel mize pozadat Zhotovitele, aby na poc¢atku stavby navrhl zplsob provadéni

praci a jednotlivé postupy a tyto idaje mu pisemné sdélil pro moznost kontrol.

Materidly, které neodpovidaji projektové dokumentaci, smlouvé nebo zkouskam, musi

byt z nafizeni Objednatele ze stavenisté odstranény v pozadované Ihité. Nestane-li se

tak, maze jejich odstranéni na ndklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnéni pro

Objednatele).

Prace, které vykazuiji jiz v pribéhu provadéni nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi

Zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Objednateli $koda,

hradi Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve Ihité stanovené Objednatelem vady neodstrani,

muze Objednatel od smlouvy odstoupit z divodu poruSeni smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku V.
Smlouvy, verfejnych prostranstvi &i jinych okolnich dotéenych pozemkd &i staveb; a

b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

c) nemélo nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivd
na okoli vystavby; a bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati
pro prace subdodavatell. Odbornou urover realizovaného dila jako celku zabezpeci
Zhotovitel odpovédnou osobou.

Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu se smlouvou,

za to odpovida Zhotovitel. Zadavatel ma pravo tuto skute€nost kdykoli zkontrolovat

a Zhotovitel je povinen na vyzvu Zadavatele predlozit ke kontrole smlouvy se vSemi

subdodavateli.

Budova previékaren je majetkem mésta Tiebice. Provozovatelem arealu je

YASHICA s. r. 0.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych je Ing. Marcela

Hobzova,

Kontaktni osoba provozovatele: Jifi Novak

Pristupova cesta pro dopravu materialu je mozna:

- z ulice Polanka po mosté pres feku Jihlavu a to pouze vozidlo s tonazi do 5 t

s omezenou Sifrkou, vzhledem ke zvySenému pohybu chodcti a cyklista

(cyklostezka) je treba zajistit bezpecnost osob,

- zulice Za Plovarnou do arealu koupalisté Polanka, kde je mozné v arealu

koupalisté u zdéné budovy Saten zridit mezideponii stavebniho materialu a odtud

dopravovat material vozidlem s tonazi do 3,5 t (napfr. multikara). Pfesné umisténi

mezideponie stavebniho materialu bude upresnéno pri predani staveniste.

Objednatel doporucuje zhotoviteli zajistit pasport vyse uvedenych pristupovych

cest (most pres feku Jihlavu, komunikace a zelen v arealu koupalisté). V pripadé

poskozeni pristupovych cest uvede zhotovitel pristupové cesty do plivodniho

stavu. Pred predanim dokoncené stavby (dila) bude odsouhlasen stav

pristupovych cest objednatelem a provozovatelem arealu koupalisté zapisem

ve stavebnim deniku. Neuvedeni pristupovych cest do pavodniho stavu je pro

objednatele diivodem pro neprevzeti stavby (dila).

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veskera znecisténi

a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé,

Ze tak neucini ani po pisemném upozornéni objednatele nejpozdéji do 24 hodin, zaplati

zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy den prodleni. Pokud v této

souvislosti vznikne jakakoli Skoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

Xl.  Zaruka za jakost
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10.

Zhotovitel se zavazuje, Zze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN a Smlouvy.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce 60 mésica (slovy Sedesat
mésicl) od data pfedani dila.
Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XI. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného ve vefejném rejstfiku, a to pisemnou
formou. V reklamaci musi byt popsdna vada dila, pfipadné pozadavek na zplsob
odstranéni vad dila, a to véetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem.
Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni diisledku vadného plnéni.
Zhotovitel se zavazuje bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji v8ak do 48 hodin
od okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti, zahgjit odstrafiovani vady dila
¢i jeho ¢ésti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢€i pfi€iny, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratSi Ih(té, tj. v pfiméfené Ihaté (vzhledem
k okolnostem). Pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé vyslovné pisemné
nedohodnou jinak, plati, Zze Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnd po zapoceti
jejiho odstranovani.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty.
Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukon&eni). Pfi odstrafovani vad (i vramci
reklamace) a nedodélku dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem
zabudovani do dila. Vady dila budou odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém
provozuschopném stavu.
Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku 8kod, zadat odstranéni vad vuci Zhotoviteli ve vySe uvedenych Ihutach s tim, ze
pokud se prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto
vynaloZzené naklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadéle za dilo odpovidat
v plném rozsahu.
V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho €asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni Ihita, a to ode
dne Fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového pInéni (véci) Objednatelem.
Zarueni In(ta je shodnd jako v €lanku Xl. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaSeni vady
dila Objednatelem Zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi
zaru€ni doba s tim, ze doba preruSeni béhu zaruéni lhaty bude pocitana na celé dny
a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendarni den.
Smluvni strany se dohodly, Ze:
a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila i jeho ¢asti ve Ihaté dle ¢lanku XI.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo
b) nezahdji-li Zhotovitel odstrafovani vad dila vterminech dle ¢&lanku XI. odst. 3
Smlouvy; a/nebo
c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Zze vadu
neodstrani; a/nebo
d) je-li zfejmé, ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve Ihité
stanovené Objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélkd dila neodstrani,
ma Objednatel vedle vy$e uvedenych opravnéni a narokl dle ob&anského zakoniku téz
pravo zadat, a to i bez pfedchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé.
Objednateli v takovém pfipadé vznika vac€i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel
zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v disledku tohoto
postupu zaplati. Naroky Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti
za vady dila dle obCanského zakoniku a dale naroky Objednatele Uctovat Zhotoviteli
smluvni pokutu zUstavaji nedotéeny.
Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smiouvy.
O reklamagnim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zépisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.
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Xll. Predani a prevzeti dila
Nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a pfedat (odevzdat)
Objednateli, svold Zhotovitel pFejimaci fizeni. Na pFejimaci Fizeni pfizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt doru¢eno Objednateli alespori pét
pracovnich dnu pfedem.
K pfedani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho Fizeni,
atoformou pisemného predavaciho protokolu (jehoz souc€éasti bude i pfislusna
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pfevzato.
Pfedavaci protokol musi obsahovat alespon pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho
¢asti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjis§tény vady, bude
protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni
Zhotovitele k vadam dila vyt€éenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit
tyto vady a nedodélky v terminu v tomto zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmita
dilo prevzit, je povinen uvést tuto skute¢nost a duvody odmitnuti do protokolu. Pokud
tyto divody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim
znalcem uréenym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat
osoby vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén
pfizvat k pfedani a prevzeti dila své subdodavatele. Dle § 2628 obZanského z&koniku
nema Objednatel pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které
samy 0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani
jeji uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. Ma-li Objednatel povinnost prevzit dilo,
prevezme dokoncéené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsazeno
jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo pfejima ¢&i nikoli a soupis pfiloh.
ProhlaSeni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti
za vady zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XII. odst. 7 Smlouvy. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi Zhotovitel a jeden Objednatel.
KaZdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a mé pravni silu originélu.
V pfipadé, Zze je Objednatelem prFebirano dokoncené dilo, skute¢nost, Ze dilo je
dokon€eno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani,
prokazuje zasadné Zhotovitel a za tim Ucelem predklada nezbytné pisemné doklady
Objednateli. Zhotovitel dolozi Objednateli pfed zahajenim pfejimaciho Fizeni
dokumentaci skute€ného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédcéeni
o zkouSkdch a certifikaci pouzitych materidld a vyrobkd, revizni zpravy zafizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, doklady o ovéfeni funk&nosti
dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila,
Smlouvy a platnych pravnich predpisu, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni pozdgjSich pravnich pfedpist a predpist provadécich, a dalsi doklady
prokazujici splnéni podminek organu a organizaci, které si v souladu s pravnimi
predpisy stanovily a dal$i doklady uvedené v ¢l. lll a Xll této smlouvy. Dokumentaci
.Skute€ného provedeni dila“ je povinen Zhotovitel prfedat ve tfech listinnych
vyhotovenich a jednou digitalné Objednateli, a to vSe pfi pfedani dila. V pfipadé, ze
nedojde k pfedlozeni a pfedani Objednateli shora uvedenych dokladu nejpozdé&ji pfi
prejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.
Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
véetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost spinéna,
nepovazuje se dilo za fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo pfevzit. Budovy
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a pozemky, jejichz Upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou
dot&eny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonéeni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

V pfipadé, Ze se pfi pfejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem pfedavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obCanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro U€ely Smlouvy rozumi predevS§im odchylka
v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila,
Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo nepfevezme,
opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.
Prohlidku pfevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo
dilo pfevzato jeSté po dobu 30 dnl ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto
prohlidkou oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady
odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

Xlll. Urok z prodleni a smluvni pokuta
Pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni
pokuty. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, pfipadné jiné
pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt zapoctena na pohledavku
Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.
Za prodleni se splnénim lhaty sjednané pro provedeni (pfedani a prevzeti) Fadné
dokon&eného dila vterminu dle &lanku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000 Ké&, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu
vterminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vySi 1.000 K¢é za kazdy den a pfipad prodleni — u kazdé vady
zvlast.
Pokud Zhotovitel uzavie na provedeni dila (Casti dila) dle Smlouvy smlouvu se
subdodavatelem v rozporu s ujednanim ve Smlouvé nebo v zadavaci dokumentaci
natuto vefejnou zakazku nebo na zakladé pozadavku Objednatele ve stanoveném
terminu nepredlozi Objednateli ke kontrole pozadované smlouvy se subdodavateli,
zaplati Zhotovitel Objednateli za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni pokutu ve vysi
20.000 Ke.
Pro pfipad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho Uhradu, nebo poskytnout
jiné penézité plnéni, sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 500 Ké za kazdy
den prodleni.
Dal8i smluvni pokuty jsou uvedeny v dalsim textu Smlouvy. Smluvni pokuta je vzdy
splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané doru€ena pisemna vyzva K jejimu
zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na UCet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.
Je-li ujednana v textu této Smlouvy pro konkrétni poruseni povinnosti smluvni pokuta,
smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze véfitel ma rovnéz pravo na nahradu Skody
vzniklé z poruSeni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.
Na zakladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu Skody bez jakéhokoli omezeni.

XIV. Odstoupeni od Smlouvy
Smluvni strany se dohodly, ze mohou od Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou
a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé strané.
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Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze divodem pro odstoupeni od Smlouvy bude
mimo jiné podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, kdy podstatnym
porusenim Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminim
provadéni dila dle ¢lanku 1V. Smlouvy, které bude delSi nez ¢trnact kalendarnich dnu,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delSi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na provedeni
dila a nejedna se o pfipad preruSeni provadéni dila dle ¢lanku IV. Smlouvy a /nebo

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

d) Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji €i najmu podniku €i jeho €asti, na zakladé ktere
prevedl, resp. pronajal, svij podnik & tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

e) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku X. Smlouvy;
a/nebo

f) Zhotovitel porusil néktery ze svych zadvazku dle ¢lanku VI. Smlouvy,

a dalsi poruseni oznaené v textu Smlouvy jako podstatné porusSeni nebo porusSeni
smlouvy podstatnym zpusobem (vyznam je totozny). V dalSich pfipadech bude
podstatné poruSeni smlouvy posuzovano dle pfisluSnych ustanoveni obcéanského
zakoniku.

V prfipadé odstoupeni od smlouvy zlstava dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila dle smlouvy
o dilo. Zhotovitel je povinen pfedat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se pfedava pfi pfedani dila v pfipadé
jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnlG po ucinnosti odstoupeni, vcetné pisemného
upozornéni na opatfeni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v disledku
pred€asného ukon&eni smlouvy, a v této Ihité rovnéz spinit vSechny dalSi povinnosti dle
Smlouvy (pfedevSim viz dale vtomto bodé), a to vSe pod sankci smluvni pokuty
(pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 20.000 Ké
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutec¢nost, ktera ze smluvnich stran
od Smlouvy odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyucétovat Zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané ve Smlouveé.

Smluvni strana, kterda davodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci
veSkerych vzajemnych pinéni dle Smlouvy k datu Gc&innosti odstoupeni od Smlouvy.
Zavérem této inventarizace bude vycisleni ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni
dila ucelné opatfil a které se staly k datu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim
Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové
ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vyc€isleni provedenych praci a zpracuje fakturu.

Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak a vyklidi stavenisté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil€imu pfedani dila" a Objednatel je povinen
do tfi dnd od obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni".

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené ¢&astky, vcetné pfipadnych
prisluSenstvi, nejpozdéji do tficeti dnd ode dne doru€eni pisemné vyzvy opravnéné
smluvni strany k uhradé.
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XV. Nebezpeci Skody na véci, pojisténi dila a prechod vlastnického prava
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo zniceni stavby
(dila) az do jejiho pfedani a prevzeti, a to i v pfipadé Ze by ke $kodé doslo i jinak (napf.
zivelna udalost), a z toho duvodu je povinen sjednat odpovidajici pojisténi.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a jeho
prevzeti objednatelem a fadného odevzdani stavenis§té objednateli nebezpecdi Skody
a jiné nebezpeci na:

e dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich
¢astech,

e plochéach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich,
¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté
do fadného predani dila jako celku a Fadného odevzdani stavenisté objednateli,
pokud nebude v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

e Zhotovitel nese, do doby fadného protokolarniho pfedani dila objednateli,
nebezpe&i Skody vyvolané pouZitim véci, pfistroju, stroji a zafizeni jim
opatfenymi k provedeni dila & jeho c&asti, které se zduvodu své povahy
nemohou stat soucasti Ci pFisluSenstvim dila, a ktera jsou &i byly pouzity
k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

e zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢&i socialniho charakteru; a/nebo

e pomocné stavebni konstrukce v&eho druhu nutné €i pouzité k provedeni dila Ci
jeho &asti (napf. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

e ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila ¢i jeho
casti.

e Zhotovitel nese nebezpe€i Skody a jind nebezpeCi na vSech vécech, které
zhotovitel sam ¢&i objednatel opatfil za u¢elem provedeni dila &i jeho ¢asti, a to od
okamziku jejich prevzeti (opatfeni) do doby fadného protokolarniho predani dila,
popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel
rovnéz odpovida objednateli za Skodu zplsobenou jeho &innosti v souvislosti
s pInénim smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

e byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvani zaruky na dile pojistén
ve vySi minimalné 5 mil. K& zejména proti Skoddm zplsobenym jeho Cinnosti
avadami dila, v€etné moznych 8kod zplUsobenych pracovniky zhotovitele,
pripadné pracovniky jeho subdodavatell, dale proti ziviim a kradezi.

e zabezpecit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich
dodavky,

e pii vzniku pojistné udalosti zabezpecit veskeré ukony vuci pojistiteli,

e nést naklady na pojisténi dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.

Ovérena kopie pojistné smlouvy (pfipadné pojistného certifikatu) byla zhotovitelem
objednateli poskytnuta pfed podpisem této smlouvy. Poskytnuti ovérené kopie
pojistné smlouvy (pripadné pojistného certifikatu) zhotovitelem objednateli je
podminkou, ktera musi byt splnéna, aby bylo mozno tuto smlouvu uzavrit.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim
deniku) kdykoli a ihned prFedlozit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli porusi svoji
povinnost uvedenou vtomto odstavci smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni této povinnosti.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.
Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSéemi subdodavateli toto ujednani respektovat
tak, aby Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu
ustanoveni § 2132 a nasl. obanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné
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prechodu ¢i pfevodu vlastnictvi. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni je Objednatel
opravnén jiz bez dalSiho od Smlouvy odstoupit.

Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany
a nestaly se soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zUustava
osobou opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto
véci, podklady Ci ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni
fadného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval
k naplnéni svych zavazk( ze Smilouvy.

XVI. Spoleéna ustanoveni
Pokud neni v pfedchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
pFislusné ¢lanky spole€nych ustanoveni.
Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢&st bude neplatné &i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢&i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym
¢i nevynutitelnym soudem ¢&i jinym pfislusnym orgdnem, pak tato neplatnost
¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost €i vynutitelnost ostatnich ustanoveni
Smlouvy nebo jejich ¢asti.
Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu meénit, doplfhovat
a upresfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a prabézné cislovanymi
dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt
obsazeny vzdy na jedné listiné. Jinym zpisobem nelze tuto smlouvu ménit.
Pfilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavére¢nych ustanovenich Smlouvy
tvofi nedilnou soucast Smlouvy.
Uc€astnici této Smlouvy se vyslovné dohodli (ujednéni o volbé prava — pokud zde pujde
o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem), Ze tento smluvni vztah a vSechny jejich
vzajemné vztahy i vztahy budouci, souvisejici s vySe uvedenym predmétem a timto
smluvnim vztahem, se budou pouze, vylu¢né a v plném rozsahu a bez jakychkoli
omezeni a vyjimek fidit pouze ¢eskym pravem (rozhodnym, zvolenym pravem je Ceské
pravo), ¢eskym pravnim fadem a veSkera jednani budou probihat pouze v ¢eském
jazyce a dle Ceského prava. Prfipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle
platné pravni Gpravy dle eského prava vécné a mistné prislusnymi organy Ceské
republiky, a to v ¢eském jazyce. Smluvni strany sjednavajici ve smyslu ustanoveni § 89a
zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich pfedpist, pro spory
vyplyvajici ze Smlouvy ¢€i se Smlouvou souvisejici, mistni pFislusnost obecného soudu
Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany Fidit
verzi v Ceském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském
jazyce.
Jakykoli spor plynouci ze Smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhodg¢iho Fizeni.
Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany fidit
zvefejnénym zadanim této vefejné zakazky malého rozsahu, ktera je predmétem
Smlouvy, Objednatelem a souvisejici zadavaci dokumentaci Objednatele na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu a nabidkou Zhotovitele na tuto vefejnou zakazku
malého rozsahu (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakazky malého rozsahu a souvisejici
zadavaci dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni Gpravou v CR, predevsim
obCanskym zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti
vylucuji.
Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pfipadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany
Objednatele. Timto nejsou dotéeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim
téchto praci.
Ustanoveni § 1800 ob&anského zakoniku se nepouZzije.
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XVIl. Zavérecna ustanoveni

. Smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu uzavfit
za obé smluvni strany.

. Osoba(y) podepisujici Smlouvu o dilo za Zhotovitele prohlasuje, Ze je(jsou) opravnéna(y)
tento smluvni vztah uzavfit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly spinény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavieni Smlouvy.

. Smluvni strany konstatuji, Zze Smlouva byla vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. V8echny stejnopisy maji
pravni silu originalu.

. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného Smlouvou
zlstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maji
zUstat nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou (napf. narok na smluvni
pokutu a na nahradu Skody).

. Obé smluvni strany potvrzuji autenti€énost Smlouvy a prohladuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, s jejim obsahem souhlasi, Zze Smlouva byla sepsana
na zakladé pravdivych (daju, zjejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné
nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného
zastupce.

. Nedilnou souc¢ast Smlouvy tvofi jako pfiloha Smlouvy:

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb).

. Pro pfipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pfipadé, Zze Zhotovitel
doru€eni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, se sjednava, ze pisemnost bude
povazovana za doruenou zhotoviteli po odeslani (pfedani k postovni prepravé)
do oficidlniho sidla Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel
na této adrese zdrzovat &i nikoli, za podminek stanovenych § 573 ob&anského zakoniku
(,Ma se za to, Zze doS$la zasilka odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb
dosla treti pracovni den po odeslani, byla-li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak
patnacty pracovni den po odeslani). Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud bude
Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam a Zhotovitel pisemnost nepfevezme
nebo jakkoli zmafi jeji doru€eni, bude za den doruceni pisemnosti Zhotoviteli povazovan
den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele v misté sidla Zhotovitele nebo
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

. Smluvni strany souhlasi stim, aby vySe uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci
smluv, vedené méstem Trebi¢, ktera bude obsahovat Udaje o smluvnich stranach,
predmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany
vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany
pro ucely vedeni evidence smluv. Déle prohlasSuji, ze skuteCnosti uvedené ve vySe
uvedené smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012
Sb., obCanského zakoniku v platném znéni a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.
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9. Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv

10. O uzavieni Smlouvy rozhodla za Objednatele rada mésta TrebiCe svym usnesenim
¢. 2/11/RM/2018 ze dne 26.04.2018.

Objednatel Zhotovitel )

Mésto Trebic ARCHATT PAMATKY spol.sr. o.
V Trebici dne 26.04.2018 V Trebici dne 26.04.2018

Ing Ma r|e Ce rna ....................... Ing arch Petr F{ehorka ...........
mistostarostka jednatel
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Priloha €. 1
ke smlouvé o dilo, uzaviené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejimz pfedmétem je
zakézka ,Trebi¢, Riéni lazné Polanka, celkova oprava budovy s previékarnami,
3. etapa“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidovana pod CdCislem 05/14/2164/18
a u Zhotovitele evidovana pod ¢islem 18/6 — 08.

PolozZkovy rozpocet



