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A. Pravodni zprava
A.l Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé:
a) Nazev stavby:
Snizeni energetické narognosti objektu MS Demlova 999/5.
b) Misto stavby:
Adresa: Demlova 999/5, 674 01 Trebi¢
Katastralni uzemi: Trebic
Parcelni ¢isla pozemku: st. 2882
c) Predmét projektové dokumentace:

Pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy matefské Skoly za ucelem snizeni

energetické narocnosti budovy. Soucasti stavebnich Uprav je i Uprava bleskosvodu a VZT zafizeni
s rekuperaci pro zajisténi dostate¢ného vétrani mistnosti s pobytem déti.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:
Obchodni firma (nazev): Mésto Trebic
Identifikaéni &islo (IC): 00290629
Dariové identifikaéni &islo (DIC): CZ00290629
Misto podnikani, adresa sidla: Karlovo nam. 104/55, Vnitfni Mésto, 674 01 Tiebic
tel.: +420 568 896 111
email: epodatelna@trebic.cz
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Zpracovatel projektové dokumentace:

Obchodni firma (nazev): Ing. Jan Motak
Identifikaéni &islo (IC): 02811774

Dariové identifikaéni gislo (DIC):

Misto podnikani, adresa sidla: Rimov 146, 675 22 Stafed
tel.: +420 733 720 603

email: motak.projekty@gmail.com
Zodpovédny projektant: Ing. Jan Motak

gislo autorizace: CKAIT 1400447

spec. autorizace: Pozemni stavby

Vedouci projektu: Ing. Jan Motak
Vypracoval: Ing. Jan Motak

Zpracovatel dil¢i ¢asti dokumentace:

Cast projektové dokumentace: Technika prostredi staveb — VVzduchotechnika
Obchodni firma (nazev): MSV Vzduchotechnika spol. s.r.o.

Identifikaéni &islo (IC): 26273195

Misto podnikani, adresa sidla: Riegrova 1200/72, 674 01 Trebic
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A.2

tel.:
email:

Vypracoval:
Zodpovédny projektant:
Cislo autorizace:

spec. autorizace

Cast projektové dokumentace:

Obchodni firma (nazev):
Identifikagni &islo (IC):

Misto podnikani, adresa sidla:

tel.:
email:

Zodpovédny projektant:
Cislo autorizace:
spec. autorizace

Cast projektové dokumentace:

Obchodni firma (nazev):
Identifikagni &islo (IC):

Misto podnikani, adresa sidla:

tel.:
email:

Zodpovédny projektant:
Cislo autorizace:
spec. autorizace

Seznam vstupnich podkladu:

+420 568 822 109
info@msv-vzt.cz

Petra Pravdova

FrantiSek Jelinek

CKAIT 1300225

Technika prostfedi staveb, vytapéni a vzduchotechnika

Technika prostredi staveb — Zdravotné technické
instalace

Ing. Michal Vondrak

01746090

Brezinova 1304/53, 674 01 Trebi¢
+420 774 021 817
vondrak.michal@post.cz

Ing. Michal Vondrak
CKAIT 1400448
Technika prostfedi staveb, technicka zafizeni

Technika prostredi staveb —  silnoprouda
elektrotechnika vé€. ochrany pred bleskem

Ing. Milan Spadek
46180923

Chlistov 76, 675 22 Stare¢
+420 603 892 037
milspacek@seznam.cz

Ing. Milan Spadek
CKAIT 1400427
Technika prostfedi staveb, elektrotechnicka zafizeni

A.3

- Digitalni podklad katastralni mapy feSeného Uzemi - zdroj CUZK

- Fotodokumentace objektu

- Mistni obhlidka objektu

- Zaméfeni rozhodnych konstrukci béznymi méfi¢skymi pomickami

- Pdvodni dokumentace objektu

Udaje o Gzemi:

a)

Rozsah feSseného Uzemi:

Resené Uzemi, kde budou probihat stavebni Upravy je vymezeno parc. &. st. 2822 v k.u.
Trebi€, na kterém stoji feSeny objekt matefské Skoly a na okolnich pozemcich parc ¢. 870/4, 870/13,
870/14 a 870/18 vSe v k.u. Trebi€, na kterych budou probihat prace spojené se zateplenim objektu,
véetné stavby ledeni.
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b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpis (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlastné chranéné tuzemi, zaplavové tuzemi apod.):

Regené Uzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci ani zéné&, neni ve zvlastné chranéném
Uzemi, v zaplavovém uUzemi ani jinak chranéném uzemi.

c) Udaje o odtokovych pomérech
Jedna se o stavajici objekt. Odtokové poméry se stavebnimi ipravami nemeéni.

d) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti
nebo Gzemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan tzemni souhlas:

Mésto Tiebi€ ma ke dni zpracovani projektové dokumentace platnou uzemné planovaci
dokumentaci. Dle této dokumentace se feSeny objekt nachazi v zastavéné ¢asti mésta na funkéni
ploSe ob¢anské vybaveni a ve funkénim typu OS — Skolska zafizeni. Jedna se o stavajici objekt, ktery
je v souladu s touto Uzemné planovaci dokumentaci. Stavebnimi Upravami se zplsob vyuziti objektu
nemeni.

e) Udaje o souladu s tGzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou UGzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, Udaje o souladu s uzemné

planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho planovani:

Jedna se o stavebni uUpravy stavajiciho objektu. Charakter stavebnich uprav nevyzaduje
Uuzemni rozhodnuti.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi:
Obecné pozadavky na vyuZiti Gzemi jsou splnény.
g) Udaje o spInéni pozadavkd dotéenych organi:

Ve fazi rozpracovanosti byla dokumentace konzultovana s dot€enymi organy a jejich
predbézné pfipominky byly zapracovany do projektové dokumentace.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni:
Nejsou pozadovany zadné vyjimky ani ulevova feseni.
i) Seznam souvisejicich a podminujicich staveb:

Stavebni Upravy nevyZaduji zfizeni Zadnych souvisejicich ani podmiriujicich staveb.

)] Seznam pozemk a staveb dotéenych provadénim stavby podle katastru nemovitosti):
katastralni uzemi parcelni &islo druh pozemku POdlei katastru vymeéra
nemovitosti
Trebic st. 2822 Zastavéna plocha a nadvofi 441 m?
Trebic 870/4 Ostatni plocha 3738 m?
Trebic 870/13 Ostatni plocha 2737 m?
Trebi¢ 870/14 Ostatni plocha 602 m?2
Trebic 870/18 Ostatni plocha 167 m?

VSechny dotéené pozemky jsou ve vlastnictvi stavebnika.
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A.4  Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby:
Jedna se o zménu dokonc¢ené stavby.
b) Ugel uzivani stavby:

Stavajici ucel uzivani stavby je jako stavba ob&anského vybaveni — matefska Skola. Tento
ucel uzivani se stavebnimi ipravami nemeéni.

c) Trvala nebo do¢asna stavba:
Jedn4 se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.):
Reseny objekt neni kulturni pamatkou ani neni chranén jinymi pravnimi predpisy.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavk
zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb:

Stavebnimi upravami nedojde k dotéeni bezbariérového uzivani objektu.

f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt a pozadavku vyplivajici z jinych pravnich
predpisu:

Ve fazi rozpracovanosti byla dokumentace konzultovana s dotéenymi organy a jejich
pfedbézné pfipominky byly zapracovany do projektové dokumentace.

9) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni:
Nejsou poZadovany zadné vyjimky ani tlevova feseni.
h) Navrhované kapacity stavby:

Nejsou navrhované zadné nové kapacity stavby.

i) Zakladni bilance stavby:

Potfeby a spotieby médii a hmot:

Spotfeba energii na ohfev teplé vody, osvétleni a vétrani se stavebnimi Upravami neméni.
Stavebni Upravy spocivaji v zatepleni obvodovych stén a stfechy Casti objektu. Stavebnimi Upravami
dojde ke sniZeni spotfeby energie na vytapéni.

PFilohou dokumentace je Prikaz energetické naro¢nosti budovy.

Hospodareni s destovou vodou:

Reseni nakladani se srazkovou vodou je stavajici neménéné.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi:

Stavba nebude produkovat Zadné nebezpelné odpady ani emise. Provoz objektu bytového
domu bude produkovat pouze béZny komunalni odpad.

Trida energetické naroénosti budov:

Prikaz energetické naro¢nosti budovy je soucasti dokladové ¢asti dokumentace
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)] Zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy):

Pocatek vystavby neni znam. Prfedpoklada se zapocCeti stavby dnem nabyti pravni moci
stavebniho povoleni resp. ohlaSeni stavby. Délka stavby se predpoklada 4 mésice od zapoceti
vystavby.

Stavba bude vybudovana v jedné etapé.
k) Orientaéni naklady stavby:
Orienta¢ni naklady na stavbu €ini: 3 562 669 K& bez DPH.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni:

Stavebni Upravy budou jednim stavebnim objektem.

V Rimové dne 22. 11. 2016 Ing. Jan Motak
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis stavby:

a) Charakteristika stavebniho pozemku:

Stavebni pozemek je vymezen FfeSenym objektem a okolnim pfilehlymi pozemky. Objekt je
napojen na veskerou potiebnou technickou infrastrukturu.

b) Vyéet a zavéry provedenych prazkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.):

Vzhledem ke skuteCnosti, Zze se jedna o stavajici objekt, byla v misté stavby provedena
vizualni obhlidka stavby a zaméfeni rozhodnych konstrukci pomoci béznych méficich pomucek.

Technicky stav objektu nevykazuje dle vizualni obhlidky Zadné znamky statického naruseni
nebo nadmérného pretvoreni ¢asti objektu nebo objektu jako celku. Opotfebeni objektu odpovida stafi
a intenzité uzivani objetu.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma:

Nejsou znama zadna ochranna ani bezpecnostni pasma, ktera by probihala feSenou stavbou.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému Gzemi apod.:

Objekt se nachazi mimo zaplavové tuzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi:

Béhem stavby je mozné, Ze bude zvy3ena hladina hluku a mnozstvi prachu plynouci ze
stavebnich praci. Stavebnik resp. stavebni firma je povinna takovéto prace konat pouze v pracovni
dny a to v dennich hodinach a sou€asné musi vynaloZit veSkeré Usili na to, aby obyvatelé okolnich
budov nebyli stavbou nadmiru dotCeni.

Jedna se o stavajici objekt. Stavebnimi upravami nedojde ke zméné odtokovych pomér( v

uzemi.
f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:
Nejsou kladeny zadné pozadavky na asanace, demolice ani na kaceni dfevin.
g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkt uréenych

k pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé):

Objekt se nenachazi v uzemi chranéném ZPF nebo na PUPFL. Nejsou kladeny Zadné
poZzadavky na zébory ZPF nebo PUPFL.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu):

Napojeni objektu na dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici. Stavebnimi upravami se
napojeni na tuto infrastrukturu nebude ménit.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Stavebni Upravy nevyzaduiji zfizeni zadnych podmiriujicich nebo vyvolanych staveb.
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B.2 Celkovy popis stav

B.2.1 Ucgel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:

Ugelem uzivani objektu je jako matefska $kola o celkovém poétu 4 tfid o kapacité 25 déti.
Stavebnimi upravami nedochazi ke zméné uzivani objektu ani jeho asti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni:

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Reseny objekt se nachazi v intravilanu, ve stfedné husté zastavéném Uzemi mésta Trebi,
v méstské c¢asti Horka-Domky. Objekt je samostatné stojici. Hmotové se jedna o trojici obdélnik.
Hlavni &ast je tfipodlazni, Castecné podsklepena s plochou stfechou s atikami. Z vychodni a zapadni
strany pfimykaji k hlavni ¢asti jednopodlazni vstupni ¢asti, které jsou nepodsklepené s plochou
stfechou s okapnimi hranami.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné feseni:

Kompozice tvarového feseni viz bod B.2.2 a).

Hlavni vstup do objektu se nachazi v severnim praceli objektu pfes vstupni jednopodlazni
¢ast. v této ¢asti se dale nachazi umyvarna s WC a sklady hracek, dale se zde nachazi kryta terasa,
kterou se vstupuje do zahrady matefské Skoly. Pfes vstupni ¢ast se vstupuje do samotného prostoru
matefské Skoly, v INP navazuje na vstup hala, ze které je pfistupna feditelna, dale na halu navazuje
chodba vedouci do Saten, schodiStového prostoru a kuchyné se zazemim. Kuchyh se zazemim je
dale samostatné pfistupna vchodem rovnéz ze severniho praceli. V zapadni ¢asti 1INP se nachazi
keramicka dilna se zazemim (byvaly byt Skolnika), tato &ast je samostatné pfistupna pres
jednopodlazni vstupni pfistavek navazujici na zapadni fasadu hlavniho objektu MS.

Schodisté v INP vede do prostoru suterénu, 2NP a 3NP. Suterén zabira ¢ast pldorysu
matefské Skoly (East pod kuchyni se zdzemim). V suterénu se nachazi uklidovd mistnost, pradelna,
vyménik, sklady a télocvi¢na.

Ve 2NP navazuje na prostor schodisté chodba, ze které je mozné vstoupit do pfipravny a
isolace a dale do dvou tfid matefské Skoly. Ve tfidach se nachazi herna, pracovna, hygienické zazemi
a sklad lehatek.

Ve 3NP navazuje na prostor schodisté chodba, ze které je mozné vstoupit do pfFipravny a
sborovny a do dvou tfid matefské Skoly. TFidy jsou dispozic¢né stejné jako tfidy ve 2NP

Venkovni omitka je vapenocementova okrova a Cervenohnédd, soklova oblast je Seda.
Klempifské prvky jsou pozinkované, natirané, pfipadné pozinkované bez povrchové Upravy.
Oplechovani parapetd je v bilé barvé. Stfesni krytinu tvofi souvrstvi z asfaltovych pasu. Okna jsou
novodoba, plastova, bila.

V navrhovaném stavu dojde k zatepleni obvodovych stén kontaktnim zateplovacim systémem
s tepelnou izolaci z EPS a minerélni vatou s povrchovou Upravou ze silikonové tenkovrstvé omitky,

Stfecha bude zateplena pomoci tepelné izolace EPS 100 S, nova stfedni krytina bude z félie
mPVC.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby:

V objektu se nenachazi vyrobni technologie, objekt neslouzi k vyrobé.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavebnimi upravami nedojde k dot&eni bezbariérového uzivani objektu.
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B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby:

Neni znam zdroj nebezpedi pfi uzivani stavby. Stavba je postavena a navrZzena z netoxickych
materialt. Technicky navrh budovy bude zajistovat poZzadovany stav vnitfniho prostfedi a konstrukci,
tak aby nedochazelo ke kondenzaci vodni pary na povrchu konstrukci a naslednému rastu plisni.
Stavba a jeji ¢asti je navrzena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro uréené vyuziti,
a aby soucasné plnila zakladni technické pozadavky vyplivajici z vyhlasky €. 268/2009 Sb., které jsou:

- mechanicka odolnost a stabilita

- pozarni bezpeénost

- ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi
- ochrana proti hluku

- bezpec€nost pfi uzivani

- Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.6 _Zakladni charakteristika objektu:

Stavebni, konstrukéni a materidlové reSeni, mechanicka odolnost a stabilita:
Stavajici stav:

Objekt matefské Skoly je vyzdény z cihel v kombinaci cihel pinych palenych P10 a P15 a
dérovanych cihel P2,5. Obvodové zdivo je tl. 450 mm, vnitfni nosné pak tl. 300 a 450 mm. Vnitfni
délici zdivo je tl. 100 a 150 mm. Stropni konstrukce jsou z vlozkového stropu o celkové vySce 300 mm
a ze stropnich prefabrikovanych desek o tl. 125 a 150 mm. Stfecha hlavni asti je plocha s nizkymi
atikami, spadova vrstva je tvofena Skvarobetonem, pod spadovou vrstvou je tepelna izolace
z pénobetonovych desek tl. 50 mm, hydroizolace je tvofena souvrstvim z asfaltovych pasu. Stfecha
nad vstupni ¢asti je plocha s okapovymi hranami, spadova vrstva je tvofena Skvarobetonem, pod
spadovou vrstvou je tepelna izolace z pénobetonovych desek tl. 50 mm, hydroizolace je tvofena
souvrstvim z asfaltovych pasl. Stfecha nad vchodem do keramické dilny je plechova, spadova vrstva
je ze Skvarobetonu. Stfecha neni zateplena, plvodné se jednalo o venkovni prostor.

Okna a dvefe jsou novodoba plastova, zasklend izolaénim dvojsklem. Ve schodistovém
prostoru se nachazi stavajici luxsfery.

Naslapna vrstva podlah na terénu je tvofena dlazbou a PVC na cementovém potéru.
Naslapna vrstva spociva na betonové mazaniné tl. 80 mm, pod kterou je hydroizolace a podkladni
beton a hutnény nasyp.

Technicky stav objektu nevykazuje dle vizualni obhlidky zadné znamky statického naruseni
nebo nadmeérného pretvoreni Casti objektu ne objektu jako celku. Objekt je s ohledem na stafi objektu
pfiméfené opotfebovany. Tepelné technické vlastnosti obvodovych stén a stfech jsou z hlediska
dnesnich pozadavk( nevyhovujici a tedy moralné zastaralé a je nutné je modernizovat.

Navrhovany stav:

Zatepleni objektu bude provedeno pomoci tepelné izolace EPS 70 F s pfimési grafitu tl. 140 mm.
Osténi oken bude zatepleno pomoci EPS 70 F s pfimési grafitu tl. 40 mm.

Oblast soklu bude zateplena pomoci tepelné izolace z mineralni viny s podalnymi vlakny a
reakci na ohen nejhdfe A2 o tl. 140 mm, izolace zde bude provedena tak, aby tvofila pozarni pas
vySky min. 900 mm nad zakladaci listou.

Na tepelnou izolaci, lepici a stérkovou hmotu, hmozdinky, tenkovrstvou silikonovou omitku a
ostatni systémové doplriky apod. je nutné pouzit certifikovany systém. ETICS mUze provadét pouze
firmy a zaméstnanci, ktefi jsou danym vyrobcem ETICS proSkoleni.

Provadéni kontaktniho zateplovaciho systému se musi fidit pozadavky uvedenymi v CSN 73
2901 a pozadavky a technickymi pfedpisy danymi vyrobci systému, véetné typovych detaill, které
budou adekvatné pfizpusobeny skute€énému stavu in situ, v pfipadé nejasnosti je nutné kontaktovat
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projektanta, nebo obchodniho zastupce dodavatele systému ETICS. Viz ¢ast D.1.1 Architektonicko-
stavebni feSeni.

Stfecha bude zateplena tepelnou izolaci z EPS 100 S tl. 220 mm. Nova stfesni krytina bude
z mPVC tl. 1,5 mm, ktera bude mechanicky kotvena k nosné konstrukci.

Z davodu zvétSeni tloustky skladby stfeSniho plasté o tloustku tepelné izolace je nutné
provést zvySeni stavajicich atik. Nova stfesni krytina bude z mPVC tl. 1,5 mm, ktera bude mechanicky
kotvena k nosné konstrukci.

Odvodnéni stfechy bude provedeno pomoci nové dvoustupriové stfesni vpusti DN 70. Vpust
bude opatfena integrovanou PVC manzetou, na kterou bude napojena hydroizolace stfechy. Stavajici
asfaltova krytina bude napojena do druhé Urovné vpusti s integrovanou manzetou z asfaltovych pasu.

Stfecha nad jednopodlazni ¢asti bude odvodnéna do stfesnich Zlabu.

Zatepleni objektu vyvola dalsi drobné stavebni prace jako je demontaz, demontaz parapetd
oken a oplechovani atiky apod., tato oplechovani budou v feSenych ¢astech objektu provedena nové.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni:

Vétrani objektu je kombinované pfirozené okny a nucené pomoci kompaktni jednotky ve
sloZeni: pfivodni ventilator (EC motor), odtahovy ventilator (EC motor), deskovy rekuperacni vyménik
s minimalni G¢€innosti 85%, komory filtrl, pruzné manzety, el.topné téleso pro dohfati vzduchu na
teplotu interiéru.

Rozvody jsou provedeny z kruhového potrubi typu spiro z pozinkovaného plechu sk.l,
provedeni tésné. V potrubi jsou vloZeny tlumi€e hluku. Saci a vyfukové potrubi je v celé délce
opatfené tepelnou kaucukovou izolaci t.25mm. Vyfuk a sani je vyustén na fasadé objektu kde je
zakonc&en protideStovou Zaluzii, Zaluzie jsou v dostateéné vzdalenosti od sebe, tak aby nedochéazelo k
nasavani znehodnoceného vzduchu pfivodni Zaluzii. Pfivod vzduchu je v u€ebnach proveden pies
kruhové textilni vyustky v u€ebnach, odvod vzduchu je pfes talifovy ventil a jednofadou vyustku
z hygienického zazemi. Vétrani bude provozovano dle ¢idla CO2 umisténého v prostoru ucebny.

Z&dna jina technickéa ani technologické zafizeni nejsou navrhovana.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni resSeni

Pozarné bezpe€nostni feSeni stavby je v samostatné ¢asti této dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi:

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni:

Tepelné technické feSeni a zasady hospodareni s energiemi objektu jsou navrzeny v souladu
se zakonem ¢&. 406/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a provadéci vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. - o
energetické naro¢nosti budov.

Jednotlivé upravované konstrukce jsou navrzeny tak, aby spliovaly poZadavky stanovené
normou CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky (Fijen 2011).

b) Energeticka naro¢nost stavby:

Pro objekt matefské Skoly byl zpracovan Priikaz energetické narocnosti budovy (PENB). Dle
PENB je objekt zatfidén do tfid:

Pro celkovou dodanou energii: B - velmi Usporna
Neobnovitelna primarni energie: A - mimoradné usporna
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c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energie:

Pro vytapéni a ohfev teplé vody je uzivano CZT, tento zdroj energie splhuje definici
alternativniho systému dodavky energie dle §7, odstavec 1, pismeno a) vyhlasky 78/2013 Sb.
Posouzeni alternativnich zdroju energie nebylo provedeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi:

Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod.) a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk prasnost apod.):

Vétrani:

Vétrani objektu je kombinované pfirozené okny a nucené pomoci kompaktni VZT jednotky
s rekuperaci.

Vytapéni:

Objekt je vytapén teplovodni soustavou, pomoci otopnych téles v jednotlivych mistnostech.
Zdrojem tepla je vyménikova stanice napojena na CZT.

Osvétleni:

Pobytové mistnosti maji zajisténé dostateCné denni osvétleni okennimi otvory. Denni
osvétleni vyhovuje pozadavkim CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov- Cast 1: Zakladni pozadavky a
CSN 73 0580-2 Denni osvétleni budov- Cast 2: Denni osvétleni obytnych budov. Mistnosti
nevyZadujici denni osvétleni jsou osvétleny uméle.

Zasobovani vodou
Zasobovani pitnou vodou je zajisténo napojenim na verejny vodovodni fad.
Komunalni odpad:

BéZny komunélni odpad vznikly uzivanim objektu je umistovan do odpadnich nadob a je
vyvazen svozovou firmou v rdmci obecniho svozu odpadu.

Splaskové odpadni vody:

Splaskové vody od zafizovacich predmétd jsou svedeny pres lezaté svodné potrubi mimo
objekt do splaskové kanalizace.

Vibrace, hluk, prasnost:

V misté stavby se nepfedpoklada zvysSené riziko vibraci nebo prasSnosti. Objekt se nachazi
v pomérné klidné oblasti.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi GUcinky vnéjSiho prostredi:

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi:
Protiradonova opatfeni jsou stavajici. Stavebnimi Upravami nedochazi k jejich zméné.
b) Ochrana pied bludnymi proudy:

Po vyméné stfedni krytiny bude na stfeSe budovy zfizena nova ochrana pfed bleskem. Tato
je navrzena dle souboru norem CSN EN 62305 ed.2. Stavba je zafazena do tfidy ochrany LPS Ill na
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zakladé protokolu Fizeni rizika (soucCast této projektové dokumentace-pfiloha), odpovidajicimu
priiméru valivé koule r=45m, mfizové siti 15x15m a rozteci svoda 15m.

Vngjsi ochrana pfed bleskem bude zajisténa Instalaci nové mfizové soustavy na stfeSe,
provedené vodi¢i AIMgSi D8 upevnénymi na podpérach na ploché stfechy. Jimaci vedeni bude cca
po 10-15m opatfeno dilataCnimi ohyby. Dale budou dle vykresu na kominech instalovany jimaci tyCe a
na stavajicim stozaru televiznich antén oddaleny jimac, upevnény ke stoZaru pomoci izolacnich tyci.

Na budové bude instalovano celkem 7 novych svodd. Svody budou provedeny jako pfiznané
vodi¢i AIMgSi D8 které budou upevnény na podpérach do zatepleni. Ke svodovému vedeni budou
dale pfipojeny kovové okapové Zlaby a svody, kovové parapety, pokud vzdalenost parapeti od
svodl bude mensi nez 1m.Svody budou pfes zkuSebni svorky pfipojeny pfes vodi¢e FEZN D10
k nové uzemnovaci soustaveé.

Dle platné revizni zpravy a dale pfi prohlidce stavajici ochrany pfed bleskem bylo provedeno
kontrolni mé&feni a nasledné zji$téno Ze stavajici uzemnovaci soustava neni dle CSN ve vyhovujicim
stavu. Z tohoto divodu bude provedena kolem budovy nova uzemnovaci soustava, provedena paskou
FEZN 30x4, ktera bude ulozena v novém vykopu kolem budovy. K této nové uzemnovaci soustavé
bude dle vykresu pudorysu pfipojena ve tfech mistech stavajici uzemnovaci soustava. Vyvody
z uzemnovaci soustavy budou provedeny vodi¢i FEZN D10, jednotlivé spoje v zemi budou opatfeny
vhodnou antikorozni ochranou. Pfechody téchto vodi¢ll ze zemé budou chranény montazi teplem
smrstitelnych buzirek zzl. barvy na pfechodu ze zemé min 0,3m pod zemi a min 0,2m nad zemi.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou:

Stavba neni situovana v Uzemi se zvySenym nebezpec¢im technické seizmicity.

d) Ochrana pied hlukem:

Objekt se nachazi v pomérné klidné lokalité a nepfedpoklada se zde nadmérny hluk.
e) Protipovodiiova opatieni:

Objekt se nenachazi v iuzemi s nebezpelim povodni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu:

Napojovaci mista technické infrastruktury, pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Objekt je napojen stavajicimi pfipojkami na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho reseni:

Reseny objekt navazuje na mistni obsluznou komunikaci s dostate&nymi parkovacimi stanimi.
b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Napojeni objektu na dopravni infrastrukturu je stavajici.
c) Doprava v klidu:

Pfed objektem se nachazi stavajici parkovaci a odstavna stani. Stavebnimi upravami
nevznikaji nové naroky na mnozstvi parkovacich mist.

d) Pési a cyklistické stezky:

P&Si a cyklistické stezky nejsou navrhovany.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni upravy:
Z&dné terénni Upravy nejsou navrhovany.
b) Pouzité vegetaéni prvky:
Nejsou navrhovany zadné vegetacni prvky.
c) Biotechnicka opatieni:
Zadna biotechnicka opatfeni nejsou navrhovana.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi

a) Vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida:

Stavebni upravy nebudou mit zadny negativni vliv na Zzivotni prostfedi. Nebudou zdrojem
znecisténi ovzdusi, vody ani plady. Stavba béhem své Zivotnosti nebude produkovat nebezpecné
odpady a nebude zdrojem hluku ani vibraci.

Béhem vystavby vzniknou odpady bézné pro stavebni vyrobu -, rlizna stavebni sut, zbytky
stavebnich materiall, a obalovy material stavebnich hmot (napf. papir, lepenka, plastové folie apod.),
odpadni a obalové dfevo apod. Tfidéni téchto odpadi budou probihat pfimo na stavenisti a
zneSkodnéni téchto odpadll bude zajistovat stavebnik.

Zarazeni odpad(l z vystavby dle katalogu odpadu (dle Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.)

Katalog. &islo | Nazev druhu odpadu Kategorie
03 Odpady ze zpracovani dfeva a vyroby desek, nabytku, celulézy, papiru
a lepenky
0301 Odpady ze zpracovani dieva a vyroby desek a nabytku
030101 Odpadni klira a korek 0]
03 01 04 (05) | Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotfiskové desky a dyhy OiN
0302 Odpady z impregnace dfeva
030201 Nehalogenové organické €inidla k impregnaci dieva N
03 02 02 Chlorovana organicka €inidla k impregnaci dfeva N
03 0203 Organokovova ¢inidla k impregnaci dfeva N
030204 Anorganicka ¢&inidla k impregnaci dfeva N
03 02 05 Jina ¢&inidla k impregnaci dfeva obsahujici nebezpecné latky N
15 Odpadni obaly, sorbenty, €&istici tkaniny, filtra&ni materidly a ochranné
tkaniny jinde neuvedené
1501 Obaly (v€etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
150101 Papirové a lepenkové obaly @]
150102 Plastové obaly @]
150103 Dfevéné obaly @]
1501 04 Kovové obaly @]
1501 05 Kompozitni obaly @]
1501 06 Smésné obaly @]
1501 07 Sklenéné obaly @]
1501 09 Textilni obaly 0]
Obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek nebo obaly t&émito latkami
150110 e g N
znecCisténe
150111 Kovové obaly obsahujici nebezpe&nou vyplfiovou hmotu (napf. azbest) N
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vCetné prazdnych tlakovych nadob

Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytézené zeminy z

17 kontaminovanych mist)
1701 Beton, cihly, tadky a keramika
170101 Beton o
17 01 02 Cihly O
170103 Tasky a keramické vyrobky 0]
17 01 06 (07) S’mési ?ebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych OiN
vyrobku
17 02 Drevo sklo a plasty
170201 Dievo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty 0]
17 02 04 S’klo, p.laStyidero obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpenymi N
latkami znecisténé
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01 (02) | Asfaltové smési OiN
17 0303 Uhelny dehet a vyrobky z dehtu N
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz @]
17 04 02 Hlinik 0]
17 04 03 Olovo o
1704 04 Zinek o
17 04 05 Zelezo a ocel ¢}
17 04 06 Cin o]
17 04 07 Smésné kovy @]
17 04 09 Kovovy odpad znegistény nebezpeénymi latkami N
17 0410 (11) | Kabely OiN
17 05 Zemina (vCetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a
vytéZena hludina
170503 (04) | Zemina a kameni OiN
17 05 05 (06) | VytéZena hlusSina OiN
17 05 07 (08) | Stérk ze Zelezniéniho svrsku OiN
17 06 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 01 Izolaéni material s obsahem azbestu N
17 06 03 (04) | Jiné izolaCni materialy OiN
17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest N
17 08 Stavebni material na bazi sadry
17 08 01 (02) | Stavebni materialy na bazi OiN
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 01 (04) | Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut OiN
Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy
obsahujici PCB, podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB, :
1709 02 (04) utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory obsahujici OiN
PCB)
17 09 03 (04) Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a OiN

demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpeéné latky
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b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromit, ochrana
rostlin a Zivoéichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Stavebni Upravy nebudou mit zadny negativni vliv na pfirodu a krajinu.
c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Stavba nebude mit zadny negativni vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.
d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:
Stavba nevyzaduje zjiStovaci Fizeni ani stanovisko EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu:

Z&dna ochranna ani bezpeénostni pasma nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni Ukolt ochrany obyvatelstva.

Re$ena stavba nebude plnit Ukoly spojené s ochranou obyvatelstva. Samotna stavba nebude
zdrojem nebezpedi.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Potfeby a spotieby médii a hmot nejsou znamy. Voda a elektricka energie bude pro ucel
vystavby odebirana ze stavajicich vnitfnich zdroju.

b) Odvodnéni stavenisteé:

Stavebni upravy budou drobného charakteru. Stavenidt€ nebude nijak specialné
odvodriovano.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Reseny objekt (staveni$td) je napojen stavajicimi pfipojkami na technickou infrastrukturu.
Objekt se nachazi pfi mistni obsluzné komunikaci.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni zastavbu. Realiza&ni firma pop¥. stavebnik musi pfi
provadéni stavby postupovat a jednat tak, aby nadmérné nerusili obyvatelé okolnich staveb hlukem,
prachem, zapachem apod.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:

Stavba bude bé&hem realizace oplocena mobilnim oplocenim. Misto stavby bude oznaceno
zdkazem vstupu nepovolanych osob.

Stavba nevyzaduje zadné kaceni stavajicich dfevin, asanaci Uzemi ani demolice stavajicich
objekta.
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f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé):

Nebudou provadény trvalé zabory pro stavenisté. DoCasné zabory pro stavenisté (kontejner
na sut, leSeni budou vzhledem k charakteru stavby minimalni. Tyto do¢asné zabory budou provadény
na vefejném prostranstvi.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

Mnozstvi odpadul nelze relevantné odhadnout. Druhy odpadu a jejich likvidace viz. ¢ast B.6. a)
této zpravy.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponace zemin:

Zemni prace budou drobného charakteru. Vykopy budou provadény za ucelem uzemnéni
objektu. VeSkera vytéZzena zemina bude vyuZita ke zpétnému zasypani vykopu.

i) Ochrana zivotniho prostiedi:

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nakladani s odpady viz. bod g).

)] Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist:

Pfi realizaci stavby budou dodrzovany platné pfedpisy pro ochranu zdravi a bezpe&nost prace,
budou pouzivany ochranné pracovni pomucky, prostfedky a technické konstrukce zajistujici bezpecny
vykon prace. VSichni zaméstnanci zhotovitele budou prokazatelné proskoleni z oblasti BOZP
odpovidajici druhu jimi vykonavané prace.

Pro oblast dodrZzovani zasad bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) je nutné
dodrZovat vedkeré predpisy a nafizeni, vydané v oblasti BOZP, zejména potom:

NV €.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV €.11/2002 Sb. dle NV ¢€.405/2004 Sb. o vzhledu a umisténi bezpec€nostnich znatek a zavedeni
signall

NV €.163/2002 Sb. v pl. znéni kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
NV €.176/2008 Sb. (od 29.12.2009)o technickych poZadavcich na strojni zafizeni

NV €.361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV €.362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo
do hloubky

NV ¢€.378/2001 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢ny provoz a pouzivani stroju, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi

NV €.201/2010 Sb. o zpUsobu evidence uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu.

NV ¢.495/2001 Sb. o rozsahu a blizSich podminkach poskytovani OOPP, mycich, Cisticich a
dezinfek&nich prostredku

NV €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich

vyhl. €. 268/2009 Sb. — o technickych poZadavcich na stavby

vyhl. €.19/1979 Sb. v pl. znéni urlujici vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovujici nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti

vyhl. .499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

vyhl. €.50/1978 Sb. v pl. znéni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

zak. ¢.174/1968 Sb. dle zak.¢.338/2005 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace

zak. €.183/2006 Sb. v pl.znéni o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

zak. ¢.22/1997 Sb. v pl.znéni o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zéakonu

zak. ¢.251/2005 Sb. v pl.znéni o inspekci prace

zak. €.309/2006 Sb. v pl.znéni o zajisténi dalSich podminek BOZP
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zak. €.465/2006 Sb. v pl.znéni zakona ¢.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o
zmeénach nékterych zakonu

Plan BOZP je zpracovavan v pfipadé, kdy jsou splnény podminky § 15, odst.1 zak.
€.309/2006 Sb. v pl.znéni (a/ celkova pfedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30
pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné
vice nez 20 fyzickych osob po dobu del§i nez 1 pracovni den, nebo b/ celkovy planovany objem praci
a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnud v pfepoctu na jednu fyzickou osobu). V
tomto pfipadé také vznika zadavateli stavby povinnost dorucit oznameni o zahajeni praci na stavenisti
oblastnimu inspektoratu prace dle mista stavenisté.

Na stavenisti mohou pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, v tomto
pfipadé je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenidti (dale jen "koordinator BOZP") — viz § 14, odst.1 zak. €.309/2006 Sb. V pfipadég, Ze bude
zadavatelem urCen koordinator BOZP na stavenisti, pfedpoklada se, ze Plan BOZP, stejné jako
Oznameni o zahajeni praci na stavenisti budou zpracovany timto koordinatorem BOZP.

Koordinatora BOZP zadavatel neurdi pfi pfipravé a realizaci staveb:
1) u nichz nevznika povinnost doru¢eni oznameni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1,
I) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho predpisu, nebo
IIl) nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaSeni podle zvlastniho pravniho pfedpisu.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Pfedpoklada se provedeni stavby v letnich mésicich, tedy v dob& kdy nebude MS
provozovana.

D] Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni:
Z&dna dopravné inzenyrska opatfeni nejsou navrhovana.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti téinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.):

Pfedpoklada se provedeni stavby v letnich mésicich, tedy v dob& kdy nebude MS
provozovana.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy:

Nejprve bude postaveno leSeni kolem objektu, na fasadé a na stfeSe se z demontuji prvky
branici zatepleni, parapety oken, stavajici kotveni bleskosvodu, oplechovani atiky apod. Nasledné
bude provedeno samotné zatepleni stén a stfechy. Za soucasného provedeni nového kotveni
bleskosvodu a provedeni VZT jednotek v interiéru budovy. Jednotlivé faze vystavby Ize zaménit,
popfipadé provadét soucasné dle zvyklosti a zkuSenosti realiza¢ni firmy.

V Rimové dne 22. 11. 2016 Ing. Jan Motak
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