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úprava rampy pro
prostup střešního svodu

nátěr zábradlí syntetický
barva šedobílá

nátěr zábradlí syntetický
barva šedobílá

Odstranění betonové plochy a nahrazení
betonovou dlažbou 500×500×60 mm

nátěr zábradlí syntetický
barva šedobílá

stávající luxsfery
budou odstraněny

Odstranění stávající ker. dlažby
a provedení nové vč. soklíků
v návaznosti na stěnu bude
osazen těsnící hydroizolační pás

Odstranění stávající ker. dlažby
a provedení nové vč. soklíků
v návaznosti na stěnu bude
osazen těsnící hydroizolační pás

U stěny při výkopu osadit nopovou
fólii ukončenou nad terénem
plastovou ukončovací lištou

U stěny osadit plastovou
ukončovací lištou pro nopovou fólii
nopová fólie stávající

U stěny osadit plastovou
ukončovací lištou pro nopovou fólii
nopová fólie stávající

osadit nový lapač
střešních splavenin

osadit nový lapač
střešních splavenin
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název akce: Ing. Jan Moták - projekty staveb
Římov 146, 675 22 Stařeč
IČ: 02811774
tel.: +420 733 720 603
email: motak.projekty@gmail.com

část projektu:

Půdorys 1NP - část 2

číslo výkresu:

D.1.1.2 - 02

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Demlova 999/5
- dodatek č. 1

místo stavby:

obsah výkresu:

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení

Demlova 999/5, 674 01 Třebíč, k.ú. Třebíč, parc. č. st. 2822

stavebník: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč

zodp. projektant:

Ing. Jan Moták

vedoucí projektu:

Ing. Jan Moták

vypracoval:

Ing. Jan Moták měřítko:

stupeň:

datum:

č.zakázky:

1:100

DSP + DPS

červen 2018

020 - 2016

stavební objekt:

č.paré:

± 0,000 = úroveň podlahy 1NP

Stávající zdivo a konstrukce

Navrhované konstrukce

Poznámky:

- Dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební řízení a pro provedení stavby. Během realizace mohou nastat situace  
 nepředvídané tímto projektem, v takovém případě je nutné nesrovnalosti konzultovat s projektantem
- Veškéré kóty jsou teorerické - nutno odměřovat IN-SITU
- Skladby konstrukcí viz samostatný výkres
- Pozn.1 - Ukončovací podlahový profil pro venkovní keramické dlažby

Legenda materiálů, hmot a značení:

Úprava stávajících konstrukcí


	D.1.1.2 - 02 Půdorys 1NP - část 2

