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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a)  Architektonické řešení 

Nádrž slouží k akumulaci vody a má krajinotvorný účinek. 

b)  Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není určena k užívání (provozování) široké veřejnosti, není bezbariérově 
řešena.  

 
 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1  Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
Stávající stav: 

Stávající nádrž má akumulační, retenční a krajinotvorný účinek. Nádrž je značně 
zabahněná a značná část vodní plochy je zmenšena zazemněním, které v minulosti vzniklo 
přihrnováním sedimentu do břehů. Výpustné zařízení je nefunkční. Opěrné stěny hráze a 
břehů jsou narušené. 

 
Návrh řešení: 

K obnově základních vodohospodářských funkcí a ke zlepšení technického stavu 
rybníka je zapotřebí provést odtěžení sedimentu ze zátopy, vybudovat sdružený funkční 
objekt, dozdít a zpevnit opěrné stěny břehů a hráze. 

 

Stavba je členěna na  následující objekty : 
So 01 -  Odbahnění 
So 02 -  Oprava hráze a břehů 
So 03 -  Sdružený funkční objekt 

 
So 01 - Odbahnění 

Odtěžení nánosů bude provedeno v cca 90% zatopené plochy  rybníka. V zadní části je 
ponechán stávající sediment bez zásahu, čímž zůstane zachováno litorální pásmo ( cca 10%  
ze zatopené plochy.)  

Odbahnění bude provedeno běžným způsobem, jedná se o jednoduchou stavbu. 
Použity budou běžné mechanizační prostředky (rypadla, dozery a terénní nákladní vozidla). 
Vyspádování dna nádrže bude provedeno dle původního stavu, tj. v podélném spádu 0,7 – 3,0 
% a  v  příčném sklonu 0,5% - 3,0% - viz.situace (dno musí být upraveno do pravidelného 
tvaru s plynulými přechody). Celkem bude odtěženo 370,0 m3 sedimentu + 297,0 m3 
sedimentu ze zazemněné části. (viz. kubaturový list) 
 
So 02 -  Oprava hráze a břehů  

Stávající opěrná betonová stěna hráze je zpevněna betonovými panely, které jsou 
místy narušeny. Opěrná stěna na pravém břehu se rozpadá a navazuje na zbytky stěny kolem 
nádrže (východní strana nádrže a levý břeh). Na opěrné stěně hráze se provede odstranění 
panelů, na březích se odstranění zbytky původních stěn, následně se na nich vybuduje nová 
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opěrná stěna a u hráze se provede přizdění. Při provádění dojde k demontáži a poté k následné 
zpětné montáži oplocení hráze. 

U opěrné betonové stěny hráze bude po odstranění panelů provedeno přizdění obkladu 
z LK do betonu C20/25.  Bude provedena oprava stávající stěny vytmelením prasklin. Nový 
horní líc přizděného obkladu bude dle původního na kótě 436,50 m n.m. Přizdění bude mít v 
horním líci tloušťku 0,4 m a návodní líc ve sklonu 10 : 1. Výška přizdění bude dle dna nádrže 
cca 3,6 m. Obklad bude ke stávající stěně kotven kotvící výztuží B500, ø10 mm, L = 300 mm 
(4ks po 1,0 m). Délka přizděného obkladu opěrné stěny hráze bude 41,0 m a bude k němu 
osazen sdružený funkční objekt. (Viz. přílohy C.4 a D.1.2.5.2) 

Stávající stěna na břehů bude odstraněna a vybuduje se nová opěrná zeď z LK do 
betonu C20/25. Výšková úroveň nové zdi bude v rozmezí 436,40 – 436,90 m n.m. dle 
původního terénu (na pravém břehu 436,50 m n.m., levý břeh 436,40 – 436,50 m n.m. a 
východní strana 436,90 m n.m.)  Nová stěna bude mít v horním líci šířku 0,6 m a návodní líc 
bude ve sklonu 10 : 1. Výška nové opěrné stěny se bude pohybovat v závislosti na úrovni dna 
a to v na pravém břehu 2,9 m a na levém břehu a východní straně v rozmezí 2,1 – 2,6 m. 
Délka nové opěrné stěny pravého břehu bude 81,0 m. Nová stěna bude přizděna ke stávající 
stěně hráze k novému obkladu.  

V nové stěně na levém břehu budou zřízeny schody do zátopy. Schody budou z LK do 
betonu. Rozměr stupňů schodišť bude 10 ks x 0,18 x 0,27 m, šířka 1,2 m. (Viz. přílohy C.4, 
D.1.2.5.7) 
 
So 03 - Sdružený funkční objekt 

V místě stávajícího výpustného zařízení (zátka v rouře) bude pro manipulaci 
s hladinou, k vypouštění nádrže a k převedení velkých vod navržen sdruženým funkční 
objekt. Sdruženým funkčním objektem bude ve formě betonového požeráku s boční přelivnou 
hranou na převedení návrhového průtoku.  

Šachta požeráku je železobetonová (C25/30 XF3, 2 x KARIsíť 150/150/8 mm) 
uzavřená, umístěná v návodním líci  hráze, světlé rozměry 60 x 130 cm, tloušťka stěn 25 cm 
(30 cm), výška 2,50 m. Uzavírání je provedeno pomocí ocelového, uzamykatelného, 
dvoukřídlového poklopu. Přístup k šachtě bude z opěrné stěny na břehu nádrže. Pro 
manipulaci s hladinou v nádrži slouží dvojitá dlužová stěna. Pro převedení QN. je na boku 
objektu v úrovni 436,10 m n.m.  otvor délky 0,8 m.  Nátok bude umístěn na kótě 434,00 m 
n.m., tudíž v nádrži vznikne mrtvý prostor s hladinou na této kótě (z důvodu možnosti 
gravitačního vypouštění). Na nátoku do šachty objektu jsou osazeny ocelové česle (s roztečí 
česlic 60 mm). Šachta požeráku bude napojena na stávající odtokové potrubí DN 300. Na 
stávající odtok bude vložena montážní  obetonovaná trubka PVC DN 300 délky 2,4 m a bude 
ukončena novým zavazovacím křídlem. Napojením odtoku bude dotčen stávající chodník a 
část komunikace, jenž budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Více viz 
přílohy D.1.2.5.5., D.1.2.5.6. 

Betonové konstrukce požeráku, které přijdou do styku se zeminou, budou před 
zasypáním natřeny jílovým mlékem (pačok). Kovové konstrukce a prvky budou opatřeny 
antikorozním nátěrem.  

 
D.1.2.2  Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Jedná se především o zemní práce. Hlavní použité materiály jsou lomový kámen,  
vodostavební beton a plastové potrubí. 
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D.1.2.3  Technologické podmínky postupu prací 

a)  Příprava území   
Minimálně 1. měsíc před zahájením prací bude toto oznámeno archeologickému oddělení: 
Archeologický ústav AV ČR v Brně, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. Do 7 dnů po zahájení 
se toto oznámí na příslušném městském úřadě, oboru životního prostředí. 

Provede se vypuštění rybníka (čerpáním), vyklizení staveniště, odstranění nahodilých 
překážek. Před zahájením prací si musí zhotovitel upravit příjezd na stavbu a její vytyčení.  Je 
nutné ověřit výskyt podzemních inženýrských sítí před zahájením prací. Správci inženýrských 
sítí vytyčí jejich polohu vzhledem k stavbě. 

 Upozorňujeme, že případné smýcení dřevin většího průměru jak 25cm, je nutno 
předem projednat s příslušným úřadem. 
 
b)  Zemní práce 

Z.p. budou prováděny strojně a 1m před a za inženýrskými sítěmi ručně. Před 
zahájením prací budou vytyčeny veškeré podzemní vedení jejich správci.  Při práci je nutno 
respektovat ochranná pásma všech sítí, speciálně el. vedení a dodržovat platné předpisy při 
práci v nich. Zemina bude mezi jednotlivými úseky převážena. 

Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050.  Při provádění prací bude 
okolní terén udržován v bezpečném stavu, výkopy budou označeny a zajištěny proti pádu 
osob. Předpokládá se čerpání vody z důvodů výskytů podzemních pramenů. Zhutnění zeminy 
bude provedeno utažením. Betonové konstrukce, které přijdou do styku se zeminou, budou 
před zasypáním natřeny jílovým mlékem (pačok).  

 
c) Opěrné stěny a přizdění : 

Vyhloubí se základová spára min. 0,6 m pod původním dnem nádrže. Do spáry se 
vybetonuje 10 cm podkladní vrstva z betonu C16/20 a na ní se se začne zdít nová opěrná stěna 
(obklad) z LK do betonu C20/25 XF3, sklon na návodní straně opěrné zdi bude 10 : 1. Nové 
opěrné zdi budou mít šířku v horním líci 0,6 m, přizdění bude provedeno ke stávajícím 
opěrným zdím v horním líci šířky 0,4 m. Přizděný obklad bude ke stávající stěně kotven 
kotvící výztuží B500, ø10 mm, L = 300 mm (4ks po 1,0 m). 
 
d)  Sdružený funkční objekt 

Nejdříve musí být rybník vypuštěn, dále bude vyčerpána voda z mrtvého prostoru, po 
té bude odstraněna stávající konstrukce zdiva a poté bude obnažena dostatečně široká 
základová spára, která bude v části pod objektem urovnána a přehutněna. Poté bude 
rozprostřen podkladní beton C16/20 a následně se vybetonuje podkladní deska z  betonu 
C25/30  XF3, 2x síť KARI 150x150/8 (minimálním krytí betonem 3cm).  

Po technologické přestávce (nutno dodržovat vždy mezi prováděním dílčích 
konstrukcí) se provede samotná šachta objektu s tím, že spára u vodorovné konstrukce se 
utěsní pryžovým těsněním. Do stěn šachty se osadí ocelové U profily pro zasouvání dluží. Na 
šachtu se osadí ocelový uzamykatelný poklop. Kovové předměty budou natřeny antikorozním 
nátěrem (stupadla apod.) nebo budou s povlakem PVC. 

Odtokové potrubí DN 300 z objektu bude obetonováno betonem C25/30 XF3 + 2x síť 
KARI 150x150/6 a bude propojeno přes zavazovací křídlo s původním odtokem z nádrže. 

 
D.1.2.4  Zásady pro provádění bouracích prací 

Bourací práce budou prováděny dle příslušných bezpečnostních předpisů.  Stavba je 
navržena dle doporučených standardů.  Tyto zaručují její bezpečnost.   
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D.1.2.5  Výkresová část 
Viz. samostatné přílohy   D.1.2.5.X 

 
D.1.2.6  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Sdružený funkční objekt   
- kontrola základové spáry  
- kontrola uložení potrubí 
- kontrola konstrukcí před zasypáním 
 
D.1.2.7  Výpis použitých norem  

Právní  předpisy : 
 Zákon č. 183/2006 Sb.) o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) v platném znění 
 Zákon č. 254/2001 Sb o vodách a o změně některých zákonů  (vodní zákon) 

v platném znění. 
 Vyhláška MZ č. 471/2001 Sb. o TB dohledu nad vodními díly 
 Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související 
s chovem zvířat – ryb. 

Předpisy a normy o bezpečnosti a zdraví při práci : 
 ČSN ISO 3864– Bezpečnostní barvy a značky (01 8010) 
 ČSN   35 9835 – Provozní ochranné pomůcky 

67 5801 – Ředidla pro nátěrové hmoty 
74 24 00 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

Provozně manipulační normy a předpisy : 
 ČSN 03 8260 – Ochrana ocelových konstrukcí  

73 502 – Dovolené průsaky uzávěrů vodních staveb 
74 73 6510 – Názvosloví vodních nádrží 
73 618 – Jímání a odběr povrchové vody 
74 73 6807 – Měření a pozorování na vodohosp. stavbách 
73 824 – Vegetační zpevnění vodních děl 
74 73 6815 – Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží 
75 410 – Malé vodní nádrže 
76 83 0602 – Posuzování jakosti povrchových vod 
83 603 – Kontrola jakosti povrchových vod 

                         Ing. Šidlar – Malé vodní nádrže 
Upozornění : 

Projektant upozorňuje na skutečnost, že hodnoty o sítích jsou pouze informativní s tím, 
že nejsou známy další přesnější údaje a může dojít k výskytu i dalších podzemních sítí. Výskyt 
inž. sítí se může časem měnit. Při výkopech je třeba postupovat s maximální opatrností a před 
zahájením zemních prací nechat vytyčit veškerá podzemní vedení jejich správci a písemně 
jejich vytyčení převzít. Zemní práce v jejich ochranném pásmu je nutné provádět ručně .  

Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných 
předpisů a norem a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádřeních doložených 
k povolení stavby, je nutno respektovat  ochranná pásma a dodržovat pravidla při práci 
v nich. Při souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Bez potřeby. 
 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Bez obsazení. 

KUBATUROVÝ LÍST  

VYTĚŽENÝ  SEDIMENT 
OZN. 

PROFILŮ 
PLOCHA  

[m²] 
PLOCHA 

SOUHRNNÁ [m²] 
VZDÁLENOST 

[m²] 
OBJEM       

[m³] 

A. 22,15 
22,15 4 88,60 

18,53 7 129,68 

B. 14,9 

14,08 7 98,53 

C. 13,25 

13,25 4 53,00 

  13,25 
6,63   0,00 

    
369,80 

370,00 m³ 
    

VYTĚŽENÝ SEDIMENT ZE ZAZEMNĚNÍ  
OZN. 

PROFILŮ 
PLOCHA  

[m²] 
PLOCHA 

SOUHRNNÁ [m²] 
VZDÁLENOST 

[m²] 
OBJEM       

[m³] 

P 0,422 
0,42 24,4 10,38 

0,53 9,8 5,18 

A 0,636 

0,53 9,64 5,11 

B 0,424 

11,59 5 57,95 

P´ 11,59 

8,20 17 139,43 

C´ 4,814 

4,46 8,07 35,99 

B´ 4,106 

3,70 8,07 29,85 

A´ 3,292 
3,29 4 13,17 

    
296,99 

297,00 m³ 
    
VYTĚŽENO CELKEM SEDIMENTU:     667,00 m3 
 

VYTĚŽENÁ ZEMINA: 
Zemina vytěžená a zpětně uložená ze stavby opěrných stěn:  
(1,27 m2x 81,0m)  =    103,00 m3 


