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D.1.1       Architektonicko-stavební řešení 
 

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

k dokumentaci  pro ohlášení stavby v rozsahu pro provádění stavby   

"Stavební úpravy 1.N.P. obj. na ul. Okružní 963/5 pro knihovnu“  v Třebíči – 

Borovině investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč   

 zak.č. 12/19 

 

 

 

  

   Název stavby:      Stavební úpravy 1.N.P. obj. na ul. Okružní 963/5 pro 

                                 knihovnu - dokumentace  pro ohlášení stavby v rozsahu pro 

                                 provádění stavby   

   Místo stavby:      Okružní 963/5  Borovina, 674 01 Třebíč, parc. č. st. 117,  

                                 k.ú. Řípov 

   Investor:              Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

   Projektant:         Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Třebíči, červen 2019                                                                  Ing. Jiří Hnízdil 



D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

k dokumentaci  pro ohlášení stavby v rozsahu pro provádění stavby   

"Stavební úpravy 1.N.P. obj. na ul. Okružní 963/5 pro knihovnu“  v Třebíči – 

Borovině investora města Třebíče, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč   

 zak.č. 12/19 

 

 

a) Identifikační údaje  

 

1.1   Investor:             Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč   

1.2   Projektant:          Ing. Jiří Hnízdil,  Jasanová 1064, 674 01 Třebíč 

                                   Kancelář: Karlovo nám. 50, 674 01 Třebíč 

                                   IČO:  127 34 411, ČKAIT 1000123, obor pozemní stavby 

1.3   Název stavby:     Stavební úpravy 1.N.P. obj. na ul. Okružní 963/5 pro 

                                    knihovnu 

1.4   Místo stavby:      Okružní 963/5  Borovina, 674 01 Třebíč, parc. č. st. 117,  

                                    k.ú. Řípov 

1.5   Okres:                 Třebíč 

1.6   Kraj:                   Vysočina 

1.7   Charakteristika stavby dle její novosti:    Stavební úpravy 

1.8   Odvětví a podotvětví stavby:                   Občanská výstavba 

1.9   Stupeň dokumentace:          Dokumentace  pro ohlášení stavby v rozsahu pro  

                                                    provádění stavby   

1.10  Dodavatel stavby:              Bude vybrán ve výběrovém řízení 

 

 

b) Účel objektu 

 

              Stavební úpravy v 1.N.P. pro knihovnu budou prováděny v objektu občanské 

vybavenosti na ul. Okružní 963/5  v Třebíči – Borovině, parc. č. st. 117, k.ú. Řípov.  

Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu s plochou střechou, 

který byl doposud užíván pro různé účely, naposledy pro kancelářské a výzkumné 

pracoviště firmy VIAALTA. Majitelem objektu i s pozemkem je město Třebíč. Objekt 

bude využíván pro městskou knihovnu.  

 

 

c) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 

      Navržené stavební úpravy budou v souladu s urbanistickým řešení dané lokality a 

nebudou měnit stávající stav budovy. 

    Architektura objektu je dána jeho funkcí a  stávajícím stavem objektu. Stavebními 

úpravami v 1.N.P. se nebude zasahovat do jeho vzhledu. 

 

 

 



d) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

       Užitková plocha opravovaných místností celkem:                  252,12 m2     

       Zastavěná plocha  celkem:                                                       317,00 m2   

       Obestavěný prostor celkem:                                                        1079 m3        

 

 

e) Dispoziční řešení 

 

              Opravované prostory jsou umístěny v 1.N.P. objektu. Budou prováděny dle 

dispozičních požadavků budoucího provozovatele knihovny.  

         Stavební úpravy 1.N.P. budou prováděny v jedné etapě výstavby, 2. etapa 

výstavby bude obsahovat stavební úpravy 2.N.P. + výtah a další úpravy v 1.N.P. 

. 

           Přehled jednotlivých opravovaných místností: 

        1.N.P.:         

 

    1.01 Zádveří                                                               4,20 m2 

    1.02 Chodba                                                             13,90  

    1.03 Chodba                                                             17,18  

    1.04 Schodiště                                                          10,58  

    1.05 Zařízení TTS                                                      4,20  

    1.06 Sklad                                                                 13,86  

    1.07 Prostor pro budoucí výtah                                  5,52  

    1.08 Sklad                                                                 21,26  

    1.09 WC                                                                     1,45  

    1.10 Předsíň WC                                                        1,18  

    1.11 Kancelář                                                             9,36 

    1.12 Půjčovna knih                                                134,80  

    1.13 Sklad + WC invalidní                                        7,88  

    1.14 Předsíň WC                                                       1,60  

    1.15 WC                                                                    1,34 

    1.16 WC                                                                    1,34  

    1.17 Předsíň WC                                                       1,60  

    1.18 Úklidová komora                                               0,87  

      

 

f) Technické a konstrukční řešení objektu                                                                        

 

      Stávající budova  je dvoupodlažní stavba s plochou střechou a s nosnou konstrukcí 

s ŽB skeletem. Obvodové stěny zděné, vnitřní příčky zděné a některé ze 

sádrokartonových desek.  Do stávajících nosných stavebních konstrukcí se nebude 

zasahovat, jedná se převážně pouze o opravu vnitřních prostorů jednotlivých 

místností. Stavební výrobky použité na opravu budou běžného provedení. 

 

      



 Práce HSV 

 

Bourací práce 

 

     Budou  vybourány některé zděné příčky - příčka tl. 10 cm mezi místnostmi č. 1.11 

a 1.12, příčka pro dveře v m.č. 1.10, dále SDK příčky mezi místnostmi č. 1.03 a 1.18, 

1.12 a 1.18, 1.07 a 1.08, 1.08 a 1.11. Budou vybourány dveřní zárubně a vyvěšena  

dveřní křídla ve vybouraných příčkách, bude vybouráno plné okno v m.č. 1.11, které 

bude nahrazeno proskleným.  

Vybourané hmoty a suť budou odvezeny a uloženy na skládce.  

 

 

Konstrukce svislé 

 

       Stropní konstrukce zůstává stávající včetně kazetových podhledů 60/60 cm. 

V m.č. 1.10 bude zazděn otvor po stávajících vybouraných dveřích a osazení zárubně 

pro nové dveře. Provede se dozdění příčky s protipožárními dveřmi u schodiště. Pro 

skleněné skládací příčky se provede  osazení ocel. nosníků (olemování otvorů),   

 

 

Úpravy povrchů, podlahy, mazaniny 

    

       Po odstranění koberců ve všech místnostech se dobetonují podlahové mazaniny 

v místě vybouraných   příček, zapraví se omítky po vybouraných  příčkách, provedou 

se nové vápennocementové štukové  omítky na nových příčkách 

 

 

Práce PSV 

 

Konstrukce truhlářské 

 

Budou osazeny nové dřevěné dýhované jednokřídlové dveře m.č. 1.10 a protipožární 

dveře v příčce u schodiště. Dále se instalují 2 ks prosklených   skládacích stěn 

s dveřmi mezi místnostmi 1.03 a 1.08 a mezi místn. 1.08 a 1.11. Tyto stěny budou 

z bezpečnostního skla. 

 

 

Nátěry, malby 

    

    Stávající i nové kovové dveřní zárubně budou opatřeny novým syntetickým 

dvojnásobným nátěrem v barvě dle výběru investora. 

    Vnitřní malby stěn a stropů (mimo stropů s podhledy) se provedou dvojnásobné  

bílé.  

 

 

   Obklady, dlažby 

 

       Vnitřní obklad na dotčených stěnách v m.č. 1.11  bude  keramický velikosti, 

barevnosti a materiálu dle stávajícího na ostatních stěnách místnosti. V m.č. 1.13 bide 



stávající PVC odstraněno a položena keramická dlažba. 

 

Podlahy povlakové – vinylové lepené 

     V místnostech se stávajícími koberci budou tyto odstraněny, podlaha doplněna, 

příp. přetmelena a nalepeny nové vinylové podlahy, soklíky u stěn budou olištovány 

PVC soklovými lištami. Vinylové podlahy budou budou splňovat parametry a 

v provedení jako obdobný výrobek např  Fatra Thermofix Wood. Nášlapná vrstva 

podlahy se zátěžovou třídou min. 34 a výše bude opatřena mechanickým dezénem a 

polyuretanovou vrstvou, která usnadňuje údržbu, zvyšuje odolnost a prodlužuje 

životnost. Krytina je navíc kvůli maximální rozměrové stálosti vyztužena skelným 

vláknem, dílce budou celoplošně lepené k podkladu. Celková tloušťka podlahy 2 mm, 

nášlapná vrstva 0,4 mm.  

 

Podhledy 

 

    Stávající kazetové podhledy ze čtverců 60/60 cm budou v dotčených místech 

stavebními úpravami  opraveny a doplněny v ploše cca 20 m2, materiál dle stávajících 

podhledů.  

 

Konstrukce dokončující 

 

    Po provedení stavebních úprav budou všechny místnosti vyčištěny. 

 

Ostatní konstrukce 

 

Vzduchotechnika 

 

   Stávající VZT jednotka v m.č. 1.11 a VZT potrubí v celk. délce cca 20 m budou 

demontovány a odvezeny stávajícímu nájemci. VZT potrubí bude zdemontováno vč. 

závěsů a dalších úchytů. 

 

Zdravotechnika 

 

   V m.č. 1.10 dojde k přemístění el. zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody a 

příslušné rozvody  vody budou přepojeny k nově umístěnému bojleru. 

 

Elektroinstalace 

 

   V dotčených prostorách 1.N.P. – v místnostech s vybouranými a novými příčkami a 

v m.č. 1.10 dojde k opravě elektroinstalace – zásuvkových a světelných rozvodů, které 

budou přizpůsobeny nové dispozici.  

 

g) Stavebně-technický průzkum pro 2. etapu výstavby 

    Protože ve 2. etapě výstavby dojde k umístění nového osobního výtahu do 2.N.P., 

 a stropy 1.N.P. budou zatíženy regály s knihami, je nutné provést stavebně-technický 

průzkum stropu v místě budoucího výtahu a stropu nad místnostmi č. 1.12 – otlučení 

omítech stropů, průvlaků a stropních panelů zejména v jejich styčných spárách, popř. 

obnažit výztuž jednotlivých konstrukcí dle požadavku projektanta a statika.  



h) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

     Navržená oprava objektu vychází z požadavku investora a bude v souladu s 

veškerými normami a předpisy, objekt bude stavěn za dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu. 

 

 

i)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

 

           Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy , 

normy a ustanovení k zajištění bezpečnosti práce obecně vyplývajících ze zákoníku 

práce a zák. č. 309/2006 Sb a jejich prováděcích nařízení vlády. 

     Pracovníci provádějící zateplení objektu musí být řádně seznámeni s postupem 

prací a musí dodržovat výše uvedené platné předpisy a vyhlášky.  

    Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce je 

odpovědná realizační firma v součinnosti s investorem. Při projektování a přípravě 

odstranění stavby byla zvážena  rizika stavby. Při realizaci stavby pracovníci musí    

používat osobní ochranné pomůcky určené pro danou práci.  Zařízení poháněná el. 

proudem musí být řádně uzemněna dle ČSN. Staveniště je třeba vybavit lékárničkou 

pro první pomoc. V rámci stavby bude zajištěn koordinátor stavby, je třeba postup 

výstavby zajistit stavebním dozorem a dozorem investora a projektanta. 


