



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 6846/20 - SPIS 228/2020/Mol

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Moláková

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: marketa.molakova@trebic.cz

DATUM: 22.01.2020

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 20030001

Demolice bytového domu č. p. 488/6 ul. Alšova, Třebíč

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 22.01.2020 prostřednictvím e-mailové komunikace písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den paní inženýrko Moláková,

obracím se na Vás s dotazem na veřejnou zakázku k demolici bytového domu č. p. 488/6 ul. Alšova, Třebíč. Pokoušela jsem se nacenit rozpočet v programu Kros, kde mi bylo napsáno, že z u některých hodnot byl problém s exportem. Koukla jsem se do Excelu, kde je soupis prací a u jednotlivých prací například konstrukce tesařské nebo bourání konstrukcí je špatně naformátovaný sloupec G. Když se podívám na celkovou sumu u celkových cen z tesařských konstrukcí, tak je funkce SUMA přetažená až do konstrukcí klempířských. Je to hlavně kvůli tomu, že celková cena demolice je pak vyšší než jsem ji nacenila.

Doufám, že jsem to popsala trochu srozumitelně.

Mockrát děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele

Zadavatel konstatuje, že v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byly zadány chybné výpočtové vzorce:

- řádek č. 30, díl 96 Bourání konstrukcí – došlo k chybnému naformátování vzorce celkové sumy,
- řádek č. 102, díl 764 Konstrukce tesařské – došlo k chybnému naformátování vzorce celkové sumy.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: OMIM 6846/20 - SPIS 228/2020/MoI

Zadavatel předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje původně předaný Soupis dodávek, který tímto pozbývá platnosti.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vysvětlení č. 1