



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 7611/20 - SPIS 228/2020/MoI

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Moláková

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: marketa.molakova@trebic.cz

DATUM: 24.01.2020

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 20030001

Demolice bytového domu č. p. 488/6 ul. Alšova, Třebíč

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel obdržel dne 24.01.2020 prostřednictvím e-mailové komunikace písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den, domnívám se, že v konstrukci položkového rozpočtu jsou numerické chyby, které ale ovlivňují celkovou cenu.

1/ exel řádek č. 30: Bourání konstrukcí – zadán chybně součtový vzorec

2/ exel řádek č. 97: Celková cena numericky nepropojena s množstvím a cenou jednotkovou

3/ exel řádek č. 102 _ Konstrukce tesařské – zadán chybně součtový vzorec

S pozdravem

Odpověď zadavatele

Zadavatel konstatuje, že v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byly zadány chybné výpočtové vzorce:

- řádek č. 30, díl 96 Bourání konstrukcí – bylo opraveno již ve Vysvětlení a změně k zadávací dokumentaci č. 1,
- řádek č. 97 Demontáž ocelových van – došlo k chybnému naformátování vzorce celkové ceny,
- řádek č. 102, díl 764 Konstrukce tesařské – bylo opraveno již ve Vysvětlení a změně k zadávací dokumentaci č. 1.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: OMIM 7611/20 - SPIS 228/2020/MoI

Zadavatel předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje původně předaný Soupis dodávek, který tímto pozbývá platnosti.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vysvětlení č. 3