

TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ

REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

STOKA A-KN

č.p.	ÚSEK STOKY [-]	STANIČENÍ POPF	STÁVAJÍCÍ POVRCHY - DÉLKA					
			VOZOVKA ŽULOVÉ KOSTKY	VOZOVKA ASFALT	CHODNÍK ŽULOVÉ KOSTKY	CHODNÍK ASFALT	CHODNÍK BETONOVÁ DLAŽBA	ZELENÝ PÁS
č.p. 45/34	ŠA3KN3 - ŠA3KN4	44,87	1,54	3,11	4,78	0	0	0
č.p. 46/35	ŠA3KN4 - ŠA3KN5	64,29	0	4,7	5,35	0	0	0
č.p. 47/36	ŠA3KN4 - ŠA3KN5	68,08	5,25	4,69	0	0	0	0
č.p. 48/37	ŠA3KN5 - ŠA3KN6	92,2	9,77	0	0	0	0	0
č.p. 49/38	ŠA3KN5 - ŠA3KN6	97,26	9,71	0	0	0	0	0
č.p. 50/39	ŠA3KN6 - ŠA3KN7	114,88	0	4,72	6,03	0	0	0
č.p. 51/40	ŠA3KN6 - ŠA3KN7	130,44	6,73	3,75	0	0	0	0
č.p. 52/41	ŠA3KN6 - ŠA3KN7	143,2	0	6,04	8,05	0	0	0
č.p. 52/41 DS	ŠA3KN6 - ŠA3KN7	133,09	1,74	3,83	7,28	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
č.p. 45/34-DS	ŠA3KN3 - ŠA3KN4	44,87	1,55	3,11	5,96	0	0	0
č.p. 46/35-DS	ŠA3KN4 - ŠA3KN5	64,29	4,26	4,7	7,92	0	0	0
č.p. 47/36 DS1	ŠA3KN4 - ŠA3KN5	68,08	2,98	4,69	2,13	0	0	0
č.p. 48/37-DS	ŠA3KN5 - ŠA3KN6	92,2	6,64	0	4,75	0	0	0
č.p. 49/38-DS1	ŠA3KN5 - ŠA3KN6	97,26	7,73	0	2,03	0	0	0
č.p. 50/39-DS1	ŠA3KN5 - ŠA3KN6	114,88	0	4,72	10,11	0	0	0
č.p. 51/40 DS1	ŠA3KN6 - ŠA3KN7	130,44	5,63	7,75	2,05	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
CELKEM			63,53	55,81	66,44	0	0	0