

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči
Ev. č. zakázky přidělené zadavatelem	20030028
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Dle předpokládané hodnoty:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Třebíč
Sídlo zadavatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO zadavatele:	00290629/ CZ00290629
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Milošem Hružou, místostarostou

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Souhrnný soupis Zadavatel 1, 001.1 p.č. 5 - zkoušení materiálu zkušebnou zhotovitele - může zadavatel tuto položku blíže specifikovat?

Odpověď:

Položka obsahuje náklady na veškeré potřebné zkoušky materiálu, které mohou nastat u materiálů použitých v rámci jednotlivých stavebních objektů, které jsou předmětem veřejné zakázky, a tyto zkoušky nejsou výslovně uvedeny v soupisech prací jednotlivých stavebních objektů.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Souhrnný soupis Zadavatel 1, 001.1 p.č. 6 - zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele - může zadavatel tuto položku blíže specifikovat?

Odpověď:

Položka obsahuje náklady na veškeré potřebné zkoušky konstrukcí a prací, které mohou nastat u konstrukcí a prací použitých v rámci jednotlivých stavebních objektů, které jsou předmětem veřejné zakázky, a tyto zkoušky nejsou výslovně uvedeny v soupisech prací jednotlivých stavebních objektů.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Souhrnný soupis Zadavatel 1, 001.1 p.č. 21 - náklady stanovené zvláštními předpisy - může zadavatel tuto položku blíže specifikovat?

Odpověď:

Položka obsahuje jinde neuvedené náklady na zabezpečení povolení překopů komunikací, záborů veřejných prostranství, zabezpečení dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení vydaných městem Třebíč, které jsou uveřejněny zde <https://www.trebic.cz/vyhlaskey-a-narizeni/ds-1110>, dále dodržování podmínek uvedených v Obchodních podmínkách Zadavatele č. 1, zejména v článku IX – Provádění díla (tj. omezení týkající se hlučných prací dle odst. IX.18, omezení prašnosti dle odst. IX.22 apod.).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Soupis prací C 303 Akumulace dešťové vody, 03.3. akumulární nádrž, p.č. 56-60 - prosíme o poskytnutí detailů těchto konstrukcí.

Soupis prací C 303 Akumulace dešťové vody, 03.3. akumulární nádrž, p.č. 57 - ve výkazu je uvedeno množství 477,2 ks, je toto množství správné?

Odpověď:

Zadavatel předkládá účastníkům opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb stavebního objektu SO C 303 Akumulace dešťové vody, který tímto nahrazuje původně předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb tohoto stavebního objektu, který tímto pozbývá platnosti.

V opraveném soupisu v listu „3 – DSO 03.3 Akumulární nádrž“ byly aktualizovány položky č. 56 – 60, opraveno množství položky č. 57 (správné množství je 1 ks).

Pro lepší ocenění dotazovaných položek předkládá zhotovitel výkres D.1.3-3.3 Akumulární nádrž – bezpečnostní přepad z akumulární nádrže a výkres D.2.1.1 Instalace čerpadla v akumulární nádrži – řez.

Položka č. 60 D+M nerez drobných prostupů vč. přesunu hmot mimo jiné obsahuje:

- realizaci vrtaného prostupu min. průměru 400 mm pro potrubí přítoku DN300 včetně zpětného vodotěsného zapravení segmentovým těsněním, v žb. zdivu předpokládané tl. cca 800 mm,
- realizaci vrtaného prostupu min. průměru 400 mm pro potrubí odtoku DN300 včetně zpětného vodotěsného zapravení segmentovým těsněním, v žb. zdivu předpokládané tl. cca 800 mm,
- realizaci vrtaného prostupu min. průměru 150 mm pro kabeláž v žb. zdivu předpokládané tl. cca 800 mm, realizace prostupu nad hladinou akumulované vody.

Upozorňujeme, že součástí projektové dokumentace „Třebíč Karlovo náměstí - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, jejíž součástí je i SO C 303, je rovněž Svazek 3 - Technické podmínky. Z odstavce 0.8. Dokumentace zajišťovaná Zhotovitelem stavby těchto technických podmínek vyplývá, že detailní výkresy mimo jiné zámečnických konstrukcí je součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - dodavatelské dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

Prosíme o odemknutí všech soupisů prací.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje soupisy prací s odemknutými buňkami, které jsou určeny k vyplnění. Ostatní buňky z důvodu zamezení provedení jejich změn odemčeny poskytovat nebude.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

V poptávce je uvedeno, "použít outdoorové AP (vhodné pro montáž přímo do prostředí nechráněného před vlivy počasí) vybaveného vodotěsnými průchodkami pro kabel. Každé AP bude umístěno v zemní šachtě u paty sloupu veřejného osvětlení v platovém vodotěsném boxu. Prostupy do plastového boxu budou skrze vodotěsné průchodky. " Znamená to, že požadujete outdoorové AP, ještě navíc umístěné ve vodotěsném boxu?

Odpověď:

Ano, viz Technická zpráva wifi na veřejných prostranstvích, kapitola 4.1. Umístění AP.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

V technické zprávě není uvedeno v jakém stavu je optické vlákno k terminálu vlakového nádraží na opačné straně. Je zakončené, nebo to bude součástí dodávky?

Odpověď:

Optická vlákna vedoucí z terminálu vlakového nádraží jsou zakončena v optické vaně konektory E2000/APC, tj. toto nebude součástí dodávky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

V technické zprávě je uvedeno, že optická vlákna v šachtách na Karlově náměstí budou zakončena konektory LC/PC a na druhém konci E2000/APC. Bude toto výchozí stav, na který poptávka navazuje?

Odpověď:

Zakončení konektorů v šachtách na Karlově nám. je taktéž součástí veřejné zakázky Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči, v SO 403 (C 403) Metropolitní síť.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

Budeme mít vzdálený přístup do interního ISE pro konfiguraci externí WIFI konektivity? Toto ovlivňuje cenu nabídky.

Odpověď:

Ano, zadavatel umožní vzdálený přístup do interního ISE pro konfiguraci. Zadavatel dále požaduje zaškolení pracovníků pro obsluhu dodaných technologií v SO 404 (C 404) Veřejná WIFI v min. rozsahu 12 hodin v sídle zadavatele. Zadavatel přikládá k tomuto vysvětlení opravený soupis prací C 404 Veřejná WIFI, ve kterém byla upravena položka č. 39. Tento soupis nahrazuje původně předaný soupis C 404 Veřejná WIFI, který tímto pozbývá platnosti.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

Součástí projektové dokumentace je i projekt mobiliáře. Má být součástí cenové nabídky? Výkaz výměr ho neobsahuje.

Odpověď:

Ano, mobiliář má být součástí cenové nabídky. Soupis prací mobiliáře je součástí Soupisu stavebních prací Zadavatele č. 1, v souboru Souhrnný soupis Zadavatele 1, konkrétně v listu „701 1 Pol“.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

V rámci dodatečných informací č.2 byl předán aktualizovaný výkaz výměr. Bohužel jsou v části 17 - DSO 01.4.17 uzamčeny jednotkové ceny pro doplňování. Žádáme Vás tímto o předání odemčeného výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje opravený soupis stavebních prací Zadavatele 2 s odemčenými buňkami jednotkových cen v listu „17 – DSO 01.4.17“. Tento opravený soupis nahrazuje předchozí poskytnuté soupisy stavebních prací Zadavatele 2, které tímto pozbývají platnosti.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:

Dotaz:

Žádáme Vás o předání výkazu výměr, kde budou odemčeny filtry. V současné době jsou veškeré filtry položek zamčeny a tím se značně komplikuje práce s takovýmto rozpočtem, zvláště, když obsahuje tolik objektů a záložek.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje kompletní aktuální platné znění Soupisu stavebních prací Zadavatele č. 1 a Soupisu stavebních prací Zadavatele č. 2. V soupisech je umožněno filtrovat, soupisy reflektují veškeré změny provedené tímto vysvětlením č. 5.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 13:

Dotaz:

Bude mít Dodavatel během implementace projektu WIFI/ISE k dispozici Remote Access VPN přístup na interní Cisco ISE a WLC kontroléry, aby mohl konfigurační a doladovací změny politik RADIUS serveru a Guest portálů a následný případný troubleshooting provádět vzdáleně?

A1: Odpověď ze strany Zadavatele:

- ANO: Bude zajištěn Remote Acces VPN přístup k ISE/WLC po celou dobu projektu.
- NE: RA VPN nebude k dispozici, Dodavatel bude muset všechny akce provádět lokálně v Třebíči.

Odpověď:

Ano.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 14:

Dotaz:

Novou SMS bránu má nakonfigurovat/zprovoznit/propojit s ISE Dodavatel, nebo tyto akce si zajistí Zadavatel a Dodavatel pouze dodá nový HW SMS brány?

A2: Odpověď ze strany Zadavatele:

- ANO: Dodavatel novou SMS bránu musí nakonfigurovat/zprovoznit/propojit s ISE.
- NE: Všechny tyto úkony si Zadavatel provede sám, Dodavatel POUZE dodá nový HW.

Odpověď:

Ano.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 15:

Dotaz:

Zadavatel původně požadoval autentizaci/autorizaci tří typů kategorií WIFI klientů (prostřednictvím Self-Registered Portálu, Sponsored Guest Portálu, Protokolem PEAP/MSCHAPv2). Nyní je v ZD je zmíněn pouze typ Self-Registered Portál. Bude chtít Zadavatel zprovoznit původní tři metody, nebo požaduje pouze jedinou metodu Self-Registered Portál?

A3: Odpověď ze strany Zadavatele:

- ANO: Zadavatel požaduje implementaci všech tří metod (Self-Registered Portálu, Sponsored Guest Portálu, Protokolem PEAP/MSCHAPv2).
- NE: Zadavatel požaduje implementaci POUZE zmíněné metody Self-Registered Portál.

Odpověď:

Ne.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 16:

Dotaz:

Mají být součástí dodávky v rámci projektu ISE/WIFI také následující položky:

- ANO/NE: Dokument Jednostupňový projekt implementace ISE/WIFI přístupu?
- ANO/NE: Dokument Provozní dokumentace ISE/WIFI přístupu?
- ANO/NE: Vyškolení pracovníků Zadavatele na obsluhu realizovaného řešení ISE/WIFI přístupu?

Odpověď:

Na všechny body je odpověď ano.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 17:

Dotaz:

Vzhledem k tomu, že zadavatelem zakázky jsou dva subjekty, prosíme o sdělení, zda jistota poskytnutá formou bankovní záruky má být vystavena na oba zadavatele, případně ve prospěch kterého z nich.

Odpověď:

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem pověřeným k administraci zadávacího řízení je město Třebíč, bude jistota (bankovní záruka) složena ve prospěch města Třebíče.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 18:

Dotaz:

Ke splnění technické kvalifikace požaduje Zadavatel v bodě 8.4.2. pod písmenem a):

Minimálně dvě realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba či rekonstrukce komunikací nebo zpevněných ploch zahrnující koordinaci s výstavbou či rekonstrukcí inženýrských sítí, ve finančním objemu min. 30 000 000,- Kč bez DPH u každé zakázky.“

Domníváme se správně, že do požadovaného finančního objemu 30 000 000,- Kč bez DPH lze zahrnout i finanční objemy těchto inženýrských sítí?

Odpověď:

Ano, tazatel se domnívá správně.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 19:

Dotaz:

Po prostudování soutěžních podkladů, které zadavatel poskytl v rámci zadávacího řízení, jsme nenašli v PD výkresy k objektu C 303_Akumulace_destove_vody konkrétně k PS 01.1 – Akumulace dešťové vody-strojní část a PS 01.2 – Akumulace dešťové vody elektrotechnická část.

Poskytne zadavatel tyto výkresy?

Odpověď:

Odpověď je obsažena v bodu 4 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 20:

Dotaz:

Ve výkaze výměr „C 303_Akumulace_destove_vody.xlsx“ v listě „1 - DSO 03.1.1 Stoka A-d“ jsou položky 2, 3 a 4, ve kterých je zmíněn odvoz. Bude to odvoz na deponii zadavatele? Pokud ano, žádáme o upřesnění vzdálenosti.

Odpověď:

Zadavatel aktualizuje Soupis stavebních prací SO C 303, list „1 – DSO 03.1.1 Stoka A-d“ ve smyslu úpravy popisů položek:

- položka č. 2:

Demontáž stávající dopravní značky včetně projednání technologického postupu demontáže a její předání vlastníku k dalšímu využití. Nerecyklovatelné vybourané materiály uložit na skládku ve vzdálenosti do 60 km, materiál využitelný k dalšímu použití uložit na meziskládku ve vzdálenosti do 3 km.

- položka č. 3:

Demontáž a odvoz laviček, stolů a ohrazení přiléhajících ke stánku občerstvení. Jedná se o mobiliář v majetku města Třebíč a bude uložen na meziskládku ve vzdálenosti do 3 km. Demontáž a odvoz samotného stánku občerstvení není předmětem této položky (demontáž a odvoz zajistí majitel stánku).

- položka č. 4:

Demontáž a odvoz stávajícího mobiliáře s uložením na meziskládku do 3 km. Nerecyklovatelné vybourané materiály uložit na skládku ve vzdálenosti do 60 km.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 21:

Dotaz:

Ve výkaze výměr „C 303_Akumulace_destove_vody.xlsx“ v listě „2 - DSO 03.1.2 Stoka A1-d“ jsou položky 2 a 3, ve kterých je zmíněn odvoz. Bude to odvoz na deponii zadavatele? Pokud ano, žádáme o upřesnění vzdálenosti.

Odpověď:

Zadavatel aktualizuje Soupis stavebních prací SO C 303, list „2 – DSO 03.1.2 Stoka A1-d“ ve smyslu úpravy popisů položek:

- položka č. 2:

Demontáž stávající dopravní značky včetně projednání technologického postupu demontáže a její předání vlastníku k dalšímu využití. Nerecyklovatelné vybourané materiály uložit na skládku ve vzdálenosti do 60 km, materiál využitelný k dalšímu použití uložit na meziskládku ve vzdálenosti do 3 km.

- položka č. 3:

Demontáž a odvoz stávajícího mobiliáře s uložením na meziskládku do 3 km. Nerecyklovatelné vybourané materiály uložit na skládku ve vzdálenosti do 60 km, materiál využitelný k dalšímu použití uložit na meziskládku ve vzdálenosti do 3 km.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 22:

Dotaz:

Ve výkaze výměr „C 303_Akumulace_destove_vody.xlsx“ v listě „3 - DSO 03.3 Akumulační n...“ je položka 3, ve které je zmíněn odvoz. Bude to odvoz na deponii zadavatele? Pokud ano, žádáme o upřesnění vzdálenosti.

Odpověď:

Zadavatel aktualizuje Soupis stavebních prací SO C 303, list „3 – DSO 03.3 Akumulační nádrž“ ve smyslu úpravy popisu položky č. 3:

Demontáž a odvoz stávajícího mobiliáře s uložením na meziskládku do 3 km. Nerecyklovatelné vybourané materiály uložit na skládku ve vzdálenosti do 60 km, materiál využitelný k dalšímu použití uložit na meziskládku ve vzdálenosti do 3 km.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 23:

Dotaz:

Ve výkaze výměr „C 303_Akumulace_destove_vody.xlsx“ v listě „4 - DSO 03.4 Přípojka NN“ jsou položky 1 a 2, ve kterých je zmíněn odvoz. Bude to odvoz na deponii zadavatele? Pokud ano, žádáme o upřesnění vzdálenosti.

Odpověď:

Zadavatel aktualizuje Soupis stavebních prací SO C 303, list „4 – DSO 03.4 Přípojka NN“ ve smyslu úpravy popisů položek:

- položka č. 1:

Položka č. 1 týkající se demontáže stávajícího přístřešku pro cestující je ze soupisu DSO 03.4 Přípojka NN odstraněna. Demontáž přístřešků pro cestující je zahrnuta v soupisu SO C 701 Mobiliář.

- položka č. 2:

Položka č. 2 týkající se demontáže dopravní značky a označků autobusových zastávek je ze soupisu 03.4 Přípojka NN odstraněna. Demontáž zastávkových označků je zahrnuta

v soupisu SO C 701 Mobiliář.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 24:

Dotaz:

Ve výkaze výměr „C 401 C402_Verejne_osvetleni_elektroinstalace.xlsx“ v listě „SO C 401 a C 402 - Veřejn...“ chybí u položky č. 107 měrná jednotka. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Měrnou jednotkou zmíněné položky je kus. Zadavatel předkládá opravený soupis stavebních prací objektu C 401, C 402.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 25:

Dotaz:

Ve výkaze výměr „C 403_Metropolitni_sit.xls“ je v řádku 63 položka „Vytýčení podzemních inženýrských sítí“ s výměrou 1 ks. Takto specifikovanou položku nelze ocenit. Žádáme o úpravu výkazu výměr, kde bude specifikovaná délka vytýčení.

Odpověď:

Zadavatel není schopen blíže kvantifikovat položku č. 4. Jedná se o celkové vytyčení inženýrských sítí odpovídající celkovému objemu tras metropolitní sítě. Zadavatel doporučuje účastníkům nacenit položku č. 4 s ohledem na tuto skutečnost.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 26:

Dotaz:

Ve výkaze výměr „Souhrnny_soupis_Zadavatel_1.xlsx“ je v řádku 30 položka „Náklady stanovené zvláštními předpisy - předpisy města Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb odboru investic“. Žádáme o přesnou specifikaci těchto nákladů (předpisů města) tak, aby se dala položka ocenit.

Odpověď:

Dotaz je zodpovězen v bodě č. 3 tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 27:

Dotaz:

Ve výkaze výměr „Vysvetleni_c_2_Soupis_stavebnich_praci_Zadavatel_2.xlsx“ v listě „6 – DSO 01.1.6 Stoka ACH“ je položka 2, ve které je zmíněn odvoz. Bude to odvoz na deponii zadavatele? Pokud ano, žádáme o upřesnění vzdálenosti.

Odpověď:

Zadavatel aktualizuje Soupis stavebních prací Zadavatele 2, list „6 – DSO 01.1.6 Stoka ACH“ ve smyslu úpravy popisu položky:

- položka č. 2:

Demontáž a odvoz dřevěného stánku před č. p. 59/48. Jedná se o stánek v majetku města Třebíč, bude uložen na meziskládku ve vzdálenosti do 3 km. Součástí prací je projednání technologického postupu demontáže a odvozové vzdálenosti s objednatelem. Kompletní zajištění stavebních prací, kompletní inženýrská činnost a všechny další nezbytné práce k provedení, zajištění projektové dokumentace odstranění stánku. Nerecyklovatelné

vybourané a demontované materiály uložit na skládku ve vzdálenosti do 60 km, materiál využitelný k dalšímu použití uložit na meziskládku ve vzdálenosti do 3 km pokud nebude v rámci výstavby rozhodnuto jinak.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 28:

Dotaz:

Ve výkaze výměr „Vysvetleni_c_2_Soupis_stavebnich_praci_Zadavatel_2.xlsx“ v listě „21 – DSO 01.4.21 Opravy k...“ je položka 16 „Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným“, která má nulovou výměru. Má se tato položka ocenit?

Odpověď:

Zadavatel aktualizuje Soupis stavebních prací Zadavatele 2, list „21 – 01.4.21 Opravy komunikací...“ ve smyslu doplnění množství položky – 132,377 t.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje z důvodu doplnění zadávacích podmínek lhůtu pro podání nabídek o 1 kalendářní den. Z výše uvedených důvodů tímto zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 22. 7. 2020, 10:00:00 hodin.

Město Třebíč

Zastoupeno společností

PMA tender s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel