
 

 
 

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 

Název veřejné zakázky:  Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči  

Ev. č. zakázky přidělené 
zadavatelem  

20030028  

Předmět veřejné zakázky:  Stavební práce  

Dle předpokládané hodnoty:  Nadlimitní veřejná zakázka  

Druh zadávacího řízeni:  Otevřené řízení  

Název zadavatele:  Město Třebíč  

Sídlo zadavatele:  Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  

IČO zadavatele:  00290629/ CZ00290629  

Právní forma zadavatele:  801 - Obec  

Zastoupen:  Milošem Hrůzou, místostarostou  

 
 
V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(„zákon“), sděluje všem dodavatelům toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace takto: 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

Ve výkazu výměr C 404 Veřejná Wifi je uvedeno na konci výkazu výměr: Účastník doplní údaje 

do modře podbarvených polí. Rozumíme tomu, že máme vyplnit i výrobce, označení výrobce 

a produktové číslo u vybraných výrobků? Jestliže zadavatel požaduje podbarvená políčka 

vyplnit, prosíme o prodloužení termínu pro odevzdání cenové nabídky. 

 

Odpověď: 

Ano, účastník se domnívá správně. V soupisu prací – dole pod tabulkou položek je uvedeno, 

že účastník doplní údaje do modře podbarvených polí. Tento požadavek je soupisu uveden již 

od počátku zadávacího řízení, a proto zadavatel nepovažuje za nutné z tohoto důvodu 

prodloužit lhůtu pro podání nabídek. 

 
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2: 

Dotaz: 

Ve výkazu výměr C 404 Veřejná Wifi je položka č. 23 s textem: SFP modul 1Gbps, industrial, 

kompatibilní s AP na Karlově nám. Prosíme o specifikaci stávajících AP na Karlově náměstí, 

abychom mohli položku ocenit. 

 

Odpověď: 

Na Karlově náměstí žádné stávající AP nejsou. Zadavatel položkou rozumí dodat kompatibilní 

SPF Moduly dle specifikace k AP, které jsou také předmětem veřejné zakázky (uvedené 

v položce č. 5). 
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Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3: 

Dotaz: 

Ve výkazu výměr C 403 Metropolitní síť je položka č. 10 s textem: Dlažba keramická, 

mrazuvzdorná, s protiskluzovou úpravou, barva a rozměr dle původního provedení. Prosíme 

o bližší specifikaci původní dlažby. 

 

Odpověď: 

Jedná se o dlažbu, která se nachází v průchodu z Karlova nám. na Komenského nám. 

Stávající dlažba je keramická, mrazuvzdorná, s protiskluzovou úpravou, rozměr 

30 cm x 30 cm, tloušťka 2 cm. Zadavatel předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení 

fotodokumentaci stávající dlažby. 

 
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4: 

Dotaz: 

Stoka A-d 

p. č. 39 

39 K 871313R 
D+M kanalizačního potrubí plastového DN 
300, vč. těsnění, potřebných tvarovek a 
přesunu hmot. 

m 192,650 

 

p. č. 39 

39 K 871313R 
D+M kanalizačního potrubí plastového DN 
300, vč. těsnění, potřebných tvarovek a 
přesunu hmot. 

m 20,590 

 

p. č. 40 

40 K 871310R 
D+M kanalizačního potrubí plastového DN 
150, vč. těsnění, potřebných tvarovek a 
přesunu hmot. 

m 370,670 

 

V technické zprávě je pouze uvedeno: 

STOKA A-d   

Potrubí  Plast  DN300  192,65 m  
 

 

Prosíme o specifikaci potrubí PVC, PP a určení SN potrubí (SN 4, SN 8 …) 

 

Odpověď: 

Zadavatel sděluje, že specifikaci požadovaného potrubí najde účastník v projektové 

dokumentaci – viz Svazek 3 – Technické podmínky nebo D.1.3-0 Technická zpráva. 

 
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5: 

Dotaz: 

Domníváme se, že v objektu C 303 Akumulace dešťové vody, záložky 03.5.1 a 03.5.3 je 

chybně uvedeno množství dlažebních kostek pro "konstrukce 6". Uvedené množství není 

vyděleno přepočtem 4m2/t. 

 

Odpověď: 

Zadavatel předkládá účastníkům opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
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stavebního objektu SO C 303 Akumulace dešťové vody, který tímto nahrazuje původně 

předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb tohoto stavebního objektu, který tímto 

pozbývá platnosti. 

 
V opraveném soupisu v listu „1 – DSO 03.5.1 Komunikace a zpevněné plochy – akumulace – 

stoka A-d“ byly aktualizovány položky č. 8 a 12, opraveno bylo množství položky č. 8 (správné 

množství je 53,359 t) a množství položky č. 12 (správné množství je 102,257 t). 

 
V opraveném soupisu v listu „3 – DSO 03.5.3 Komunikace a zpevněné plochy – akumulace – 

přípojky stoka A-d“ byly aktualizovány položky č. 8 a 12, opraveno bylo množství položky č. 8 

(správné množství je 69,927 t) a množství položky č. 12 (správné množství je 159,914 t). 

 
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6: 

Dotaz: 

Ve výkresu kašny v poznámkové legendě je uvedeno, že dno kašny má být pokryto skleněnou 

mozaikou. Ve výkaze se tato položka nenachází. 

Doplní zadavatel tuto položku do soupisu prací? 

 

Odpověď: 

Položka na skleněnou mozaiku nebyla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Kašny č. 

2 – východ (dle PD „D“) uvedena.  

 
Zadavatel předkládá účastníkům opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

stavebního objektu SO C 705A a C705B Kašna 2 – východ, který tímto nahrazuje původně 

předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb tohoto stavebního objektu, který tímto 

pozbývá platnosti. 

V opraveném soupisu je doplněna v listu 705 A 1 Pol položka č. 83. 

 
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7: 

Dotaz: 

Chybí liniové schéma přenosu - blokové schéma. Jak je psáno v TZ toto je patrné ze situačního 

výkresu, ale není zde, kolik je vývodů ze sloupu a následné osazení chráničů. 

Dále chybí specifikace sloupu, ve vzorovém výkresu není uveden průměr sloupu. Dle popisu 

má být instalováno 2 x 12 modulů pro osazení přístrojů v krytí IP44. Typová stožárová 

svorkovnice je pro 3 mod. tj. 2x3. 

Při použití krytů IP44 se uvažuje jaký průměr sloupu, aby se kryt dostal do sloupu a jak se 

budou těsnit a vstupovat kabely do tohoto krytu? 

Proč takový počet, když ve sloupu jsou pouze dvě vývodky - pak je možno použít typizovaných 

rozvodnic pro sloupy VO. 

 

Odpověď: 

Chybí liniové schéma přenosu - blokové schéma. Jak je psáno v TZ toto je patrné ze situačního 

výkresu, ale není zde, kolik je vývodů ze sloupu a následné osazení chráničů: 

Projekt uvažuje s osazením 3 ks proudových 2P chráničů na stožárovou elektro-výzbroj 

rozvodu VO a 3 ks proudových 2P chráničů na stožárovou elektro-výzbroj rozvodu trvalého 

napětí RE4. Ve výkrese C 410.3 Schéma napájení je schematicky zakresleno, odkud bude 

každý přístroj napájen včetně vývodů zakončených svorkovnicí - VO nebo RE4. Obecně na 

základě výše uvedeného výkresu C 410.3 zadavatel pro jednoznačnost uvádí napájení 

a vývody stožáru č. 2/1: 
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Stožárová elektro-výzbroj části VO: 

- přívod z RVO Karlovo nám. kabelem CYKY-J 4x16 mm2 

- pokračující napájecí vývod do stožáru 2/2 kabelem CYKY-J 4x16 mm2  

- svítidlo VO bude napájeno kabelem CYKY-J 5x1,5 mm2 (2 fázové vodiče budou pro ovládání 

svítidla) jištěno pojistkou 6 A/gG 

- vývod zakončený svorkovnicí X.A.4 bude jištěn 2P jističochráničem 10 A / 0,03 A / 10 kA 

napájen kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2 

- vývod zakončený svorkovnicí X.A.3 bude jištěn 2P jističochráničem 10 A / 0,03 A / 10 kA 

napájen kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2 

- kabelové průchodky jsou na stožáru pro napájení vánočních výzdob, jejichž napájení, 

osazení apod. budou prováděny mimo rámec stavby Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči. 

 
Stožárová elektro-výzbroj části RE4:  

- přívod z RE4 kabelem CYKY-J 5x10 mm2 

- pokračující napájecí vývod do stožáru 2/2 kabelem CYKY-J 5x10 mm2 

- vývod zakončený svorkovnicí Y.A.4 bude jištěn 2P jističochráničem 16 A / 0,03 A / 10 kA 

napájen kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2  

- vývod zakončený svorkovnicí Y.A.3 bude jištěn 2P jističochráničem 16 A / 0,03 A / 10 kA 

napájen kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2  

- přilehlý zastávkový označník bude jištěn 2P jističochráničem 10 A / 0,03 A / 10 kA napájen 

kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2  

 
Proudové chrániče a prostorová rezerva jsou ve stožárech požadovány investorem 

a hl. architektem projektu především z důvodu budoucího rozvoje náměstí a s tím spojených 

požadavků na napájení přibývající technologie tak, aby nedocházelo k rozsáhlým stavebním 

pracím. Každý stožár tak je v budoucnu zdrojem elektrické energie trvalého napětí a napětí 

VO. 

 
Liniové schéma přenosu - blokové schéma bude součástí dokumentace pro provádění stavby 

realizační firmou - viz soupis stavebních prací SO C 401 C 402, list SO 02-VRN - VRN - 

Vedlejší rozpočtové náklady, pol. č. 16. 

 
Dále chybí specifikace sloupu, ve vzorovém výkresu není uveden průměr sloupu. Dle popisu 

má být instalováno 2 x 12 modulů pro osazení přístrojů v krytí IP44. Typová stožárová 

svorkovnice je pro 3 mod. tj. 2x3: 

 
Ve výkrese č. C 401.15 Schéma stožáru VO jsou zaneseny jednoznačně dané údaje. Průměr 

stožáru bude dán výrobní dokumentací stožáru, která musí zohlednit všechny požadavky na 

umístění jisticích prvků ve stožárových elektro-výzbrojích. Náklady s tím související jsou 

zahrnuty v soupisu stavebních prací SO C 401 a C 402, list SO 02-VRN - VRN - Vedlejší 

rozpočtové náklady, zejména pol. č. 22 a 20. Stožárové elektro-výzbroje s prostorem 12 

modulů IP44 jsou požadovány z důvodu budoucího rozvoje náměstí a s tím spojených 

požadavků na napájení přibývající technologie tak, aby nedocházelo k rozsáhlým stavebním 

pracím. Každý stožár je tak v budoucnu zdrojem elektrické energie trvalého napětí a napětí 

VO. Stožárová elektro-výzbroj s prostorem 3 moduly je nedostačující z důvodu nedostatečné 

prostorové rezervy. 

Při použití krytů IP44 se uvažuje jaký průměr sloupu, aby se kryt dostal do sloupu a jak se 

budou těsnit a vstupovat kabely do tohoto krytu?: 
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Viz předchozí odpovědi. 

Proč takový počet, když ve sloupu jsou pouze dvě vývodky - pak je možno použít typizovaných 

rozvodnic pro sloupy VO.: 

Viz předchozí odpovědi. Stožárová elektro – výzbroj s prostorem 3 moduly je nedostačující 

z důvodu nedostatečné prostorové rezervy. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8: 

Dotaz: 

Žádám Vás o objasnění uvedeného množství u následujících položek v soupisech stavebních 

prací: 

- rozpočet Zadavatel 1, DSO 03.3 Akumulační nádrž, položka č. 57 D+M nerez vstup. poklop 

600x600 vč. rámu .......- 477,23 ks 

- rozpočet Zadavatel 2, DSO 01.1.5 Stoka A-KN4, položka č. 41 Příplatek k montáži kamenin. 

potrubí .......... - 0 ks 

- rozpočet Zadavatel 2, DSO 01.2.6 Napojení na domovní kanalizační přípojky - stoka CH, 

položka č.57 Přesun hmot ......- 0 t 

 

Odpověď: 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatele č. 1 SO C 303 Akumulace dešťové 

vody, DSO 03.3 Akumulační nádrž, položka č. 57 – odpověď je obsažena již ve vysvětlení 

zadávací dokumentace č. 5 ze dne 03.07.2020 (bod č. 4). 

 
Zadavatel předkládá účastníkům opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Zadavatele č. 2, který tímto nahrazuje původně předaný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb Zadavatele č. 2, který tímto pozbývá platnosti. 

V opraveném soupisu je: 

- DSO 01.1.5 Stoka A-KN 4, pol. č. 41 Příplatek k montáži kamenin. potrubí – upraveno 

množství – 1 ks 

- DSO 01.2.6 Napojení na domovní kanalizační přípojky – stoka ACH, položka č. 57 Přesun 

hmot – upraveno množství 199,221 t. 

 
 

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje z důvodu doplnění zadávacích 

podmínek lhůtu pro podání nabídek o 1 kalendářní den.  Z výše uvedených důvodů tímto 

zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 23. 7. 2020, 

10:00:00 hodin. 

 
 
 
 
______________________ 
Město Třebíč 
Zastoupeno společností 
PMA tender s.r.o. 
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel 
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