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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Předmět a rozsah 

Stavba řeší revitalizaci veřejného prostoru - parku Hrádek v Třebíči.  Jedná se o městský park 

v intravilánu obce a hustě zastavěném území. Všechny dotčené pozemky jsou v majetku 

města Třebíč v k. ú. Podklášteří. Park se nachází na vyvýšenině nad řekou Jihlavou a údolím 

Týnského potoka. Na Východní straně navazuje na skalnatý ostroh s Masarykovou vyhlídkou. 

Na západní straně přechází do městské čtvrti s rodinnými domy. Část jižní strany sousedí se 

čtvrtí Zámostí, která je zapsána na seznamu UNESCO. Jedná se o atraktivní prostor nad 

historickým jádrem města, se stávajícími vzrostlými dřevinami a velkou volnou travnatou 

plochou.  

Vztah návrhu ke stávající ÚPD 

Stavba je plně v souladu s územně plánovací dokumentací města Třebíč. Realizací stavby se 

charakteristika území ani jeho dosavadní využití nemění. 

Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví  a životní prostředí 

Podle zákona 93/2004 Sb. stavba nevyžaduje posouzení vlivu stavby na životní prostředí. 

Stavba nevyžaduje zábor ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba není 

zdrojem hluku a emisí z dopravy. Stavba vyžaduje kácení vzrostlých stromů - viz. SO 02 

Sadové úpravy - D.1a Technická zpráva, D.1b Kácení dřevin a výkres SO 02 Sadové úpravy 

- D.1.1.2 - Situace kácení dřevin. 

Nakládání s odpady 

Odpady budou zneškodněny na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 

případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. Pro 

přebytečnou zeminu a suť je doporučen sběrný dvůr Petrůvky cca 9 km od řešeného území. 

Využitelný materiál bude uložen na skládku TS k recyklaci. Generální dodavatel zajistí 

manipulaci s odpadem a likvidaci odpadů, zároveň je povinen vést evidenci odpadů. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí dle přílohy č.1 Vyhlášky 93/2016 Sb. 

Kód Název odpadu 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem O 

Likvidace odpadů ze stavby 
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S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 185/2001 
Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Odpady lze ukládat 

pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto 

odpadů. 

Příprava stavby 

Před započetím zemních prací zajistí zhotovitel vytyčení podzemních vedení a stávajících 

inženýrských sítí jejich správci dle podmínek stanovených v jednotlivých vyjádření těchto 

společností. V průběhu stavby je nutné respektovat vyjádření všech správců sítí a jednat v 

jejich souladu. Před zahájením stavby bude vymezena plocha určená k zařízení stavby a 

skladování materiálů. Tato plocha bude po skončení stavby uvedena do původního stavu a 

zatravněna. Předpokládá se využití plochy v místě bývalé stavby Domu dětí a mládeže, pokud 

nebude dohodnuto jinak. 

Soupis použitých podkladů 

Mapové podklady byly dodány zadavatelem (Město Třebíč). Využity byly i datové servery 

mapy.cz a maps.google.com. Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z 

podkladů dodaných investorem - z původní projektové dokumentace pro územní řízení z roku 

2018 a z projektu péče o stromy z dubna 2019 od spol. Safetrees s.r.o. Rozhodující byly 

vlastní terénní průzkumy a měření a konzultace se zadavatelem.  
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SO 02 SADOVÉ ÚPRAVY 

Popis stávajícího stavu : 

Řešené území se nachází na levé straně řeky, ze severní a jižní strany je oddělen strmými 

skalnatými svahy. Jedná se o atraktivní prostor nad historickým jádrem města s jedinečnými 

výhledy, z jižní strany doléhající k židovskému městu, ze severní strany k židovskému hřbitovu. 

Jelikož se území nachází na jedné z náhorních plošin, tvoří jeden z hlavních zelených horizontů 

města. Současný stav území, ač se vzrostlými dřevinami a velkou volnou travnatou plochou 

v blízkosti středu města s absencí občanské vybavenosti, neodpovídá jedinečnosti a 

charakteru místa. 

Koncepce řešení zeleně : 

Navrhované sadové úpravy v rámci Etapy 2 zahrnují jemné terénní úpravy, kácení, arboristické 

ošetření dřevin, výsadbu nových stromů, keřů a trvalek a to v komplexním řešení revitalizace 

řešeného území se zachováním všech stávajících vstupů do území.  

Viz. výkres SO 02 Sadové úpravy D.1.1.1 - Situace řešení sadových úprav. 

Součástí sadových úprav je kácení stromů na základě provedené inventarizace na jaře 2019 

a následné kontroly jejich stavu v srpnu 2019. Odstraněny budou odumřelé dřeviny, provozně 

nebezpečné a neperspektivní dřeviny, kompozičně nevhodné dřeviny. Odstraněné dřeviny 

budou nahrazeny novou výsadbou, která bude dále blíže specifikována. Viz. výkres SO 02 

Sadové úpravy D.1.1.2 - Situace kácení dřevin. 

Část stávajících dřevin bude arboristicky ošetřena. V Etapě 2 se jedná především o strom č. 

23 - Morus alba - kde se počítá s ochranou kmene bedněním. Viz. SO 02 Sadové úpravy - 

D.1c Ošetřené dřeviny. 

V západní části řešeného území, v návaznosti na soukromé zahrady rodinných domů, bude 

umístěna edukativní zahrada a sad nejen pro edukaci žáků přilehlé ZŠ. Tato zahrada bude 

tvořena rozvolněnou výsadbou ovocných stromů a květnatou loukou. Stávající dřeviny budou 

z této plochy ze zdravotních, druhově a kompozičně nevhodných důvodů odstraněny. Plocha 

bude doplněna o mobiliář - dřevěná sedací mola. Soukromé zahrady rodinných domů budou 

opticky odděleny výsadbou domácích keřů a stromů.  

V situačním výkrese vyznačená místa zastavení (MZ1 – MZ5) nejsou součástí této etapy 

a nejsou zahrnuta v rozpočtu. 

Na edukativní sad z jiho-východní strany budou navazovat vyvýšené bylinkové trvalkové 

záhony, doplněny o vyobrazení sortimentu vysazených rostlin v jednotlivých záhonech. T2-

T11 - viz. výkres SO 02 Sadové úpravy - D.1.1.3 - Detail záhony T2-T11. 

Travnaté plochy řešeného území budou rozděleny do několika tříd údržby - nově bude 

poměrně velká stávající travnatá část vymezena jako květnatá louka sečená 1x - 2x ročně, 
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kde budou pravidelně vysekávané přístupové cesty. Na květnatou louku z východní strany 

navazuje plocha s parkovým trávníkem, s předpokládaným průběhem seční cca 5x ročně 

nebo dle průběhu počasí.  

 

Příprava stavby 

Před započetím zemních prací zajistí zhotovitel vytyčení podzemních vedení a stávajících 

inženýrských sítí jejich správci dle podmínek stanovených v jednotlivých vyjádření těchto 

společností. V průběhu stavby je nutné respektovat vyjádření všech správců sítí a jednat v 

jejich souladu. Před zahájením stavby bude vymezena plocha určená k zařízení stavby a 

skladování materiálů. Tato plocha bude po skončení stavby uvedena do původního stavu a 

zatravněna.  

Je nutné omezit vjezd těžké mechanizace do prostoru aleje. Stavba bude realizována pomocí 

mechanizace do 7,5 t. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojížděním, 

odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů.  

Stavba bude vytyčena geodetem na základě výkresů PD.  

 

Pěstební opatření na stávajících dřevinách a kácení: 

Ochrana stávajících dřevin při stavebních pracích 

Stávající ponechané stromy budou chráněny během stavební činnosti ve smyslu ČSN 83 9061 

– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále se budou řídit 

platnými Standardy péče o přírodu a krajinu (Arboristické standardy) - SPPK 01 002 Ochrana 

dřevin při stavební činnost. Je nutná pravidelná kontrola technickým i autorským dozorem 

stavby. Úpravy ploch v okolí stávajících stromů budou striktně přizpůsobeny ekologickým a 

růstovým potřebám daných stromů. Terén bude k patě ponechaného stromu pozvolně 

modelován. Zvláště bude chráněn kořenový prostor a kořenové náběhy stromů.  

Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojížděním, odstavováním strojů a 

vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů. V kořenovém prostoru se nesmí 

provádět výkopové práce, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze 

ručně – nejmenší vzdálenost od paty kmene 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s 

průměrem větším než 2 cm. V případě poškození silných kořenů o průměru větším jak 2 cm 

bude na náklady stavby provedeno ošetření kořenů certifikovanou firmou.  

Zabezpečení ponechaných stromů bude posouzeno před započetím prací individuálně, bude 

zvolena účinná ochrana kořenové zóny, ochrana proti mechanickému poškození nebo vlivu 

chemikálií. 
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Rovněž bude zajištěna mechanická ochrana kmene bedněním u stromu č. 23 (Morus sp.) příp. 

i u dalších stromů na základě rozhodnutí investora v průběhu realizace stavby. Ochrana 

kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí 

zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky kosterního větvení stromu. Ochrana kmene 

nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhu ani větví. Mezi kmen a 

ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící případné nárazy. 

Dodavatel zajistí funkčnost těchto ochranných opatření po celou dobu stavby.  
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Arboristické ošetření stávajících stromů: 

 

V tabulkové části technické zprávy dokumentace (D.1c - Ošetřené dřeviny) jsou vyznačeny 

dřeviny, které bude nutné odborně arboristicky ošetřit v ideálním agrotechnickém termínu 

(letní období) před započetím stavby (po realizaci kácení). Jedná se o stromy, určené na 

základě provedené inventarizace a navrženého projektu péče na jaře 2019 a následné 

kontroly stavu těchto dřevin v srpnu 2019. Tyto stromy z hlediska arboristického nejsou v 

ideálním zdravotním stavu, ale z hlediska estetické hodnoty a významu pro budoucí park mají 

velkou hodnotu. 

 

Pro realizaci jakýchkoli opatření na stromech je striktně doporučeno vyžadovat dokladování 

vlastnictví aktuálně platné Certifikace evropský arborista (ETW) nebo ČCA - stromolezec. Při 

realizaci ošetření mohou provádět jednotlivé úkony pouze vlastníci platných certifikátů.  

Navržená ošetření: 

S - RZ: řez udržovací zdravotní 

Ošetření stávajících ponechaných keřů: 

Ze stávajících porostů keřů budou některé vybrané druhy dřevin ponechány. Jedná se 

především o dřeviny (Crataegus, Corylus, Syringa) v západní části řešeného území v 

sousedství soukromých zahrad v ploše cca 110 m2 (SKO/4, SKO/5.1, SKO/5.2, SKO/6) . Tyto 

keře budou odborně zahradnicky ošetřeny, aby byl zajištěn jejich další optimální vývoj a růst.  

Navržená ošetření: 

K-RP: Průklest (prosvětlování) 

Kácení dřevin: 

V situaci kácení dřevin (SO 02 - D.1.1.2 - Situace kácení dřevin) a v tabulkové části kácení 

dřevin (D.1b - Kácení dřevin) jsou vyznačeny dřeviny, které bude nutné před zahájením 

stavebních prací odstranit. Celkem se jedná o 25 stromů a 280 m2 keřů (v několika 

skupinách po celém řešeném území), určených na základě provedené inventarizace na jaře 

2019 a následné kontroly stavu těchto dřevin v srpnu 2019. Odstraněné dřeviny budou 

nahrazeny novou výsadbou, která je dále blíže specifikována. 

 

Hlavním důvodem ke kácení je: 

- špatný zdravotní stav (poškození kmene nebo koruny, prosychání, odumírání 

dřeviny) 

- provozní nebezpečnost dřeviny (snížený zdravotní stav a vitalita dřeviny v blízkosti 

pravděpodobného zvýšeného pohybu osob - lavičky, odpočívadla, cesty) 

- neperspektivnost dřeviny z dlouhodobého časového hlediska 
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- kompoziční nevhodnost dřeviny (druhová skladba, umístění) 

Navržená opatření: 

S-KV: Kácení volné 

S-OR: Odstranění pařezu vykopáním 
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NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 

Seznam navrhovaných druhů a jejich specifikace 

STROMY 

Celkem je na řešeném území v rámci Etapy 2 plánována výsadba 115 ks stromů.  

S ohledem na současný špatný stav mladých výsadeb je nutné po výsadbě dodržovat 

pravidelnou a dlouhodobou zálivku všech nově vysazených stromů na celém řešeném území. 

Při realizaci zálivky nových výsadeb je vhodné provést zálivku i ostatních mladých výsadeb v 

parku z předchozích let.  

V místě navrhované ovocného sadu a edukativní zahrady, v návaznosti na okolní soukromé 

zahrady rodinných domů, je navržena výsadba 64 ks ovocných dřevin, které budou 

vysazovány jako prostokořenné a vysokokmeny, pouze Prunus avium ´Plena´ bude vysazen 

se zemním balem. U rodu Malus je požadován sortiment starých ovocných odrůd jako např. 

Matčino, Jadernička moravská, Wesenerovo, Kalvil podzimní, Grávštýnské, Vilémovo aj. 

Obdobně u Prunus domestica (slivoň švestka) jsou požadovány odrůdy Durancie, Čačanská 

lepotica, domácí aj., u Prunus avium (třešeň ptačí) odrůdy Karešova a Kaštánka (nová Stella). 

U ostatních zmiňovaných druhů budou také preferovány staré krajové odrůdy. Při výsadbě je 

třeba staré odrůdy  Malus a  Prunus rovnoměrně rozprostřít. 

Ovocné dřeviny budou kotveny jedním kůlem a opatřeny chráničkami k ochraně báze kmene 

stromu proti posečení. Ke stromům bude instalována ochrana pletivem proti okusu a 

poškození zvěří.  Dále ke každému stromu bude instalován zavlažovací vaky.  

Označení ve 

výkrese Latinský název Český název Počet ks Specifikace 

J Juglans regia ořešák 3 pk, vysokokmen 

M 

Malus sp. 

3x Matčino 

5x Jadernička moravská 

3x Wesenerovo 

3x Kalvil podzimní 

3x Grávštýnské 

3x Vilémovo jabloň - staré odrůdy 20 pk, vysokokmen 

PA 

Prunus avium 

2x Karešova 

1x Kaštánka (nová Stella) třešeň ptačí 3 pk, vysokokmen 

PAP Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí ´Plena´ 11 ok 10-12 cm, bal 

PD 

Prunus domestica 

6x Durancie 

6x Čačanská lepotica slivoň švestka 12 pk, vysokokmen 
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PMp Prunus mahaleb třešeň mahaleb 11 pk, vysokokmen 

Pyr Pyrus communis hrušeň obecná 4 pk, vysokokmen 

Stromový pás zahrnuje výsadbu méně vzrůstných domácích dřevin a to v počtu 51 ks. Dřeviny 

budou kotveny 3-mi kůly a opatřeny chráničkami k ochraně báze kmene stromu. Ve spodní 

části u stromů budou instalovány zavlažovací vaky. 

Označení ve 

výkrese Latinský název Český název Počet ks Specifikace 

AL 

Amelanchier lamarckii 

Ballerina muchovník 12 ok 10-12 cm, bal 

CM Cornus mas dřín obecný 9 ok 10-12 cm, bal 

CR Crataegus monogyna hloh jednosemenný 12 ok 10-12 cm, bal 

SA Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 11 ok 10-12 cm, bal 

PM Prunus mahaleb třešeň mahaleb 7 ok 10-12 cm, bal 

Záměna druhů či kultivarů rostlin je možná pouze po domluvě s projektantem. Navrhované 

dřeviny budou vytyčeny na místě před jejich výsadbou s ohledem na průběh terénu a okolní 

stávající dřeviny.  

 

KEŘE 

V rámci Etapy 2 je navržena výsadba nových keřů v keřovém a stromovém pásu na východní 

straně řešeného území (záhony B - H; B - 223 m2, C - 130 m2, D - 125 m2, E - 48 m2, F - 240 

m2, G - 306 m2, H - 156 m2): 

Označení ve 

výkrese Latinský název Český název Počet ks Specifikace 

CA Coryllus avellana líska obecná 21 60 - 80 cm, K 

CS Cornus sanguinea svída krvavá 48 60 - 80 cm, K 

PS Prunus spinosa trnka obecná 36 60 - 80 cm, K 

SN Sambucus nigra bez černý 15 60 - 80 cm, K 

SP Staphyllea pinnata klokoč zpeřený 27 60 - 80 cm, K 

VO Viburnum opulus kalina obecná 84 60 - 80 cm, K 
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TRVALKY  

Jihovýchodně v návaznosti na edukační sad je navrženo několik vyvýšených trvalkových 

záhonů T2 - T11 s výškou 45 cm. K výsadbě jsou tu navrženy především suchomilné trvalky.  

Záhon T2 (plocha 6 m2, 40 ks rostlin)  

Označení na 

výkrese Latinský název Počet ks 

Poznámka, 

specifikace 

velikosti 

San Santolina chamaecyparissus 16 K9+ 

Hys Hyssopus officinalis 5 K9+ 

HysR Hyssopus officinalis 'Roseus' 5 K9+ 

Als Allium schoenoprasum 8 K9+ 

Sat Satureja montana 'Bolero' 6 K9+ 

 

Záhon T3 (plocha 4 m2, 16 ks rostlin)  

Označení na 

výkrese Latinský název Počet ks 

Poznámka, 

specifikace 

velikosti 

Ech Echinacea purpurea 10 K9+ 

Le Levisticum officinale 'Verino' 3 K9+ 

Cym 

Cymbopogon citratus 'Tasty 

Lemon' 3 K12+ 

 

Záhon T4 (plocha 4 m2, 20 ks rostlin)  

Označení na 

výkrese Latinský název Počet ks 

Poznámka, 

specifikace 

velikosti 

MenG Mentha gracilis 'Ginger' 5 K9+ 

MenC Mentha piperita 'Citaro' 5 K9+ 

MenPG Mentha piperita 'Granada' 5 K9+ 

MenCH Mentha piperita 'Chocolate' 5 K9+ 
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Záhon T5 (plocha 3 m2, 14 ks rostlin)  

Označení na 

výkrese Latinský název Počet ks 

Poznámka, 

specifikace 

velikosti 

Fra Fragaria vesca 14 K9+ 

 

Záhon T6 (plocha 4 m2, 20 ks rostlin)  

Označení na 

výkrese Latinský název Počet ks 

Poznámka, 

specifikace 

velikosti 

MenA Mentha species 'Almira' 10 K9+ 

MenM Mentha spicata 'Marokko' 5 K9+ 

MenP Mentha suaveolens 'Pinedo' 5 K9+ 

 

Záhon T7 (plocha 6 m2, 20 ks rostlin)  

Označení na 

výkrese Latinský název Počet ks 

Poznámka, 

specifikace 

velikosti 

Sal Salvia officinalis 5 K9+ 

SalG 

Salvia officinalis 'Icterina' 

Goldblatt 5 K9+ 

SalH 

Salvia officinalis 'Tricolor' 

Hexenmantel 5 K9+ 

SalP 

Salvia officinalis 'Purpurascens' 

Purpurmantel 5 K9+ 

Záhon T8 (plocha 3 m2, 12 ks rostlin)  

Označení na 

výkrese Latinský název Počet ks 

Poznámka, 

specifikace 

velikosti 

OrC Origanum vulgare 'Compactum' 3 K9+ 

OrD Origanum vulgare 'Diabollo' 3 K9+ 

OrG Origanum vulgare 'Goldtaller' 3 K9+ 

OrM Origanum vulgare 'Margeritha' 3 K9+ 
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Záhon T9 (plocha 6 m2, 34 ks rostlin)  

Označení na 

výkrese Latinský název Počet ks 

Poznámka, 

specifikace 

velikosti 

MeR Melissa officinalis 'Relax' 10 K9+ 

CaN Calamintha nepeta 6 K9+ 

Ros 

Rosmarinus officinalis 'Blue 

Winter' 6 K9+ 

ThyA Thymus citriodorus 'Aureus' 6 K9+ 

ThyD 

Thymus citriodorus 'Doone 

Valley' 6 K9+ 

 

Záhon T10 (plocha 3 m2, 18 ks rostlin)  

Označení na 

výkrese Latinský název Počet ks 

Poznámka, 

specifikace 

velikosti 

ThyS Thymus citriodorus 'Silver Queen' 6 K9+ 

ThySt 

Thymus vulgaris 'Standard 

Winter' 6 K9+ 

ThyL Thymus citriodorus 'Limone' 6 K9+ 

 

Záhon T11 (plocha 3 m2, 18 ks rostlin)  

Označení na 

výkrese Latinský název Počet ks 

Poznámka, 

specifikace 

velikosti 

ThyM 

Thymus citriodorus 'Mystic 

Lemon' 6 K9+ 

ThySa Thymus citriodorus 'Sambesii' 6 K9+ 

ThyF Thymus vulgaris 'Fredo' 6 K9+ 

 

Záměna druhů či kultivarů rostlin je možná pouze po domluvě s projektantem. 
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TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

Technologie pro zakládání navržených sadových úprav musí především respektovat státní 

normy ČSN 83 9011 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou), ČSN 83 9021 

(Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba), ČSN 83 9031 

(Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání), ČSN 46 4901 (Osivo 

a sadba – Sadba okrasných dřevin), ČSN 83 9051 (Technologie vegetačních úprav v krajině - 

Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy) a AOPK Standardy péče o přírodu a krajinu 

(SSPK, konkrétně především A 02 001 Výsadba stromů, A02 003 Výsadba a řez keřů a SPPK 

C02 007:2017 Krajinné trávníky). Veškeré zahradnické úpravy budou probíhat zásadně v 

řádných agrotechnických termínech. 

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

ODSTRANĚNÍ STROMŮ 

- stromy budou pokáceny motorovou pilou, kmeny rozřezány a místo po těžbě bude zbaveno 

zbytků rostlinného materiálu, vzniklé dříví připadne v případě zájmu objednateli, odstranění 

nehroubí zajistí realizační firma (bude zpracováno štěpkovačem, případně použito k 

mulčování výsadeb stromového a keřového pásu ve východní části území). 

- kácení stromů musí probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí a 

škodám na majetku (bude použito techniky kácení a ořezu ze země, místo bude v době 

provádění kácení vždy zřetelně označeno) 

- díra po pařezu bude srovnána s okolním terénem dosypáním zeminy a místo zatravněno. 

ODSTRANĚNÍ KEŘŮ 

- keře budou odstraněny obdobným způsobem jako stromy (viz výše); vzniklý rostlinný odpad 

bude zeštěpkován (vzniklou štěpku je případně možné použít pro zamulčování nových 

výsadeb stromového a keřového pásu ve východní části území) 

- odstraňování keřů musí probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí a 

škodám na majetku 

- odstranění pařezů a následná úprava terénu budou obdobné jako u odstranění stromů 

PŘÍPRAVA PLOCH 

Před zahájením vlastních sadových prací provedeno vyčištění plochy po kácení a následně 

plošné odplevelení a půda tak bude zbavena nežádoucích plevelů. Ekologická metoda ničení 

plevele bez použití chemie se jeví jako nejvhodnější a její možnost bude před zahájením stavby 

zkonzultována s investorem. Nebude- li z různých důvodů ekologické plošné odplevelení 

možné, dojde v rámci přípravných prací k plošnému chemickému odplevelení ploch určených 

k výsadbě a výsevu nového trávníku a to herbicidem (cca 5 l/ha) a půda tak bude zbavena 



17 
 

nežádoucích plevelů. K aplikaci herbicidu dojde v dostatečném předstihu před výsadbami a 

bude prováděno dle patřičných norem a bezpečnostních předpisů tak, aby nedošlo k ohrožení 

vodního toku a jeho živočichů. S ohledem na blízkost vodního toku byl zvolen ekologicky 

nejšetrnější herbicid s nejlepšími ekotoxikologickými vlastnostmi. Tento výrobek je deklarován 

jako přípravek proti vytrvalým plevelům a specialista na použití v ekologicky citlivých 

oblastech, vodním hospodářství a na veřejných plochách (dle info výrobce). 

Půda bude následně zkultivována běžnou technologií (rotavátor, orba), urovnána a zbavena 

případných stavebních a organických zbytků. Na připravených plochách bude poté 

následovat vytyčení záhonů a samotná výsadba dřevin a výsev trávníku. 

Při vytyčení výsadeb stromového a keřového pásu před parcelou pozemku 89/18 bude 

upřesněna lokalizace (předsadba nebo zahuštění sponu) s ohledem na stávající skupinu 

dřevin.  

 

VÝSADBA DŘEVIN 

Realizace výsadeb musí být v souladu s normou ČSN DIN 18916 „Sadovnictví a krajinářství - 

Výsadba rostlin“ (839021) a v souladu se standardem SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, 

AOPK, Mendelova univerzita v Brně a v souladu s platnými normami. Vysazovány budou 

stromy s balem, prostokořenné ovocné stromy a kontejnerované keře. Velikosti a další 

specifikace rostlin je uvedena výše v seznamu navrhovaných druhů a v rozpočtové části 

projektové dokumentace. 

Stromy budou vysazovány v souladu se standardem SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, 

AOPK, Mendelova univerzita v Brně a v souladu s platnými normami. Pro realizaci výsadeb je 

doporučeno vyžadovat dokladování vlastnictví aktuálně platné certifikace ETW nebo ČCA – 

minim. pozemní pracovník.  

Typ a kvalita sadebního materiálu bude odpovídat technickým normám. Pro okrasné dřeviny 

platí norma ČSN 46 4902-1 (Výpěstky okrasných dřevin – všeobecná ustanovení a ukazatele).  

 

RÁMCOVÁ TECHNOLOGIE VÝSADBY STROMŮ DO VOLNÉ PLOCHY 

V rámci stromového a keřového pásu budou vysazovány listnaté stromy se zemním balem a 

o obvodu kmene 10-12 cm.  V místech, kde je navržen ovocný sad budou vysazovány 

převážně prostokořenné vysokokmeny, kromě Prunus avium ´Plena´, které bude vysazovány 

s balem a o obvodu kmene 10-12 cm. Stromy musí být první jakosti dle ČSN s dobře 

zapěstovanou korunkou typickou pro daný druh. Sazenice musí být 2-3 x přesazované s 

výškou nasazení koruny 2,2 m. Baly u stromu musí mít průměr nejméně osminásobku 

průměru kmene měřeného 1m nad zemí.  
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Výsadba stromů bude provedena do připravené půdy před založením trávníku a bude 

provedena ve vhodných agrotechnických termínech – nejlépe na podzim od poloviny října, 

nebo potom na jaře nejpozději do rašení (obvykle do konce dubna). V rozpočtu je počítáno s 

maximální 50% výměnou půdy za pěstební substrát pro zahradnické úpravy. S ohledem na 

stanoviště doporučujeme co nejmenší možnou výměnu půdy, z důvodu vysychavosti 

substrátu. 

Substrát musí být v bezplevelném stavu, s převažujícím podílem hlinitopísčité zeminy a 

obsahem organické složky min 5%. Substrát bude bez hrud a cizích příměsí, pH neutrální.  

U všech nově vysazených stromů do volné plochy bude instalována polyethylenová 

perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromu před poškozením sekačkou. Tato 

chránička bude UV stabilizovaná, flexibilní, vzdušná - podélně dělená, výšky min. 21 cm a 

šířky 36 cm,  tl. materiálu min. 2 mm, hnědé barvy.   

Ilustrační obrázek (např. Treeprotector): 
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U všech stromů vysazovaných v Etapě 2 budou instalovány zavlažovací vaky z odolného 

polyethylenu určeného pro zálivku nově vysazených i již zapěstovaných stromů do průměru 

kmene 20 cm. Takovéto zavlažovací vaky umožňují plné využití vody, kdy voda nesteče po 

povrchu, snižuje frekvenci i dobu zálivky na strom, snižuje povýsadbový šok a zvyšuje šanci 

na ujmutí stromu. Velikost vaku při naplnění je 76 cm (výška) a 46 cm (šířka na bázi). 

Ilustrační obrázek (např. Treegator original): 

 

Ovocné stromy v edukativní části zahrady - sadu, budou vysazovány jako prostokořenné 

vysokokmeny ve vhodném agrotechnickém termínu - nejlépe na podzim od poloviny října. 
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Bude rovněž provedena 50% výměna půdy za pěstební substrát pro zahradnické úpravy. V 

rozpočtu je počítáno s maximální 50% výměnou půdy za pěstební substrát pro zahradnické 

úpravy. S ohledem na stanoviště doporučujeme co nejmenší možnou výměnu půdy, z důvodu 

vysychavosti substrátu.  

U ovocných stromů bude instalována ochrana proti okusu zvěří pletivem např. uzlové lesnické 

pletivo výška 150 cm , průměr drátů 2,0/2,8 mm, 14 drátů. Pletivo bude fixováno k 

výsadbovému kůlu. 

a) hloubení jam - vyhloubení výsadbových jam se odvíjí od velikosti kořenového balu stromů. 

Výsadbové jámy musí být dostatečně hluboké, aby při uložení kořenového balu ve výsadbové 

jámě nebyl kořenový krček stromu příliš utopený a kořenový bal nevyčníval nad povrch půdy. 

Šířka výsadbových jam se určuje podle šířky kořenového balu - měla by být přibližně jeho 1,5 

násobek. Před umístěním stromů do výsadbových jam dojde k narušení stěn, aby nevznikal 

tzv. „ květináčový efekt“ a kořeny mohly lépe prorůstat do okolní půdy. 

b) umístění stromů do výsadbových jam a povolení svazovacího drátu balu, aby nedocházelo 

k zarůstání do kořenového krčku 

c) hnojení – stromy budou přihnojeny dlouhopůsobícím tabletovým hnojivem v počtu 5 ks na 

strom. Současně bude použit také půdní kondicionér (např. Terracotem n. Plantasorb) k 

podpoření rozvoje kořenů, a to v dávce 10 dkg na strom a aplikovány mykorhizní houby v 

dávce 10 dkg na strom (např. Symbivit). 

 d) ukotvení stromů – při výsadbě okrasných listnatých dřevin s ok 10-12 cm se použije 

kotvení třemi kůly tl.7 cm, pro vybrané velikosti dřevin je třeba použít kůly 2 - 3 metry vysoké 

(ovocné dřeviny budou kotveny jen jedním kůlem tl. 5 cm o délce do 3 m), které jsou v horní 

části navzájem spojeny příčkami. Při zatloukání kůlů bude dbáno na to, aby nedošlo k 

poškození kořenového balu stromu. Poslední fázi při ukotvování je fixace kmene za pomocí 

úvazků. Úvazky nesmí kmínek zaškrcovat. Kmen stromů bude navíc chráněn rákosovou 

rohoží před extrémními teplotami a zimním sluncem, u ovocných stromů bude na kmen místo 

rákosové rohože aplikován ochranný nátěr na kmeny stromů před škodami způsobenými 

teplotními vlivy (např. arboflex). Nátěr včetně základního nátěru bude aplikován při teplotě nad 

10 °C. 

Ilustrační obrázek ochranného materiálu pro nátěr kmenů ovocných stromů: 

 

e) řez koruny – po výsadbě bude proveden přiměřený komparativní řez koruny, pro dosažení 

funkční rovnováhy asimilačního systému v koruně stromu a kořenového systému. V rámci 
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srovnávacího řezu budou přednostně odstraňovány celé výhony (např. poškozené, 

strukturálně nevhodné apod.). Zakracování větví a terminálu bude probíhat pouze výjimečně. 

f) zhotovení výsadbové mísy o průměru cca 1 m se zvýšenými okraji, která zefektivní zálivku. 

Instalace chráničky kmene. 

g) mulčování – omezuje rychlé vysychání půdy a také ujímání plevelů. Jako mulč bude použit 

jemně drcený mulčovací materiál (cca 10 cm kůry). Mulč nesmí doléhat ke kořenovému krčku 

sazenice. 

h) zalití - ihned po výsadbě je provedena zálivka 100 l vody na strom v závislosti na vlhkostních 

poměrech. Především vzrostlé stromy mají po přesazení vysoké nároky na vláhu, proto je 

třeba dbát na pravidelnou zálivku během první a druhé sezony, zvláště pak v suchých 

obdobích, dokud se strom úspěšně neuchytí.  

i) Po výsadbě budou rostliny udržovány především dostatečnou zálivkou vč. doby do předání 

stavby zhotovitelem. Rozvojová a udržovací péče o rostliny bude probíhat dle podmínek ČSN 

83 9051.  

Stromy budou zavlažovány pomocí zavlažovacích vaků. Vaky budou zcela naplněny čistou 

vodou. Zálivka nesmí probíhat vodou pod tlakem, aby nedocházelo k vymývání půdy. Zálivka 

se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám, stanovišti, aktuálnímu průběhu počasí, velikosti 

vysazeného stromu, půdní vlhkosti, termínu provádění a požadavkům daného taxonu. 

Většinou je vhodný cyklus 6-8 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě, ve 

druhém roce se četnost zálivek snižuje na 3-6. Na zimu, zvláště při dlouhotrvajících mrazech, 

je nutné vaky uskladnit na suchém a chladném místě.  

RÁMCOVÁ TECHNOLOGIE VÝSADBY KEŘŮ 

Keře budou sazeny jako kontejnerované ve velikostech 60 - 80 cm. Kontejnerované sazenice 

keřů lze za předpokladu zajištění dostatečné zálivky vysazovat po celou sezónu. Bude 

provedena 50% výměna půdy za pěstební substrát pro zahradnické úpravy.  Substrát musí 

být v bezplevelném stavu, s převažujícím podílem hlinitopísčité zeminy a obsahem organické 

složky min 5%. Substrát bude bez hrud a cizích příměsí, pH neutrální. 

Rostliny budou vysazeny do trojsponu dle osazovacího plánu, který je součástí výkresové 

části této dokumentace. Druhy budou vysazovány v menších skupinkách, vzrůstnější druhy 

budou vysazovány jednotlivě na cílové vzdálenosti. Sortiment rostlin pro výsadbu, včetně 

velikosti sazenic je blíže specifikován výše v seznamu navrhovaných druhů a v rozpočtové 

části projektové dokumentace. 

a) hloubení jamek - vyhloubení výsadbových jamek se odvíjí od velikosti kontejneru použitých 

keřů. Keře by měly být sázeny do jamek o velikosti 1,5 násobku kořenového balu.  

b) umístění keřů do výsadbových jamek - z kořenového balu sazenic se opatrně odejme 

kontejner a kořeny v balu se naříznou pro zintenzivnění absorpce vody a rychlejší ukotvení 
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rostlin v půdě.  Před zasazením se doporučuje rostliny zakrátit a prosvětlit a především 

odstranit všechny poškozené části (suché, polámané, křížící se) – ať už v oblasti kořenů či 

nadzemní části. Při výsadbě budou přímo do jamek přihnojeny 2 tabletami pomalu 

rozpustného hnojiva. 

c) mulčování proběhne plošně. Mulčování jemně drceným mulčovacím materiálem (cca 10 

cm vrstva štěpky) zabraňuje rychlému vysychání půdy, omezuje ujímání plevelů. 

d) zálivka – bude provedena ihned po výsadbě v množství 10 l vody na 1 keř. 

e) Po výsadbě budou rostliny udržovány především dostatečnou zálivkou, pletím, vč. doby 

do předání stavby zhotovitelem. Rozvojová a udržovací péče o rostliny bude probíhat dle 

podmínek ČSN 83 9051. 

 

RÁMCOVÁ TECHNOLOGIE VÝSADBY TRVALEK A ZHOTOVENÍ VYVÝŠENÝCH ZÁHONŮ  

Vyvýšené záhony (T2 - T11) dle výkres D.1.1.3 - Detail - záhony T2-T11 budou vysoké 48 

cm. Budou vyrobeny z modřínových prken ošetřených impregnací (přírodní olej), výšky jedné 

fošny 15 cm, tl. 4 cm a délky dle jednotlivých záhonů. Modřínové dřevo bude 

vzduchosuché. 

V záhonu budou umístěny 3 fošny nad sebou, mezi jednotlivými fošnami bude mezera 5-8 

mm. Mezi první fošnou a rostlým terénem bude mezera 20 mm. Horní hrana fošny je zaoblena 

a spojena se spodními vrstvami zápustným nerezovým šroubem. 

Mezi modřínovými fošnami a hranolky bude umístěna síťovina proti hmyzu.  

Modřínové hranolky 40x40 jsou navrženy v rozích záhonů a dále po 1 m. Záhony (T2, T7, T9, 

T11), které mají délku strany 3 m jsou doplněny o výstuž - nerezovou pásovinu 5/40, která 

spojuje 2 strany záhonu skrz hranolky. V těchto záhonech je o 2 ks hranolků více.  V obvodové 

konstrukci hranolky spojí smrková coulka ošetřena proti houbovým chorobám a na ni 

navazující nopová fólie. Jednotlivé vrstvy (fošna, síťovina, trámek, coulka, nop. fólie) budou 

spojeny zevnitř skrz vždy 2-mi nerezovými šrouby s podložkou pro jednu fošnu, 

Předpokládaná délka šroubů 80, pokud nebude dohodnuto jinak. Modřínové hranolky, 

smrková coulka stojí na gumové podložce. 

Záhony budou založené v úrovni terénu na dlažbu, která bude položená ve štěrkovém loži. 

Záhon bude po obvodu vyložen nopovou fólií a vyplněn substrátem.   

Trvalky budou vysazovány do předem upravených a odplevelených záhonů. Rostliny budou 

vysazovány do trojsponu do vyhloubených jamek, jejichž velikost je závislá od velikosti hrnků 

sazenic obvykle o velikosti cca 0,01 m3, dle osazovacího plánu, který je součástí výkresové 

části této dokumentace (S0 02 - Sadové úpravy - D.1.1.3 - záhony T2-T11). Jednotlivé druhy 

budou vysazovány v menších skupinách. Sortiment rostlin pro výsadbu, včetně velikosti 
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sazenic je blíže specifikován výše v seznamu navrhovaných druhů a v rozpočtové části 

projektové dokumentace. 

Plocha záhonů bude doplněna kvalitním zahradnickým substrátem. Tento pěstební substrát 

pro zahradnické úpravy bude výrobkem specializované dodavatelské firmy. Substrát musí být 

v bezplevelném stavu, s převažujícím podílem hlinitopísčité zeminy a obsahem organické 

složky min 5%. Substrát bude bez hrud a cizích příměsí, pH neutrální. Při výsadbě budou 

trvalky přihnojeny jednou tabletou dlouhopůsobícího tabletového hnojiva (tj. 10 g hnojiva). 

Záhon trvalek a travin bude ihned po výsadbě budou rostliny zality (cca 2 l/ rostlina).  

Po výsadbě budou rostliny udržovány především dostatečnou zálivkou, pletím a okopáváním 

záhonů, vč. doby do předání stavby zhotovitelem. Rozvojová a udržovací péče o rostliny bude 

probíhat dle podmínek ČSN 83 9051. 

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 

Technologie pro zakládání navržených sadových úprav musí především respektovat státní 

normy ČSN 83 9011 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou), ČSN 83 9021 

(Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba), ČSN 83 9031 

(Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání), ČSN 46 4901 (Osivo 

a sadba – Sadba okrasných dřevin). 

Před založením trávníku bude nutné upravit a pozvolna svahovat terén s návazností na okolní 

plochy. Takto upravená plocha musí být vyčištěna od všech nežádoucích materiálů. Plocha k 

zatravnění bude ve vhodném agrotechnickém termínu odplevelena totálním herbicidem 

(nebude-li s investorem dohodnuta jiná ekologická metoda ničení plevele bez použití chemie), 

aby byla půda zbavena nežádoucích plevelů. K aplikaci herbicidu dojde v dostatečném 

předstihu před výsadbami a bude prováděno dle patřičných norem a bezpečnostních 

předpisů tak, aby nedošlo k ohrožení vodního toku a jeho živočichů. S ohledem na blízkost 

vodního toku byl zvolen ekologicky nejšetrnější herbicid s nejlepšími ekotoxikologickými 

vlastnostmi. Tento výrobek je deklarován jako přípravek proti vytrvalým plevelům a specialista 

na použití v ekologicky citlivých oblastech, vodním hospodářství a na veřejných plochách (dle 

info výrobce). 

Následně bude plocha kultivátorována běžnou technologií (rotavátor, orba), urovnání a 

zbavení plochy případných stavebních a organických zbytků. Půda bude dostatečně 

prokypřená s jemně hrudkovitou půdní strukturou a s urovnaným povrchem, což usnadní 

nejenom vzcházení, ale i další péči o porost, zejména sečení. 

Na připravených plochách poté následuje výsev trávníku. 

Travnaté plochy řešeného území budou rozděleny do několika tříd údržby - nově bude 

poměrně velká stávající travnatá část vymezena jako květnatá louka (L/1, L/2) sečená 1x - 2x 

ročně, kde budou pravidelně vysekávané přístupové cesty. Z východní strany na květnatou 
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louku navazuje plocha s parkovým trávníkem s předpokládaným průběhem seční cca 5x 

ročně nebo dle průběhu počasí.  

VÝSEVEM - PARKOVÝ TRÁVNÍK 

Po přípravě plochy bude půda obdělána kultivátorováním, vláčením a hrabáním. Konečná 

modelace terénu musí být naprosto pozvolná, terénní vlny nesmí mít hrany nebo úžlabí, které 

by ztěžovaly kosení. Následně bude povrch celoplošně oset (ručně, či mechanizovaně) (cca 

30g/m2) parkovou travní směsí pro běžnou zátěž a plocha bude přihnojena (cca 20 g/m2). 

Nakonec bude plocha s výsevem uválcována. Osev je vhodné provést jednorázově, ve 

vhodném agrotechnickém termínu a pouze směsí vybraných druhů. Nejvhodnějším 

agrotechnickým termínem osevu je 15.duben - 15. květen,  případně pak 15. srpen - 15. září 

(jiné termíny závisí na charakteru počasí). Osev bude proveden po výsadbě dřevin. V případě 

přísušku či špatné klíčivosti osiva bude osev proveden opakovaně v náhradním vhodném 

termínu, v rozsahu dle aktuálního stavu a hustoty prvního osevu. 

Takto bude založeno celkem 3740 m2. Tato plocha T1 navazuje z východní strany na 

květnatou louku v sadu a je znázorněna ve výkresové části projektové dokumentace a v 

průběhu realizace budou přesně vytyčena za účasti autorského dozoru.  

Trávníky budou předány po 3-tí provedené seči, pokud nebude dohodnuto jinak. Během 

záruční doby bude trávník dle potřeby přihnojen a odplevelen. Při předání musí být porost 

dostatečně zapojený a odplevelený. 

Projekt navíc počítá s regenerací stávajícího trávníku na 15 % všech stávajících travnatých 

ploch (tj. celkem cca 336 m2).  V rámci Etapy 2 se jedná o plochy mezi západní hranicí 

řešeného území a stromovým a keřovým pásem, dále pak o průchody keřovým a stromovým 

pásem do louky. U těchto ploch bude použit selektivní herbicid pro hubení dvouděložných 

plevelů, plochy budou upraveny prořezáním a provzdušněním a dojde k plošné úpravě 

terénních nerovností, doplnění a zapravení substrátu a následné podsetí trávníkových ploch 

a hnojení. Dokončovací péčí více viz. založení trávníku výsevem.  

VÝSEVEM - LUČNÍ TRÁVNÍK 

Po přípravě plochy bude půda obdělána kultivátorováním, vláčením a hrabáním. Konečná 

modelace terénu musí být naprosto pozvolná, terénní vlny nesmí mít hrany nebo úžlabí, které 

by ztěžovaly kosení. Následně bude povrch celoplošně oset (ručně, či mechanizovaně) luční 

travní směsí (cca 4-6 g/m2 dle vybrané směsi). Nakonec bude plocha s výsevem uválcována.  

Termín založení 

Směsi osiva je možné vysévat po celý rok, osvědčenými termíny jsou březen až první polovina 

května a září až říjen. Za určitých okolností je vhodnější směsi vysévat těsně před zámrazem, 

aby semena začala klíčit až na jaře dalšího roku a rostliny mohly dobře využít zimní vláhu. 
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Osev je vhodné provést jednorázově, ve vhodném agrotechnickém termínu a pouze směsí 

vybraných druhů. Termíny závisí na charakteru počasí a dle vybrané směsi. Osev bude 

proveden po výsadbě dřevin. V případě přísušku či špatné klíčivosti osiva bude osev 

proveden opakovaně v náhradním vhodném termínu, v rozsahu dle aktuálního stavu a hustoty 

prvního osevu. 

Takto bude založeno v rámci Etapy 2 celkem 4620 m2 (L/1 - plocha 3740 m2 a L/2 - plocha 

880 m2) . Plochy jsou znázorněny ve výkresové části projektové dokumentace a v průběhu 

realizace budou přesně vytyčeny za účasti autorského dozoru. Pro rozpočet je předpokládán 

podzimní výsev. 

Do ovocného sadu  bude vyseta květnatá louka do sucha pro náročné, která obsahuje 58 

rostlinných druhů. Hvozdíky, len, devaterník, třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, 

smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině.  

Trávy jsou zastoupeny 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Highland') 5,8%, Tomka 

vonná (Anthoxanthum odoratum) 3%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespiosa) 1%, Kostřava 

červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 13%, Kostřava červená (Festuca rubra 

trichophylla 'Viktorka') 10%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Zulu') 10%, 

Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 6%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 

13%, Smělek štíhlý (Koeleria macrantha) 1,6%, Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 

1,6%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 5% 

Byliny jsou zastoupeny 27%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1,3%, Řebříček chlumní 

(Achillea collina) 0,2%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,3%, Rmen barvířský 

(Anthemis tinctoria) 1%, Hvězdnice chlumní (Aster amellus) 0,1%, Šedivka šedivá (Berteora 

incana) 0,3%, Kmín kořenný (Carum carvi'Prochan') 0,3%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 

0,5%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,2%, Klinopád obecný (Clinopodium vulgare) 0,2%, 

Mrkev obecná (Daucus carota 'Táborská žlutá') 0,2%, Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria) 

1,6%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1%, Hvozdík kropenatý (Dianthus 

deltoides) 0,5%, Svízel bílý (Galium album) 0,6%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,8%, 

Devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium) 0,5%, Třezalka tečkovaná (Hypericum 

perforatum) 0,8%, Yzop lékařský (Hyssopus officinalis 'Blankyt') 0,4%, Máchelka srstnatá 

(Leontodon hispidus) 0,1%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,1%, Len vytrvalý 

(Linum perenne) 0,7%, Kohoutek věncový (Lychnis coronaria) 0,5%, Smolnička obecná 

(Lychnis viscaria) 0,7%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,2%, Dobromysl obecná 

(Origanum vulgare) 0,9%, Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel prostřední (Plantago 

media) 0,3%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 1,7%, Mochna přímá (Potentilla recta) 

1,9%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,6%, Řimbaba obecná (Pyrethrum 

parthenium) 0,1%, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,4%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 

0,4%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,7%, Hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 

0,3%, Silenka nící (Silene nutans) 0,2%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 1,2%, Čistec přímý 

(Stachys recta) 0,5%, Řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) 0,4%, 
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Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,6%, Tymián obecný (Thymus vulgaris) 0,2%, 

Rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 0,3% 

Jeteloviny jsou zastoupeny 3%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 0,8%, Štírovník 

růžkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 0,7%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 

0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 1,3% 

Doporučený výsevek: 4-6 g/m2 

Ilustrační obrázek směsi a květnaté louky L/1 a L/2: 

 

 

 

Luční směs byla konzultována s odborníkem v oboru a byla vybrána cíleně pro danou lokalitu. 

Při výběru byl brán zřetel na stávající půdní podmínky a vodní režim. Kladen byl důraz na 

zvýšení biodiverzity v místě. 

Jednotlivé vybrané druhy lučních lze změnit po odsouhlasení projektantem. 

U květnatých luk je třeba počítat s hlavním kvetoucím efektem až ve 2. a 3. sezóně po výsevu, 

protože kvetoucí byliny potřebují ke svému zakořenění více času. 

Péče po založení 
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Jednoleté plevele se v porostu po založení objeví vždy a odstraňují se až tzv. „odplevelovací 

sečí“. Odplevelovací seč je vždy první, případně i druhou sečí po založení porostu. Obvykle 

se provádí při výšce porostu cca 30 cm tzv. „na vysoko“ – tj. cca 10 cm, aby nedošlo k 

poškození klíčících semenáčků pomalu vzcházejících rostlin. 

Vzcházení a zapojení porostu trvá obvykle 2–3 roky dle složení směsí a průběhu počasí v 

prvním roce po výsevu směsi. V dalších letech je pro podporu pokryvnosti bylin nutná brzká 

seč na přelomu května a června v době pícní zralosti trav. 

Předání lučních porostů: 

Vzhledem k dlouhé době vývoje a zapojení porostu dochází k předání osetých ploch obvykle 

hned po výsevu. Při předání díla nelze ihned vidět úspěšnost zatravnění, proto je vhodné 

provést kontrolu díla za 1–2 roky po předání (reklamace). 

U výsevů v rovině ručně nebo strojem je nutno vizuálně zkontrolovat, zda je osivo vyseto 

rovnoměrně, mělce zapraveno a přitlačeno k povrchu půdy. 

Dokumentace při přejímce díla 

Zápis o předání určené plochy k zatravnění je sepsán již před zahájením prací dodavatelem. 

Při předání díla obdrží objednatel k vysetému osivu míchací protokol, v případě použití 

přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek bezpečnostní list a k dalším 

jednotlivým použitým komponentům prohlášení o shodě. V míchacím protokolu je deklarována 

kvalita osiva. Vysetí požadované směsi lze ověřit kontrolou čísla partie na návěsce každého 

balení směsi. Množství vysetého osiva lze ověřit kontrolou počtu a hmotnosti balení směsi. 
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SPECIFIKACE OSTATNÍCH NAVRHOVANÝCH PRVKŮ 

INFORMAČNÍ CEDULE  

Vyvýšené záhony budou označeny plechovou tabulí s označením sortimentu. Označení míst 

zastavení (MZ1 – MZ5) není součástí této etapy realizace. 

označ

ení na 

výkre

se umístění Specifikace počet ks 

X1 

Ovocný sad - 

edukační zahrada - u 

MZ1-MZ5 

Informace o MZ1-MZ5 v sadu 

- Není součástí této etapy a není 

zahrnuto v rozpočtu 

není součástí této 

etapy 

X5 

Vyvýšené trvalkové a 

bylinkové záhony T2-

T11 

Označení sortimentu ve vyvýšených záhonech 

T2-T11. Plechové tabule jsou umístěny na 

dřevěné konstrukci záhonu. Rozměr plechové 

desky: 300x200x3 mm. 10 

 

Materiál, barevnost a vzhled cedulí je nutno odsouhlasit projektantem.  
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NÁSLEDNÁ PÉČE A ÚDRŽBA 

Stromy 

Zálivka dle počasí – především během prvních let, kdy rostlina zakořeňuje,  je třeba dbát na 

dostatečnou zálivku. Dávka vody musí zohlednit aktuální průběh počasí, podmínky stanoviště 

i typ půdy.  Stromy dobře zavlažované v prvních letech po výsadbě vykazují zpravidla větší 

nové přírůstky. Při zanedbání zálivky dřeviny v růstu stagnují, v krajním případě mohou 

odumřít. 

Oprava kotvení, kontrola úvazků, vypletí výsadbové mísy, odstranění kotvení - kotvení stromu 

má význam v prvních letech po výsadbě, kdy zajišťuje stabilitu stromu a částečně také 

mechanickou ochranu dřeviny. Důležitá je kontrola úvazků, kterými je rostlina přichycena ke 

konstrukci z kotvících kůlů a příček. Úvazky musí být přichyceny pevně, nesmějí se však 

zařezávat do kmene, neboť by způsobily jeho nevratné mechanické poškození. Těsnost 

úvazků je třeba jednou ročně překontrolovat a případně povolit. Kotvení se odstraňuje 

zpravidla po třech letech od výsadby v závislosti na vitalitě jedince. 

Výchovný řez – provádí se u mladých jedinců. Odstraňují se suché a neperspektivní větve. 

Jeho účelem je zajistit dlouhodobý správný vývoj stromu. 

Odstranění suchých větví – větve se odstraňují pomocí zahradnických či pákových nůžek 

nebo pomocí pil. Podle rozsahu uhynutí se může větev odstranit v místě větevního kroužku 

(místo kde větev vyrůstá z kmene) nebo se odstraní jen uhynulá část podle potřeby. V případě 

uhynutí větší větve se k odřezání použije pilka. 

Zdravotní řez – komplexní ošetření, jež ovlivňuje funkčnost stromu především z hlediska 

vitality, zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. Je důležité 1x za 5-7 let provádět zdravotní 

řez u vysazených stromů pro ideální zapěstování koruny a předcházení budoucího 

nevhodného vývoje větvení. 

Keře a skupiny keřů 

Pletí – použitá vrstva mulče zcela nezabrání prorůstání plevelů, je tedy nutné předpokládat 

pravidelné mechanické odplevelování (intenzivnější minimálně 3-5 let po výsadbě) až do 

zapojení výsadeb. 

Doplnění mulče – v případě potřeby je možné v následujících sezonách doplnit vrstvu mulče 

u rostlin (především v případě, že se porost ještě nezapojil a na obnažených místech dochází 

k nadměrnému prorůstání plevelů). 

Prosvětlovací řez dřevin – u vybraných druhů keřů není nutné provádět pravidelný řez. 

Prosvětlovací řez se provádí pro podpoření růstu u plně vyvinutých keřů jednou za 2 až 3 roky, 

kdy se odstraní suché větve a ostatní výhony se zakrátí asi o jednu třetinu. Řez je vhodné 

provádět v předjaří. 
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Zmlazovací řez dřevin – doporučuje se po konzultaci se zahradníkem u některých dřevin. Je 

možné jej uplatnit při plošném zmlazení skupiny keřů i jednotlivců – dřeviny se zakrátí až na 

několik centimetrů nad zemí.  Zmlazovací řez je možno provádět nejlépe v předjaří či v zimě 

(mimo mrazové dny). Zmlazovací řez se doporučuje pro podpoření bohatějšího kvetení, v 

případě vymrznutí rostliny po tuhé zimě nebo pro zmlazení starých keřů. 

Zálivka dle počasí – zálivka je důležitá především po výsadbě - v době, kdy rostlina 

zakořeňuje. Dávka vody musí zohlednit aktuální průběh počasí, podmínky stanoviště i typ 

půdy. Dřeviny dobře zavlažované v prvních letech po výsadbě vykazují zpravidla větší nové 

přírůstky. Při zanedbání zálivky dřeviny v růstu stagnují, v krajním případě mohou odumřít. 

Záhony trvalek a travin 

V záhonech trvalek a travin je rovněž potřeba jednou za čas provést odstranění plevelů a v 

období nedostatku srážek výsadbu důkladně zalévat. Na jaře nebo v létě budou rostliny 

přihnojeny granulovaným hnojivem v minimální doporučené dávce dle výrobce.  

Odumřelé části rostlin (trvalek) budou vždy v předjaří odstraněny. Jemenší pravděpodobnost 

jejich vymrznutí a také i v zimě jsou trvalky zajímavé svým suchým květenstvím. Některé druhy 

je dobré po jejich odkvětu v létě ostříhat (levandule, šalvěj, šanta), čímž se podpoří jejich 

opětovné podzimní kvetení.     

Trávník 

Zatěžování 

Na čerstvě osetá místa se nesmí vstupovat. Zatěžování plochy nově založeného trávníku musí 

být postupné - první měsíc 1. týdně, od 2. měsíce – normálně 20 hodin týdně, postupně 40 

hodin týdně dle stavu trávníku. Nově založené plochy je možné začít plně využívat 1 rok po 

výsevu. 

Vzhledem k předpokládanému využití trávníku je důležité zamezit alespoň v prvních dvou 

měsících po výsevu aktivnímu pobytu na nově založené ploše trávníku. V případě 

nerespektování tohoto je nutné předpokládat špatný stav trávníku, nedostatečné zapojení 

travního drnu, špatný kořenový systém trav, slehnutí a žloutnutí nadzemní části. V takovém 

případě by byla nutná regenerace travníkové plochy v podzimním období spojená s dosevem 

travního semene a provzdušněním, ne-li nutnost opětovného založení nového trávníku.  

Závlaha trávníku  

V případě založení trávníku v agrotechnickém termínu, není zálivka nutná. Pokud by ji investor 

vyžadoval, doporučujeme technologii níže. Technologie není součástí rozpočtu.. 

Při častém dávkování velmi malého množství by se kořenový systém trávníku vyvíjel 

především v mělké hloubce těsně pod povrchem. To by mělo negativní vliv na jeho růst, 

kořeny by byly příliš mělko a trávník by byl náchylnější na vysychání. Pro podporu rozvoje 
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kořenového systému (hloubka zakořenění) se postupně provádí zálivka nejprve 2x týdně cca 

20 l/m2, po vytvoření drnu jen 1x týdně v dávce 20-25 l/m2. V období sucha zavlažovat méně 

často (ne denně) malé dávky redukující růst kořenů, ale větší dávku 1-2x týdně. 

Rizika při neodborném způsobu aplikace závlahy spočívají v nebezpečí vyplavení mělce 

vysetých semen (při závlaze např. hadicí). Další riziko vyplývá z opoždění závlahové dávky v 

období horka, kdy slabá kořenová soustava nestačí, resp. nemá k dispozici vodu, k jejíž ztrátě 

došlo vlivem vysokého výparu z rostlin a vegetační vrstvy (výpar až 3-5 l H2O z plochy 1 m2 

za den). Dochází pak k mortalitě (odumření) mladých rostlinek. 

Seč parkového trávníku 

Sečení je velmi potřebné pro udržení kvalitního trávníku. Sečením se zabraňuje trávě růst do 

výše a to prospívá jejímu odnožování (tj. růstu do šířky). Také se oslabují plevele, kterým se v 

trávníku nikdy úplně neubráníme. Cílem je nepoškodit odnožovací zónu, zajistit dostatečnou 

asimilační plochu, podpořit lepší zakořenění a omezit rozvoj plevelů. První seč se provádí na 

výšku 60 až max 100 mm dle hustoty. 

Zásadou při sekání je odstranit maximálně 1/3 délky listů (tj. začátek kosen při 60 mm, 

postupně snižovat na 30-40 mm, v období sucha 50 mm), abychom trávu příliš neoslabili a 

nejlépe vřetenovou sekačkou (rotační ústrojí zvyšuje riziko poškození drnu) za suchého 

počasí. Pokud trávník přeroste, je lepší jej posekat poprvé na vyšší střih a za 3 dny na normální 

výšku. Sekat se začíná zpravidla v druhé půlce března, poslední seč v sezoně se provádí v 

pozdním podzimu. 

Četnost sekání závisí na požadavcích na kvalitu trávníku. Aby si trávník zachoval svůj 

reprezentativní vzhled (svěže zelený a hustý), je třeba jej udržovat v krátkém střihu. Sekat je 

možné jednou za dva týdny až 2x za týden.  

Luční trávníky: 

Luční trávníky budou sečeny 1x - 2x ročně, ale pravidelně a opakovaně (cca 5x ročně) budou 

vysekávané přístupové cesty v těchto plochách (především v lesoparku a části sadu a 

edukativní zahrady, dále dle aktuální potřeby). 

 Pravidelné kosení je nejvhodnějším způsobem péče o krajinné trávníky. 

První seč se provádí zpravidla při výšce porostu 20–30 cm na výšku kolem 8–10 cm. Hlavním 

cílem první seče je potlačení jednoletých plevelů v porostu a zlepšení světelných podmínek 

pro pomaleji se vyvíjející druhy. 

Nejvhodnější žací ústrojí pro první seč (nejšetrnější vůči mladým rostlinám) je lištová žací 

sekačka, příp. na malých plochách ruční kosa. Alternativně lze použít i rotační žací sekačku 

nebo motorovou kosu, ale vždy s dobře naostřeným nožem či kotoučem. Tupý nůž nebo žací 

struna jsou pro první seč nevhodné, způsobuji vytahování mladých rostlin z půdy. 
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V dalších letech se provádí zpravidla jedna seč v období června, popř. druhá seč od poloviny 

srpna (tzv. „otava“). 

Posečenou hmotu je třeba odstranit. Za určitých podmínek lze hmotu 2–5 dnů ponechat na 

ploše, aby došlo k vydrolení dozrálých semen a poté odstranit. 

Pro podporu biodiverzity bezobratlých je nutné, aby management neprobíhal na celé ploše 

najednou, ale pokud možno po částech s několikatýdenním odstupem. 

 

 

 

 

 

         

  

 

  

 

 

 


