

LEGENDA

- hranice řešeného území
ETAPA II
- území parku řešeno
v jiných etapách
- stávající strom/keř
- ponechat Morus alba
- kácený strom s náhradou
- kácený strom bez náhrady
- keř k odstranění
- skupina keřů k odstranění
- skupina keřů a stromů k odstranění
- skupina stromů k odstranění
- Inženýrské sítě stáv.
- dešťová kanalizace
- splašková kanalizace
- vedení NN
- vodovodní řad
- plyn STL
- vedení CETIN



PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE ÚPRAV NECHAT VYTÝČIT SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
KÓTOVÁNO V MM, ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ

VYPRACOVAL Ing. Barbora Trundová 774 332 047 Ing. Mgr. Petra Šoborová Ing. arch. Petr Fabík 724 193 081		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Ladislav Kučera	
INVESTOR Město Třebíč		ADRESA Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč	
MÍSTO STAVBY k.ú. Podkláštěří, Třebíč Park Masarykovy sady		PARCELNÍ ČÍSLO p.č.84/1, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/3, 89/5, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 105/1, 107/6, 576/1, 577, 578, 81, 1404, 1405	
AKCE Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek ETAPA II OVOCNÝ SAD - EDUKATIVNÍ ZAHRADA		Janouškova 20 Třebíč 674 01 IČ: 27735761	
		DATUM	Duben/2021
		ČÍSLO ZAKÁZKY	5/2019
		FORMÁT	2 x A4
		PROJEKT PRO	DPS
		MĚŘITKO	1:500
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2