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Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 21030021 

Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč  

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 

Zadavatel obdržel dne 25.03.2022, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, písemnou 
žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 

Žádost dodavatele (přesné znění) 

Dobrý den, prosím o odpověď na dotaz: 
1) V soupisu stavebních prací stavebního objektu SO – 100 Komunikace – stavební 
neuznatelné - je položka č. 3 – POPLATKY ZA SKLÁDKU. Dle výkazu výměr této položky se 
tato položka skládá z těchto položek: 
odkop pod komunikaci: 1.048,215 m3 
zpětné využití na retenční nádrž: -399,000 m3 
odkop pod parkovištěm třída II: -177,912 m3 
odkop pod parkovištěm třída III: -44,478 m3 
Celkem: 426,825 m3 
Prosím zadavatele o sdělení kde se v rozpočtu objektu SO – 100 Komunikace nachází položka 
– odkop pod komunikace – množství 1.048,215 m3. 
 
2) Odpovídá vzdálenost vodorovného přemístění výkopku na skládku skutečnosti? Je ve 
výkazu výměr zadání uvažováno se vzdáleností na konkrétní skládku? 

Odpověď zadavatele 

1. Zadavatel konstatuje, že položka „odkop pod komunikaci v množství 1.048,215 m3“ 
se v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nachází v listu SO 100 01 Pol 
v položce č. 4 (odkop pod komunikaci v množství 838,572 m3) a v položce č. 5 (odkop 
pod komunikaci v množství 209,643 m3). Celkem se tedy jedná o odkop pod komunikaci 
v celkovém množství 1.048,215 m3.  

2. Zadavatel konstatuje, že vzdálenost vodorovného přemístění výkopu je v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb uvažována na libovolnou skládku do 20 km. 

 
Zadavatel dále z vlastního podnětu doplňuje informaci týkající se Soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a konstatuje, že v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byla 
chybně specifikována položka č. 52 v listu SO 400 01 Pol (Veřejné osvětlení + MAN). Původní 
popis položky „Rozvod přípojnicový prachotěsný, kryt koncový přípojnicového rozvodu v Al, 
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400 A“ se mění na „Kabelové oko lisovací Cu GPH 25x8 KU průřez 25 mm2 M8“, množství 
se nemění. 
 
Zadavatel předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 
opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje veškeré původně předané 
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, které tímto pozbývají platnosti. 
 

S pozdravem 

Mgr. Pavel Kraus 
vedoucí odboru 
 
 
Příloha: 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vysvětlení č. 2 
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