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Účel objektu
Stávající objekt zimního stadionu bude rekonstruován, a i nadále bude sloužit jako zimní stadion (S01)
pro hokej a veřejné bruslení. Součástí zimního stadionu bude bufet pro prodej teplých a studených
pokrmů rychlého občerstvení, šatny pro hokej a veřejné bruslení. Součástí stadionu budou i malé
tělocvičny.

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické a výtvarné řešení:
Zastřešení hlavní části zimního stadionu bude nové. Stávající nosná ocelová příhradová

konstrukce bude zachována případně posílena (viz stavebně konstrukční řešení). Nosný trapézový
plech včetně dalších vrstev střechy bude nový. Důvody k výměně stávajícího střešního pláště jsou
následující. Jedná se především o nevyhovující stav stávajícího trapézového plechu, požadované
akustické vlastnosti střešního pláště, tepelně technické vlastnosti střešního pláště. Jako povrchová
vrstva pláště nad hlavní arénou jsou použity asfaltové modifikované pásy ve dvou vrstvách.
Podrobněji níže. Přístavby zimního stadionu (nová západní a stávající jižní) budou opatřeny novou
povlakovou krytinou z mechanicky kotvenou povlakovou PVC folií se spodní separační vrstvou. Vzhled
zimního stadionu bude zcela inovován, a to z důvodu radikálních bouracích prací, kterých nebude
ušetřen obvodový plášť ani většina přístaveb hlavního prostoru. Obvodový plášť bude tvořen tepelně
izolačními sendvičovými panely. K tepelně izolačnímu plášti bude přisazen obklad z vlnitého design
plechu. Na severní, východní a části západní fasády bude osazena předsazená fasáda ze svisle
kladených hliníkových lamel 40/200 mm v osových vzdálenostech 240 mm. Těmito lamelami bude
ochráněno také venkovní ocelové schodiště v severozápadním rohu (propojující 3NP a terén). Spodní
část této předsazené fasády začíná s nadpražím okenních otvorů 2NP a je vytaženo až ke koruně
atiky. Centrální severní část bude ze strany exteriéru opatřena vodorovně kladenými hliníkovými
lamelami profilu 40/200 mm přibližně na úrovni 2NP. Jižní opěrná stěna zůstane stávající. Dojde
k renovaci stávajícího kamenného obkladu. Kamenný obklad očistit tlakovou vodou a doplnit chybějící
prvky + impregnace. Očistit a přespárovat kamenné stávající zdivo (i v jiných částech okolí stadionu).
V severní fasádě je navrženo pásové prosklení na úrovni 1NP a 2NP pro přirozené osvětlení šaten.
Na úrovni 3NP je navržena prosklená sloupkopříčková fasáda. Jižní přístavba bude zateplena KZS
ETICS s minerální vatou tl. 100 mm a 160 mm. U stávající jižní přístavby dojde k odřezání části
chodníku a vložení soklové izolace. KZS bude opatřen příslušnou omítkou. Zateplení u oken a
nadpraží bude v tl. 30 mm.

Řešení je popsáno v samostatném oddílu PD.

Prosklení jižní přístavby bude nové. Nová západní přístavba bude primárně určena pro technologii
stadionu (chlazení a VZT), ve vyšších podlažích jsou navrženy tělocvičny. Střecha této přístavby je
plochá. Atika západní přístavby je ve výšce +12,3 m a kopíruje výšku atiky hlavní části stadionu.
V části západní přístavby je zvýšená střecha nad strojovnou vzduchotechniky. Společně s akustickým
zapláštěním venkovních technologických jednotek tvoří mírné navýšení (2,7 m od atiky ZS k atice
navýšené části) hmoty zimního stadionu.
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Stávající stav zimního stadionu
Podrobný popis stávajícího stavu zimního stadionu je uveden v samostatném dokumentu, a to
v textové části D.01.01a.01 – Technická zpráva.

Bourací práce zimního stadionu:
Podrobný popis bouracích prací zimního stadionu je uveden v samostatném dokumentu, a to v textové
části D.01.01b.01 – Technická zpráva.

Funkční využití, dispoziční řešení:
Zimní stadion slouží primárně pro sportování v centrální části, a to na ledové ploše pro lední hokej,
veřejné bruslení atd, dále jsou zde v západní části připravené tělocvičny pro nácvik střelby a jiné
sportovní aktivity (2NP a 3NP). Zimní stadion tvoří ledová plocha, šatny, tribuny se zázemím,
technologie provozu, bufety a tělocvičny. Vstupy do objektu jsou v různých výškových úrovních. Na
úrovni 1NP je vstup v centrální části severní fasády. Toto je vstup určený primárně pro sportovce.
Dále je zde vstup v západním rohu severní fasády do prostoru nového ocelového únikového schodiště.
Na úrovni 1NP je pak ještě vstup do místnosti technologie chlazení (sekční vrata) a vstup do
provozní části stadionu (velín, rozvodna, provozní místnost). Podlaží 1NP je na výškové úrovni -3,800
(403,400) a v severní části slouží pro sportovce jako šatny jejich hygienickým zázemí (většinou pro
dvě šatny společným), zázemí pro rozhodčí, trenéry, sportovce. V západní nové přístavbě na této
úrovni jsou prostory pro technologii provozu ledové plochy (místnost chlazení, velín, rozvodna NN,
provozní místnost).

Za pilotovou stěnou (z jižní strany) je nově vybudovaný průchodný kanál z vodostavebního betonu
sloužící jako koridor pro vedení instalací především pro vedení potrubí chlazení ledové plochy. Tento
kanál je přístupný ze strojovny chlazení a ocelovým schodištěm je na druhé straně vyveden na
úroveň 2NP u vstupu na ledovou plochu.

Na úrovni 2NP v severozápadní části objektu bude situováno zázemí „A“ týmu. Stavební úpravy
dispozice zázemí šatny „A“ týmu se řídí Vyhláškou č. 20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Ze stavebního hlediska je nutné dodržet následující specifika:

Stěny prostoru pro sprchování musí být opatřeny snadno omyvatelným povrchem do výše minimálně
2 m. Stropy a stěny ve sprchách musí být nad omyvatelnou částí omítnuty omítkou s protiplísňovým
přípravkem.

Úklidová místnost odvětrávaná, vybavená výlevkou s vodovodní baterií pro teplou a studenou vodu.
Stěny musí být opatřeny snadno omyvatelným povrchem do výše minimálně 180 cm od podlahy.

Prohřívárna sauny – bude vestavěná, oddělená od relaxační místnosti prosklenou stěnou. Na 1 osobu
musí být minimálně 2 m³. Na 8 osob tedy 16 m³.

Dveře do prohřívárny musí být průhledné, s dřevěným madlem otevíravé ven, bez použití zámkové
sklapky. Prohřívárna musí být vybavena alespoň jedním stupněm dřevěných pryčen o šířce nejméně 50
cm, přičemž nejvyšší stupeň musí být umístěn nejméně 120 cm od stropu. Na osobu se podle kapacity
prohřívárny počítá s 1 m délky plošiny. Ačkoli je prohřívárna svou velikostí schopna pojmout 8 osob
ve dvou řadách, užívat ji budou současně max. 4 osoby z důvodu instalace lehátek ve stejném počtu.
Jsou zde instalovány ochlazovací sprchy 2×. Jedna sprcha na 4 osoby.
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Podlahy a stěny šaten musí být z hladkého, snadno čistitelného materiálu. Podlahy musí mít
protiskluzovou úpravu a musí mít dostatečný spád směrem k odvodňovacímu systému. Mezistěny musí
být ukončeny alespoň 15 cm nad podlahou.

Odvětrání místností zázemí „A“ týmu, šaten a přidružených sociálních zázemí (včetně úklidové
komory) bude řešeno nuceně pomocí vzduchotechnické jednotky osazené ve strojovně ve 4.NP. Teploty
v místnostech budou splňovat požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Vířivka

• Pro 4 osoby stačí vířivka 2 × 2 m – vnitřní světlost – vnější rozměr 2,8 × 2,8 m!

• Potrubí k vířivce 4× ⌀ 110

• Elektro rozvaděč výšky 2,1 m

• Akumulační jímka

Zázemí maséra je uvažováno v zázemí trenéra.

Další požadavky jsou patrné ve výše zmíněné vyhlášce.

Akumulační nádoba provozní vody vířivky bude lokalizována ve strojovně.

Hlavní vstup je navržen ve východní fasádě, a to na úroveň 2NP (-0,500) a na úroveň 3NP (3,100).

Hlavní vstup na úrovni 2NP slouží pro bezbariérový přístup do celého objektu, jelikož nedaleko za
vstupem je umístěn výtah. Z této centrální vstupní haly je přístup do šaten, které lemují severní
část stadionu. Dále je zde přímý vstup na ledovou plochu, šatna a zázemí pro návštěvníky veřejného
bruslení, vrátnice a pokladna. V jihovýchodní části je situována rolbovna, dílna a velín s denní
místností s hygienickým zázemím. Rolba má zde svůj výjezd na zpevněnou plochu před východní
fasádou stadionu. Jsou zde osazena posuvná vrata a vchodové dveře. Západní část je přístupná
vnitřním betonovým monolitickým schodištěm. Jsou zde umístěny šatny hráčů, šatny trenérů a
rozhodčích s hygienickým zázemím a sklad. V severní části tohoto podlaží je umístěna místnost pro
nácvik střelby. V západní fasádě je umístěn únikový východ a navazující ocelové schodiště.

Pod schodištěm při východní fasádě je prostor pro kontejnery – vyhrazený prostor pro umístění
mobilních kontejnerů pro tříděný a komunální odpad.

Třetí nadzemní podlaží slouží primárně jako hlediště pro diváky a jejich zázemí. Je přístupné
z venkovního prostoru, a to v jižní části východní fasád kde je vstup s pokladnou, v severní části je
přístupné dvouramenným schodištěm a výtahem. V severozápadním rohu je situováno vnitřní únikové
schodiště a vnější únikové schodiště ocelové. Na tomto podlaží jsou místnosti přístupné z ochozu
hlediště, který obkružuje hlediště v celém obvodu. Východní a severní část ochozu je ve výškové
úrovni 3NP (+3,100). Jižní a západní část ochozu je ve výškové úrovni 4,4 m. Překonání těchto
výškových rozdílů bude zajištěno vyrovnávacích schodištěm (severní část v blízkosti fun shopu) a
rampou v jihovýchodním rohu. Pro hokejové fanoušky je na této úrovni zajištěno občerstvení ve dvou
bufetech. Jedná se o bufet ve východní a západní části stadionu se sklady, přípravou a hygienickým
zázemím obsluhy. Východní bufet je otevřený do prostoru stadionu. Západní bufet je stavebně
oddělen od tribun stadionu. V rámci tohoto podlaží jsou v prostoru rovnoměrně rozmístěny buňky
sociálního zázemí pro fanoušky (4×). Jedná se o soustavu sociálního zázemí pro ženy a muže.
V jihovýchodním rohu je součástí sociálního zázemí i WC pro imobilní. S kabinkami pro třetí pohlaví
není v rámci rekonstrukce uvažováno. V západní přístavbě je na úrovni 3NP umístěn vedle bufetu
sklad inventáře haly a ve střední části této přístavby jsou dvě malé tělocvičny. Tělocvična západní
výškově probíhá přes dvě podlaží. V severovýchodní části je denní místnost/studovna a únikový
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východ k ocelovému schodišti. Děti do šesti let mají přístup a pohyb po ZS pouze v doprovodu rodičů
(trenérů), Volný pohyb po ZS děti 10 let a starší., Děti mladší 10 let nebudou užívat místnost „denní
místnost pro děti“.

Západní část 4NP přístavby je určena pro technologii VZT. Jižní část čili jižní přístavba je rozdělena
na funkční celky. Pravá část bude sloužit jako prodejna. Pravá část navazuje na jižní vestavbu (média)
a tvoří jejich spojovací chodbu a sociální zázemí. Je zde umístěn také prostor pro pokladnu a vstup
do jižní přístavby lze tedy použít jako vstup pro hokejové fandy. Jižní vestavba slouží jako média
(režie, kamery, komentátoři, bezpečnostní agentura). Jedná se o ocelovou vestavbu uvnitř ZS.
Ovládání v jižní vestavbě bude pouze při zápasech A, všechny ostatní provozy budou ovládané z
prostoru rozhodčích. Východní část 4NP je přístupná vnitřním schodištěm a tvoří ji restaurace pro
VIP návštěvníky s příslušenstvím a prostory pro kanceláře.

Instalační šachty jsou umístěny v západní části u vnitřního únikového schodiště a ve východní části
v blízkosti výtahu.

Vybavení šaten a sociálního zázemí je upřesněno v samostatné části PD.

Technologie ZS bude nová – jedná se o celkovou rekonstrukci.

Ve vstupech pro veřejnost jsou navrženy vstupní turnikety – Identifikační (přístupový) systém EKV.
Vstupní turnikety jsou s ohledem na požadavky na únikové cesty v požárně bezpečnostním

řešení stavby. Turnikety budou otevírány při požárním poplachu signálem EPS.

Turnikety s otočnými dvířky v jednostranném nebo oboustranném provedení, s centrálním řízení
turniketů po počítačové síti s možností provozu systému bez tištěných vstupenek

Úprava dispozice v 1NP oproti dokumentaci pro stavební povolení. Úprava vyvstala z důvodu
statického zajištění v části nové západní přístavby. Úprava se týká pouze západní části půdorysu
1NP konkrétně místnosti 1N24 (provozní místnost/sklad) a navazující chodby (1N21). Chodba je ve své
délce umenšena o cca 5,6 m a místnost skladu je prodloužena až k ose z.3. Vzhledem k této
dispoziční úpravě je upraveno PBŘ.

V PD pro provádění stavby bude respektována tato úprava v částech PD silnoproudá
elektroinstalace, vzduchotechnika, slaboproudy.

Vegetační a terénní úpravy:
Konečné terénní úpravy na pozemku budou rozsáhlé. Terénní úpravy jsou patrné v situačním výkrese

Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu:
Objekt je řešen s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. Hlavní vstupy pro diváky do objektu
z východní fasády jsou uzpůsobeny jako vstupy pro imobilní (pro veřejnost) odpovídají požadavkům
této vyhlášky, min. š=1250 mm. Před východní fasádou je nová zpevněná plocha s vyhrazenými
parkovacími stáními pro imobilní 3×. V blízkosti vstupu 2NP je umístěn výtah, který bezbariérově
spojuje 2NP a 4NP. Hygienická zázemí pro veřejnost jsou ve 3NP a 4NP vybavena dvěma kabinami pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (ženy, muži). U hygienických zázemí pro sportovce
(bruslaře) není uvažováno se speciálními požadavky pro imobilní, tedy tzn. sledge hokejisty. Na
tribuně je vyhrazeno 11 míst pro vozíčky. Vybavení objektu pro zrakově a sluchově postižené bude
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odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb – veškeré prosklené plochy budou vybaveny značením dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb. Venkovní úpravy zpevněných ploch v návaznosti na užívání objektu osobami
s omezenou schopností pohybu jsou popsány v samostatné části PD (D.1b – Oprava veřejných
komunikací a ploch).

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace,
osvětlení a oslunění
Počet sedadel v hledišti stadionu na úrovni 3NP – 2306
Počet vyhrazených míst pro vozíčkáře – 11
Počet sedadel v lodžii VIP boxu – 12
Počet míst pro stolování ve VIP ve 4NP – 65
Počet osob provozního personálu zimního stadionu – 5
Počet osob administrativního zázemí - 7

Personál gastro provoz
Bufet 3NP východ – max 5
Bufet 3NP západ – max 5
VIP východ 4NP – max 5

Zastavěná plocha [m2] Plocha celkem

stávající zastavěná plocha (před rekonstrukcí) [m2] 5 634

dům č.p. 1 [m2] 122

zimní stadion [m2] 5 512

odstraněná (demolice) zastavěná plocha [m2] 822

zimní stadion [m2] 822

nová zastavěná plocha (po rekonstrukci) [m2] 6 144

dům č.p. 1 [m2] 122

zimní stadion [m2] 6 022

Obestavěný prostor [m3] Kubatura celkem

stávající obestavěný prostor (před rekonstrukcí)

zimní stadion – komplet (orientační výpočet včetně
základů)

[m3] 67 080

nový obestavěný prostor (po rekonstrukci)

zimní stadion – komplet (orientační výpočet včetně
základů)

[m3] 78 100

Účelové jednotky:

Počet šaten:
1NP
6× šatny pro sportovce
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2× kancelář trenéři
2NP západ
8× šatny pro sportovce
2× kancelář trenéři
1× kancelář rozhodčí
2NP sever a východ
1× šatna hokejového A týmu s veškerým příslušenstvím (relaxační místnost, hyg. zázemí atd.)
1× šatna hosté
1× šatna dívky
1× šatna pro veřejné bruslení
1× šatna trenér
1× ošetřovna
1× šatna pro obsluhu zimního stadionu
1× dílna
1× brusírna
1× místnost pro nácvik střelby
3 NP
2× bufet a šatny pro pracovníky bufetu se sociálním zázemím
2× malá tělocvična
1× denní místnost/studovna žáci
4 NP
1× VIP včetně zázemí pro obsluhu
5× kancelář
1× prodejna

Podlahová plocha 1NP (je rovna přibližně ploše místností): 1134 m2

Podlahová plocha 2NP (je rovna přibližně ploše místností): 3602 m2

Podlahová plocha 3NP (je rovna přibližně ploše místností): 3630 m2

Podlahová plocha 4NP (je rovna přibližně ploše místností): 1150 m2

Celková plocha místností:

9516 m2

Orientace:
Objekt zimního stadionu je orientován podélnou osou směrem východ – západ.

Osvětlení, oslunění:
Osvětlení je zajištěno přirozeně okenními výplněmi.

Do prostoru ledové plochy je zajištěno denní osvětlení pouze minimálně, a to ze severní strany, kde je
prosklená fasáda. Specifikace prosklené fasády včetně popisu skleněných výplní je obsaženo ve výpisu
vnějších výplní otvorů. Denní osvětlení okny bude doplněno soustavou umělého osvětlení. Tepelné zisky
v místnostech s velkoformátovým prosklením budou eliminovány zasklením izolačním trojsklem
s meziskelní folií (sklo+rámeček+folie+rámeček+sklo).

Intenzita osvětlení:

Během zkušebního provozu je nutné provést na základě skutečných světelných poměrů provést
případnou korekci osvětlovací soustavy.
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Projektová nula:
Ledová plocha o rozměrech 60,0 × 28,0 m se nachází o 0,5 m nad úrovní 2.NP. Výškový lokální počátek
budovy ±0,000m, do které byla umístěna úroveň původní ledové plochy, se rovná nadmořské výšce
407,200 mBpv (Balt po vyrovnání)
Výšková úroveň ledové plochy je -0,280 m.

Technické a konstrukční řešení objektu

Výkopové práce
Výkopové práce jsou spojeny s vytvořením základových konstrukcí pro nové žel. bet. patky a
základové pasy pod nosné stěny. Nejdříve dojde k odstranění travního drnu v mocnosti cca 200 mm
případně bude odstraněna stávající zpevněná plocha. Poté budou provedeny výkopy pro základové
pasy a základové patky. Výkop bude proveden i v místě stávající zpevněné asfaltové komunikace u
stávající severní fasády. Základové patky v severní přístavbě budou založeny v hloubce cca -6,300.
Základové patky a pasy v západní přístavbě budou mít patu osazeny ve výškové úrovni -5,800 resp.
-6,300. Pokud nebude základová zemina dostatečně únosná, nebo bude zemina promáčená (např. po
období dešťů) doporučuje statik do zeminy zahutnit štěrkopísek frakce 0-64 bez mezer po zhutnění.
Obnažení základového zdiva bude provedeno i v oblasti jižní přístavby, kde dojde k zateplení
stávající soklové části soklovým polystyrenem v tloušťce 100 mm přibližně do úrovně 0,68 m pod
upraveným terénem.

Základové konstrukce
Založení objektu je navrženo pomocí soustav základových patek, doplněnými prefabrikovanými
základovými prahy. Základová konstrukce pod stávající ocelové sloupy je tvořena betonovými patkami.
Tyto zůstanou stávající. Stavební jáma v západní části stadionu bude pažená.

Nově budou vytvořeny žel. bet. základové patky a železobetonové pasy o šířkách dle výkresu
půdorysu základů. Bude vytvořena sněžná jáma, průchozí koridor a jáma pro technologii výtahu. Výše
zmíněné konstrukce budou vytvořeny z vodostavebního betonu v tl. dle výkresové dokumentace. Po
provedení výkopů je na zvážení, zda neuvažovat o optimalizaci po zjištění skutečných základových
poměrů. Po provedení výkopových prací bude základová spára převzata statikem. Základová spára
bude ve více úrovních tak, aby vždy dosahovala nezámrzné hloubky a zároveň úroveň základové
spáry bude min. 0,5 m pod úrovní původního terénu.

Na základové patky budou osazeny ocelové (severní a východní část) a železobetonové (západní
přístavba) nosné sloupy. V západní přístavbě na betonové pasy navazuje žel. bet. monolitická stěna
tl. 400 mm.

Podrobnější informace o zakládání objektu jsou patrné v části dokumentace stavebně konstrukční
řešení.

Základová spára severní přístavby je navržena v hloubce 0,8 m (-4,6 m) od podlahy 1NP. Jedná se o
patu základového prahu.

Základová spára západní přístavby je navržena v hloubce 0,5 m (-4,1 m) od podlahy 1NP západní
přístavby.

Součástí základových konstrukcí je provedení sněžné jámy (dno a stěny) z monolitického
vodostavebního železobetonu v provedení jako „bílá vana“. Veškeré prostupy pro TZB těmito
konstrukcemi musí být ošetřeny manžetami.
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Další součástí základů jsou armaturní šachty, prohlubeň výtahu a průchodný koridor provedené z
monolitických železobetonových stěn a desky o tl. 300 mm, vše z vodostavebního betonu.

Ledová plocha a její skladba jsou od okolních konstrukcí odděleny železobetonovou monolitickou
obrubou š = 300 mm. Rozměr ledové plochy 60 x 28 m. Branková světla jsou nutná.

Pod železobetonovými podkladními podlahovými deskami tl. 150 mm z betonu C16/20 vyztužených
ocelovou svařovanou sítí bude provedena podkladní vrstva ze sypaného pěnového skla fr. 0-63 mm o
mocnosti 300 mm (Edef2 = 60 MPa). Ve vybraných prostorech bude provedena pouze tl. 200 a 100 mm.

Pod sněžnou jámou a bude proveden vyrovnávací hutněný podsyp drtí fr. 0-32 mm mocnosti 150 mm.

Pod skladbu ledové plochy musí být provedeno zhutněné podloží (rovinatost – tolerance +-20 mm),
Edef2 = 85 MPa, poměr Edef2/Edef1 = 2,1 na řádně zhutněnou a upravenou zemní pláň. Toto podloží
bude tvořeno nenasákavým materiálem (drtí) fr. 0–32 mm tl. 200 mm a nenasákavým materiálem (drtí)
fr.0-64 mm tl. 600 mm a zásypem vhodnou zeminou cca 1 700 mm.

Násypy a zásypy k základovým konstrukcím provádět po vrstvách max. 300 mm a dokonale zhutnit.

Součástí základových konstrukcí je provedení průchodného koridoru (dno a stěny) z monolitického
vodostavebního železobetonu v provedení jako „bílá vana“. Veškeré prostupy pro TZB těmito
konstrukcemi musí být ošetřeny manžetami proti působení tlakové vody.

Další součástí základů jsou armaturní šachty a prohlubeň výtahu provedené z monolitických
železobetonových stěn a desky o tl. 300-350 mm, vše z vodostavebního betonu.

Svislé konstrukce nosné
Stávající nosnou konstrukci zimního stadionu tvoří ocelový skelet. Nová nosná konstrukce severní
přístavby bude tvořena ocelovým skeletem (ocelové sloupy a průvlaky). Novou nosnou konstrukci západní
přístavby tvoří železobetonový skelet tvořený nosnými sloupy a ztužujícími průvlaky. Stropní
konstrukce je prefabrikovaná s železobetonovými panely. Řešení nové nosné konstrukce je součástí
statické části PD. Prefabrikované nosné stěny jsou použity jako nosná konstrukce pro vnitřní únikové
schodiště v severovýchodním rohu objektu.

Svislé stěny s nosnou funkcí budou železobetonové monolitické. Jedná se např. o stěny skladu 2N32,
nosné stěny 2N54 apod.

V prostoru rolbovny jsou z důvodu velké vlhkostní zátěže stěnové konstrukce navrženy z keramických
tvarovek tl. 200 mm zděné na tenkou zdicí maltu. Zdivo bude chráněno keramickým obkladem. Z důvodu
zvýšené vlhkosti v provozu rolbovny, je nutné dbát zvýšené pozornosti při utěsnění vnitřních výplní
otvorů dveří do místností 2N16 (dílna) a především 2N17 (velín a denní místnost). Pokud nebude takto
ochráněno hrozí, že bude ve velké míře trpět elektronická zařízení ve velínu.

Stávající ocelové nosné konstrukce jako jsou sloupy, průvlaky, ztužidla a nosná ocelová konstrukce
stropů bude obložena požárním obkladem. V případě sloupů a průvlaků se jedná o obklad
cementotřískovými deskami tl. 2x 12 mm. Pokud jsou na hranici vytápěné a nevytápěné části bude do
tohoto „kastlíku“ vložena tepelná izolace z kamenné minerální vaty. V případě, že ocelový sloup je
součástí masivní příčky (tl. 300 mm) s opláštěním dvojitou cementotřískovou deskou tl. 12 mm, musí
toto přepláštění splňovat požární ochranu sloupu dle PBŘ.

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘO.

Nosné svislé konstrukce viz detailněji oddíl PD D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.
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Svislé konstrukce nenosné
Veškeré nenosné stěnové konstrukce – příčky budou montované. Bude použit systém sendvičových stěn
z cementotřískových desek. Tímto systémem jsou navrženy nenosné příčky, instalační předstěny a
předstěny u obvodového pláště.

Stěny oddělující teplé a chladné prostory zimního stadionu jsou navrženy jako tepelně izolační stěny
tl. 150–400 mm výše zmíněného systému s vloženou tepelnou izolací z minerální čedičové vaty
s tloušťkou vložené izolace min 70 mm.

Při provádění nutno zohlednit napojení montovaných příček bez požární odolnosti na příčky s funkcí
požárně dělící konstrukce. Toto napojení bude pružné. Nesmí dojít k pevnému napojení těchto
konstrukcí. Spára vyplněna tmelem s požární odolností. Řešení musí být typové.

Stoupací vedení jednotlivých instalací (ZTI, VZT, ÚT atd.), které je viditelné bude obloženo
cementotřískovými deskami.

Napojení příček bude až na zaplentované ocelové sloupy. Pro napojení je nutné v rámci stávajícího
ocelového sloupu provést přípravu pro napojení nové příčky s požární odolností.

Napojení příček na železobetonové stěny, sloupy bude provedeno pomocí kotvení ocelových
podtmelených tenkostěnných profilů tohoto systému ke konstrukci navazující (hmoždinkami).

Provedení montovaných konstrukcí musí odpovídat technologickým předpisům výrobce.

Izolační přizdívka na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru (chodba u šaten v severní části
objektu) bude tvořena vyzdívkou z tvarovek z lehkého keramického betonu na pero a drážku tl. 70 mm
a přisazené montované konstrukce s cementotřískovými deskami s vloženou tepelnou izolací minerální
čedičovou vlnou tl. 70 mm.

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘO.

Veškeré kovové podkonstrukce a formáty cementotřískových desek krokovány/formáty v násobcích po
600 (300) mm.

V případě věšení a zavěšování těžších břemen na stěny přizpůsobit kovovou podkonstrukci příček dle
doporučení výrobce (např. zdvojením profilů apod.).

Vodorovné nosné konstrukce
Stropní nosné konstrukce nad 1NP a 2NP v místě stávajícího a nového ocelového skeletu jsou
tvořeny novým nosným trapézovým plechem s nabetonávkou dle stavebně konstrukčního řešení.
Stejný princip je použit u nosné konstrukce pro východní vestavbu na rozhraní 3NP – 4NP a jako
nosná konstrukce podlahy jižní vestavby na úrovni 4NP. Zde je povrchová vrstva podlahy kladena
přímo na nosnou konstrukci bez tepelné či kročejové vrstvy.

Stropní konstrukce západní přístavby je provedena ze skládaných žel. bet. předpjatých panelů
tl. 250 mm. Panely jsou neseny železobetonovými průvlaky.

Konstrukce vnitřní tribuny zimního stadionu je navržena z železobetonových prefabrikovaných dílců
tl. 120 mm včetně schodišť. Dílce hlediště jsou uloženy na prefabrikované žel. bet nosníky s ozuby
(jižní a západní tribuna). Tribuna v severní a západní části bude uložena na kombinaci žel. bet.
nosníků a ocelových zalomených nosníků. Tyto nosníky jsou v severní části opřeny do hlavy pilotové
stěny.

Konstrukce tribuny (tam kde bude řešena min. temperace místnosti) bude z vnitřní strany obložena
minerální bezvláknitou tepelnou izolací tl. 120 mm opatřenou omítkou. Tento izolant musí probíhat, ve
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svislé části, přes nosnou železobetonovou konstrukci. Ve vodorovné části, v místě uložení prvků
tribuny na ocelové zalomené nosníky bude vložena tepelná izolace z bloků pěnoskla v tl.120 mm.

Na této tribuně budou osazeny plastové sklopné sedačky bez opěrek rukou, horní řada bude osazena
včetně vlastní ocelové pozinkované nosné konstrukce.

Stávající ocelová nosná konstrukce stropu musí být požárně ochráněna podhledem s požární
odolností. Nosná konstrukce stropu bude ochráněna požárním podhledem s minerální vatou
tl. 2×40 mm. Skladba je patrná ve výkresové části PD.

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘO.

Stávající ocelové nosné prvky střechy u jižní nosné opěrné stěny – ocelové vaznice (U200) se musí
prověřit při provádění stavby (v případě potřeby nutno staticky zajistit).

Prostupy, drážky, otvory
Prostupy, drážky a otvory stavebními konstrukcemi pro rozvody ZTI, VZT, elektroinstalací apod.
budou prováděny a koordinovány dle výkresové dokumentace příslušné profese. Veškeré prostupy
požárními konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb.

Odvětrávací potrubí ZTI procházející střešní skladbou bude vybaveno příslušnými systémovými
prostupy (prostupy střešní krytinou, resp. komínky + prostupy parozábranou). Jedná se systémové
komínky, jejichž součástí je integrovaná manžeta, pro spolehlivé napojení střešní krytiny. Obdobně
jsou řešeny prostupy parozábranou, kdy systémový prostup bude obsahovat integrovanou manžetu.

Překlady
Nadpraží otvorů u vnitřních dělících stěn budou provedeny systémovými překlady včetně
předepsaného minimálního uložení. Nad otvory v systémových montovaných stěnách bude nadpraží
vytvořeno pomocí ocelových tenkostěnných profilů daného systému. Nadpraží v žel. bet. monolitických
stěnách bude vytvořeno vyztužením v místě nadpraží.

Podhledy
Podhled v hlavní hale bude z horizontálních a vertikálních akustických panelů s mentálním jádrem.
Materiálová specifikace je patrná ve výkresové části PD.

V tělocvičnách, v místnosti pro nácvik střelby (západní přístavbě 2NP) a denní místnosti/studovně
(západní přístavbě 3NP), bude instalován akustický podhled.

V médiích (v jižní vestavbě 4NP), gastru VIP a kancelářích (východní vestavba 4NP) bude aplikován
širokopásmový akustický podhled.

Podhledy jsou specifikovány, popsány a zkoordinovány s ostatními profesemi ve výkresové části PD.
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Střecha
Střecha hlavního objemu zimního stadionu má sklon cca 2,5 - 3,5 %. Tato střecha bude demolována
včetně nosného trapézového pláště a provedeno zde nové souvrství ploché střechy.

Původní skladba střechy byla zjištěna v rámci průzkumu 16.11.2018. Skladba stávajícího střešního
pláště v místě sondy:

- folie mPVC – tl. 1,5 mm

- geotextilie PP 300 g/m2

- vrstva asfaltových pásů tl. 25-30 mm

- polystyren tl. 53 mm

- cementotřískové desky tl. 5 mm

- trapézový plech – horní vlna šíře 120 mm, spodní vlna šíře 65 mm, výška vlny 75 mm

Plocha hlavní části střechy, o kterou se v tomto inkriminovaném okamžiku jedná je 4305 m2. Plocha
celé střechy včetně půdorysné plochy střešních vazníků je 4668 m2.

Demontáž bude prováděna osobami proškolenými v BOZP. Demontáž bude prováděna po etapách.
Demolice jsou popsány v samostatné části PD (D.01.01b).

Nová skladby střech viz Skladby konstrukcí ve výkresové části PD.

Dojde k demontáži stávajícího opláštění střešních vazníků včetně polykarbonátových výplní a poté k
zapláštění konstrukce světlíků skládaným izolačním souvrstvím s finální povrchovou úpravou na
bocích světlíků vlnitým designovým plechem a v hlavě světlíku HI souvrstvím s asfaltovými pásy.
Skladby konstrukcí střechy a zapláštění vazníků jsou patrné ve výkresové dokumentaci. Jako nosná
konstrukce pro trapézový plech (TR 50/250/0,75) budou využity stávající ocelové L nosníky 100/63/8
(rozměr je uvažován dle původní stavební dokumentace 06/1978). Tyto nosníky musí být umístěny
tak, aby k nim bylo možné kotvit trapézový plech tzn. že v horní části dojde k otočení těchto
nosníků, resp. přidání nových ocelových L nosníků. Uložení trapézového plechu v čele příhradového
vazníku bude na stávající ocelový nosník, který není patrný v původní PD ani z dostupné
fotodokumentace. Trapézový plech bude při obvodě uložen na stávající ocelový U 200 nosník. Je
otázkou, zda a jak je nosník podepřen v jižní části střechy. Po odkrytí stávajícího střešního pláště
se rozhodne o případných úpravách nosných ocelových prvků. V případě potřeby je nutné staticky
zajistit. Níže dílčí řezy jednotlivými fasádami s vyznačením nosných prvků konstrukce střechy.

osazení trapézového plechu - jih          osazení trapézového plechu – sever
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osazení trapézového plechu – západ osazení trapézového plechu – východ

Nová skladby střech viz Skladby konstrukcí ve výkresové části PD.

Sklon střešního pláště zůstane stávající (kopíruje stávající nosné ocelové prvky střechy). Střešní
rovina bude navýšena o cca 280 mm z důvodu nové skladby střešního pláště. Povrch střešního pláště
bude finalizován modifikovaným asfaltovým pásem s retardéry hoření. Barevnost pásů bude upřesněna
architektem. Původní střešní světlíky budou opatřeny zateplením a provětrávanou fasádou. Povrch
světlíku bude dekorován vlnitým designovým plechem s výškou vlny cca 20 mm.

Dojde k osazení nových střešních vpustí. Na hlavní střeše jsou osazeny nové střešní dvoustupňové
vpusti pro podtlakovou funkční i bezpečnostní kanalizaci. Při realizaci je nutné vždy umístit vpust v
ose vlny horní pásnice trapézového plechu – pozice vpusti bude upřesněna při realizaci. U detailu
vpusti bude doplněn ztužující plech. Bude provedeno lemování výdechů VZT nad střešní rovinu.
Sanační vpusti vyhřívané s manžetou pro gravitační kanalizaci budou osazeny na nových střechách
jižní a západní přístavby. Barevnost střešní fólie bude upřesněna.

Střecha jižní přístavby bude demontována a osazena nová s dostatečnou mocností tepelné izolace.
Jako izolant bude použit pěnový polystyren EPS. Nově budou osazeny střešní vpusti vyhřívané
s manžetou pro gravitační kanalizaci. Jako povrchová úprava bude povlaková krytina z mPVC folie
s podkladní separační vrstvou geotextilie.

Západní přístavba je s plochou střechou. Střecha je různých výškových úrovních. Nad skladem a
bufetem bude střecha ve výškové úrovni cca +8,2 m (atika +8,8 m). Další střecha je nad tělocvičnou a
technologií VZT ve výšce cca +11,5 m (atika +12,4 m). Střecha nad strojovnou VZT je navýšena na cca
+13,8 m (atika 15,0 m). Jako povrchová úprava bude povlaková krytina z PVC folie mechanicky kotvená
s odolností proti působení vnějšího požáru Broof(t3). Spádování střešního pláště je cca 3% ke
střešním žlabům. Šířka žlabu bude provedena s ohledem na osazení střešních vpustí. Šířka límce
střešní vpusti cca 30 cm.

Střecha nad rolbárnou je pochozí s povrchovou krytinou z betonové dlažby. Na střeše rolbárny budou
osazeny dvě gravitační vpusti v šachtici. Zde bude osazen dekl pro revizi šachtice a zaplentování
geotextilií pro oddělení násypu.

Stávající střešní světlíky budou z venkovní strany zakryty skládaným provětrávaným střešním
pláštěm s tepelnou izolací minerální vatou v tl. 250 mm. Boky světlíku jsou osazeny vlnitým
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designovaným plechem a hlava světlíku je s povrchovou úpravou modifikovaného SBS pásu s retardéry
hoření. Provedení světlíků bude provedeno v souladu s požadavky hlukové studie, která je součástí
PD.

Jihovýchodní roh atiky bude proveden v návaznosti na skutečný stav stavební konstrukce, který bude
patrný po rozkrytí hydroizolačního souvrství stávající střechy.

V podstřeší nebudou instalovány provozní lávky pro případnou revizi technického zařízení budovy
(ZOTK, EPS). Pro revizi a případné opravy zařízení bude prováděno např. z vysokozdvižné plošiny
apod.

Tepelné izolace
Tepelné izolace jsou primárně určeny pro eliminování tepelných ztrát z objektu stadionu do
venkovního prostředí a vzájemné odizolování vnitřních vytápěných a nevytápěných prostorů v rámci
stadionu.

Zateplení vnějších stěn objektu je primárně zajištěno tepelně izolačními sendvičovými panely s výplní
minerální vatou tl. 200 mm. Zateplení soklu u základových prahů je pomocí desek z izolační pěny EPS
Perimetr (λ=0,034) tl. 200 mm. Zateplení soklu u jižní přístavby je pomocí desek z izolační pěny EPS
Perimetr (λ=0,034) tl. 100 mm. Zateplení žel. bet. stěny u základového zdiva je pomocí desek z
izolační pěny EPS Perimetr tl. 100 mm.

U stávající jižní kamenné přístavby dojde k odřezání části chodníku a vložení soklové izolace z
izolační pěny EPS Perimetr (λ=0,034) tl. 100 mm.
Zateplení podlahy na úrovni 1NP a 2NP je provedeno ve skladbě podlahy podlahovým polystyrenem
EPS 150 tl. 40-120 mm v závislosti, zda je tl. podlahy 100 nebo 200 mm.

Kročejová izolace je ve skladbě podlah navržena podlahovým polystyrenem EPS 150 tl. 20 mm.

Tepelná izolace ve skladbě střešního pláště bude použita na trapézu minerální vata 2×30 mm, EPS
tl. 80 mm, spádová vrstva střechy (3% klíny) ø tl. 60 mm a EPS tl. 80 mm. Na stropní konstrukci
panelové bude EPS tl. 100 mm, spádová vrstva střechy (3% klíny) ø tl. 80 mm a EPS tl. 80 mm.

Tepelná izolace v podhledech bude použita minerální vata s předpokládanou třídou reakce na oheň A2
v tloušťce 2 × 40 mm.

Tepelná izolace provozních celků na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostředí bude provedena
minerální vatou tl. 40-100 mm. Tato izolace bude z vnitřní strany ochráněna parotěsnou fólií.

Tepelné izolace střechy stadionu jsou primárně určeny pro eliminování tepelných ztrát z objektu stadionu
do venkovního prostředí. Příznivý účinek má tepelná izolace ve skladbě střechy i v opačném případě tj
eliminuje prohřívání podstřeší při zvýšené sluneční aktivitě.

Zateplení střešního pláště hlavní střechy nad ledovou plochou je navrženo velmi tuhé těžké desky
z kamenné vlny s dvouvrstvou charakteristikou tl. 2 × 130 mm λD = 0,040 W/mK. Použita kamenná
minerální vlna je s předpokládanou třídou reakce na oheň A1.

Tepelná izolace ve skladbě střešního pláště hlavní střechy nad ledovou plochou bude podepřena nosným
trapézovým plechem (s výškou vlny 250 mm) a samotná tepelná izolace bude v mocnosti 2 × 130 mm.
Spád střechy respektuje stávající nosnou ocelovou konstrukci a je v rozmezí cca 2,5 - 3%. Vyspádování
střechy ke střešním vpustem bude zajištěno dvouspádovými klíny z kamenné vlny.

Materiálová specifikace klínů: Oboustranně řezané klíny a rovinné podkladní desky z kamenné vlny
pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizované.
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Tepelná izolace ve skladbě pláště světlíku bude z kamenné minerální vlny. Její nosnou konstrukcí bude
trapézový plech s výškou vlny 50 mm. Tepelná izolace na světlíkách bude v tloušťce 120 + 130 mm.

Zádržný a záchytný systém
Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních
dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád
z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět
jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných).

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou
zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení,
ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v
případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití
prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a
počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb údržby, a
to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale osazenými
nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být použití tzv. „montážního
lana“, které se mezi jednotlivé lanové úchyty napne pouze v případě práce na střeše. Toto řešení
využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvící vedení z textilního lana“ umožní také
plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci
zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit
a upevnit na jiné vhodné místo. Toto montážní lano lze použít pouze v místech střechy, kde lze
provést osazení montážního lana, aniž by pracovník vstupoval do pásu nebezpečného okraje. U
předmětné stavby by toto kompromisní řešení bylo možno použít pouze v několika málo místech po
obvodu. Toto řešení nedoporučujeme kvůli sklonu střechy a s tím souvisejícímu nebezpečí sklouznutí
při osazování montážního lana.

K oběma výše uvedeným lanovým systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti pádu z
výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky připojit osobní
ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP).

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako pochůzí
(nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné ani ekonomické
pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky
při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bezpečné
připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby.

Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v
průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do
hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou
únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále
jen BOZP).
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Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

Účel záchytného systému:

- Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci
stavby)

- Odstraňování sněhu

- Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše

- Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím
pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem
dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži
zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o
montáži.

Jelikož lanové úchyty ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné
provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude
zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem
střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých lanových úchytů na jednotlivé prostupující
lanové úchyty (speciální tvarovky). Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační
vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně
provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou.

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným pracovníkům,
kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého zabezpečovacího systému
proti pádu z výšky a do hloubky.

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen za
vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten účel je
možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek.

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla:

1. Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou délku,
aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m.

2. Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného
provedení a v návodu na užívání
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3. Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body)

4. Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby

5. Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde
nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací.
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

Hydroizolace
Součástí podlahy na terénu bude 2 × hydroizolační asfaltový SBS pás z modifikovaného asfaltu.
Spodní vrstva s nosnou vložkou z polyesterové rohože, horní vrstva s nosnou vložkou ze skleněné
tkaniny), spodní vrstva vč. penetrace. Hydroizolace bude vytažena podél zdi v terénu až min. 300 mm
nad terén.

Polystyren styro perimetr pod úrovní terénu bude chráněn nopovou folií s výškou nopů min. 8 mm.

Jako parotěsná vrstva bude použit samolepící modifikovaný SBS pás s AL vložkou ve skladbě střešní
konstrukce s nosnou konstrukcí trapézovým plechem. Na nosné konstrukci z betonových panelů bude
aplikován penetrační nátěr a SBS pás celoplošně natavený. Co se týká hydroizolačního souvrství
hlavní střechy:

Jako hydroizolační vrchní vrstva skladby střechy budou použity 2 × SBS pásy z modifikovaného
asfaltu. První spodní vrstva na tepelné izolaci bude mechanicky kotvený SBS asfaltový pás s nosnou
výztužnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na něm bude nataven druhý finální asfaltový pás
s polyesterovou rohoží a s retardéry hoření.

Skladba střechy musí splňovat požární odolnost dle zprávy PBŘ.

Jako parotěsná vrstva bude použit samolepící modifikovaný SBS pás s AL vložkou ve skladbě střešní
konstrukce s nosnou konstrukcí trapézovým plechem.

Povrchy interiéru
Pro vnitřní povrchy stěn a stropů v západní přístavbě bude použito štukové omítky s finálním
nátěrem. Povrchy stěn a stropů v části montované konstrukce bude využito cementotřískové desky
s finálním lazurovacím lakem.

Stěny v koupelnách, WC a v sauně budou doplněny o keramické obklady. Výšky viz výkresová část PD.

Nášlapné vrstvy podlah v interiéru budou tvořeny keramickou dlažbou, vinylovou podlahou, podlahou
gumovými pásy apod. V chodbách či halách za vstupními dveřmi budou na podlaze použity vnitřní
čistící rohože. Stávající ocelová konstrukce bude zajištěna z hlediska požární bezpečnosti požárním
obkladem na požadovanou odolnost. Bude použita základní cementotřísková deska tl. 2x 12 mm.

Povrchy exteriéru
Stěny severní a západní přístavby jsou navrženy z tepelně izolačních sendvičových panelů
tl. 200 mm. K plášti je přisazen perforovaný vlnitý design plech. Obvodové stěny východní fasády jsou
navrženy z tepelně izolačních sendvičových panelů tl. 200 mm. Severní, východní a část západní
fasády opatřena hliníkovými lamelami. Popis viz výše.
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Jižní přístavba je nově zateplena na KZS ETICS minerální vatou na úrovni 4NP tl. 100 a 160 mm.
Zateplení u oken nadpraží 30 mm. Povrchová úprava tvořena tenkovrstvou probarvenou silikonovou
omítkou zrnitost 1,5 mm. Barevné provedení omítky je v úrovni soklu v barvě bílé. Převažující plocha
fasády (zapláštění sendvičového panelu) bude architektonicky vykvetena vlnitým trapézovým
obkladovým plechem v barvě perleťově tmavé šedé RAL 9023.

Musí být dodrženy montážní postupy pro kotvení pohledového trapézového plechu přes vrstvu
tepelné izolace.

Před samotnou montáží bude provedeno statické posouzení kotvících prvků (vrutů) dodavatelem
kotvení a dodržení jeho montážních postupů a pokynů.

Podlahy
Podlahové krytiny jsou zastoupeny keramickou dlažbou, gumou na bázi kaučuku, recyklovanou gumou,
epoxidovými nátěry, vinylem, sportovní vinylovou podlahovinou, betonovým potěrem a vnitřními
čistícími zónami.

Nosné vrstvy podlah musí být oddilatovány od konstrukcí, sloupů, příček páskem z měkčeného PVC
tl.5 mm. Podlahy jsou prováděny buď na stávající podkladní beton (podlahy tl. 100, 120 mm) nebo na
nový podkladní beton (podlahy tl. 200 mm). Podlahy na úrovni 1NP jsou tl. 100 a 200 mm. Podlahy na
úrovni 2NP jsou tl. 80, 100, 120 mm. Podlahy na úrovni 3NP jsou tl. 80, 100, 200 mm. Podlahy na úrovni
4NP jsou tl. 100 mm provedené na stávajícím podkladním betonu (jižní přístavba) a v západní
vestavbě. Podlaha ve VIP a médiích je tl. 100 včetně trapézového plechu s nabetonávkou. Skladby
konstrukcí jsou popsány ve výkresové části dokumentace.

Vnitřní výplně otvorů
Jsou zastoupeny dřevěnými a ocelovými dveřmi jednokřídlovými, dvoukřídlovými plnými i prosklenými do
ocelových zárubní bez prahu osazených do montovaného systému, prosklenými hliníkovými
interiérovými stěnami a plastovými okny.

Vnitřní dřevěné dveře budou opatřeny oboustranným HPL laminátem. Veškeré vnitřní výplně otvorů
včetně zárubní budou v barevném provedení dle interiéru, budou opatřeny rozetovým kováním a
zámky pro generální klíč (min. čtyřstupňový).

Prosklené dveře a stěny budou opatřeny bezpečnostním izolačním dvojsklem čirým.

Dveře oddělující jednotlivé požární úseky budou provedeny s požární odolností dle PBŘO včetně
samozavíračů v liště. Pro kompletní požární uzávěr musí být dodán atest.

Dveře na únikových cestách musí být opatřeny panikovým kováním (vodorovnými hrazdami) ve směru
úniku včetně vybavení dle ČSN 73 0831. Dveře opatřit samozavírači v liště, u dvoukřídlových s
koordinací zavírání.

Dveře na rozhraní studeného a teplého provozu jsou navrženy jako ocelové zateplené s ocelovou
rámovou zárubní s děleným tepelným mostem a těsnou prahovou lištou včetně samozavíračů v liště.

Rolovací vrata do rolbárny jsou navržena ocelová zateplená v protipožárním provedení.

Prosklené dveře a stěny opatřit vodorovným kontrastním označením dle standard vyhlášky
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Prosklení na úrovni 4NPz VIP směrem k ploše ZS bude provedeno požárním bezpečnostním dvojsklem
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čirým. Prosklené plochy v jižní vestavbě (média) budou provedeny požárním bezpečnostním dvojsklem
čirým.

Detailněji viz výpis, který bude součástí prováděcí dokumentace.

Bleskosvod
Objekt bude vybaven novým bleskosvodným systémem. Jeho osazení a poloha je patrná v dílčí části
PD ve složce silnoproudů.

Schodiště, rampy, žebříky a zábradlí
Pro vertikální komunikaci v objektu jsou navrženy 4 vnitřní schodiště. Schodiště 3NP – 4NP jižní
přístavby je stávající. Schodiště v severovýchodním rohu objektu je ocelové a propojuje 2NP a 3NP.

Vnitřní ocelové schodiště propojující 1NP s 2NP v centrální části je tříramenné, opatřené gumovou
nášlapnou vrstvou. Vnitřní schodiště severovýchodní v rohu propojuje 2-4NP je dvouramenné ocelové.
Vnitřní schodiště v severozápadním rohu je žel. betonové dvouramenné a propojuje 1NP-4NP.

Výlezy na jednotlivé střechy jsou zajištěny pomocí vnitřních ocelových pozinkovaných žebříků.
Situování těchto žebříků je patrný z výkresové části projektové dokumentace.

Schodišťová ramena musí být opatřena nalepovacími páskami s výrazným bezpečnostním označením
nástupních a výstupních stupňů v rameni dle příslušné vyhlášky a souvisejících ČSN.

Veškerá schodiště, schodišťové a vyvýšené prostory nad 500 mm od podlahy s výjimkou jednotlivých
stupňů tribuny musí být opatřeny zábradlím v= 1000 mm. Zábradlí je navrženo z ocelových
pozinkovaných uzavřených profilů 60/40/5 mm (sloupky a´= 1,0 m), 60/30/3 mm (madlo) a s vodorovnou
výplní pomocí pozinkovaných lanek o nosnosti 150 kg (vodorovná vzdálenost max. 180 mm osově).
Sloupky zábradlí budou kotveny pomocí patních plechů tl. 8 mm a 4ks chemických kotev M12 do
podkladních betonových konstrukcí.

Jednotlivá schodiště musí mít požární odolnost dle PBŘO.

Nosné konstrukce schodišť viz detailněji oddíl PD D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.

Výtahy
V objektu je umístěn elektrický trakční výtah o nosnosti 630kg / 8 osob se třemi neprůchozími
nástupními stanicemi. Výtah není určen pro evakuaci osob. Výtah má svou vlastní výtahovou šachtu
provedenou z nosné ocelové konstrukce opláštěné cementotřískovými deskami nad úrovní podlahy
2NP. Jáma pod úrovní podlahy je z prefabrikovaného železobetonu.

Výtahová šachta je navržena jako těleso uvnitř objektu. Výtahová šachta je v úrovni podlahy 2NP
prohloubena o 1,4 m ukončena hlavou ve 4NP do výšky 2750 mm. Stěny výtahové šachty budou
opatřeny nátěrem proti sprašování. Výtahová šachta musí svým vybavením a rozměry odpovídat
požadavkům dodavatele výtahu.

Výtahová kabina je navržena s povrchovou úpravou Polyrey (lišty, doplňky a ovládací panel -leštěný
nerez) s  rozměry 1100x1400x2100mm, s protiskluznou podlahou, s nepřímým osvětlením v podhledu a
je vybavena směrovou světelnou signalizací, digitálním zobrazením polohy, gongem, prosvětleným
antivandalním tlačítkovým ovladačem, nouzovou signalizací, telefonem pro oboustrannou hlasovou
komunikaci se servisní službou s GSM bránou včetně aktivace telefonního spojení a napojení na
dohledové centrum, s automatickou kontrolou stavu oboustranné komunikace každé tři dny v souladu
s EN 81-28 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a
nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a
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nákladů. Kabina bude dále vybavena nouzovým osvětlením při výpadku el. energie, vážením pro
ochranu proti přetížení, v případě vypadnutí elektrické energie musí kabina klesnout do nejnižšího
podlaží a otevřít dveře. Nástupní stanice jsou vybaveny směrovou světelnou signalizací a digitálním
zobrazení polohy v nerezovém provedení s indikací přijetí volby. Kabina je vybavena automatickými
dveřmi š=900mm s komaxitovým nátěrem, nástupní stanice automatickými dveřmi 900x2000mm v barvě
dle interiéru a s požární odolností dle požární zprávy. Výtahová kabina musí umožňovat přepravu
osob s omezenou schopností pohybu a orientace včetně náležitého vybavení!

Vnější výplně otvorů
Vnější výplně otvorů jsou zastoupeny plastovými a hliníkovými výrobky.

Okenní systém je navržen plastový z vícekomorových profilů v barvě bílé (interiér) a s fólií v
antracitově šedém odstínu (exteriér) se zasklením izolačním trojsklem čirým kování včetně
systémových klik v barvě bílé. Fasádní výplně otvorů budou doplněny parapety o šířce dle osazení
oken. Výplně otvorů osazené v systémovém obvodovém plášti z izolačních panelů budou opatřeny
lemováním dodávky obvodového pláště.

Prosklené hliníkové stěny jsou tvořeny hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem, hliníkové
profily budou v tmavě šedém odstínu v RAL 7016 (antracitově šedá) a zasklení bude provedeno čirým
izolačním bezpečnostním trojsklem.

Vnější výplně otvorů budou provedeny jako předsazená montáž.

Velkoplošné zasklení severní fasády je navrženo z fasádního hliníkového systému (sloupky +
příčníky) s přerušeným tepelným mostem a pohledovou šířkou 50 mm. Zasklení v těchto stěnách tvoří
bezpečnostní izolační trojsklo čiré s meziskelní fólií. Prosklení bude mít akustickou funkci a
parametry této fasády jsou popsány v hlukové studii.

Akustické požadavky na vnější výplně otvorů jsou uvedeny v hlukové studii, která je součástí PD.

Do prosklených obvodových stěn jsou integrovány prosklené dveře, otevíravá a sklápěcí okna.

Dveře na únikových cestách musí být opatřeny panikovým kováním (vodorovnými hrazdami) ve směru
úniku včetně vybavení dle ČSN 73 0831. Dveře opatřit samozavírači v liště, u dvoukřídlových s
koordinací zavírání.

Členění a způsob otevírání je patrné z projektové dokumentace.

Dalšími vnějšími výplněmi jsou posuvná zateplená vrata pro výjezd rolby na zpevněnou plochu před
východní fasádou. Jedná se o vrata se zateplenými hliníkovými lamelami. Dále jsou na úrovni 1NP
v místnosti „Strojovna chlazení odpadní teplo“ osazena sekční vrata. Jedná se o sekční hliníková
zateplená vrata sloužící pro přístup k technologii zimního stadionu s povrchovou úpravou v barevném
odstínu antracitově šedá.

Příslušné dveřní výplně budou osazeny elektrickými magnety pro otevření na základě signálu ZOTK.
Jedná se o dveře v západní fasádě na úrovni 2NP a hlavní vstupní dveře ve východní fasádě na
úrovni 2NP.

Prosklené stěny a dveře musí být zaskleny bezpečnostním izolačním trojsklem. Prosklené dveře a
stěny opatřit vodorovným kontrastním označením dle standard vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Okenní otvory místností 2N33, 3N41, 3N35 budou opatřeny ze strany interiéru ochrannou sítí.
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Dodavatel výplní otvorů musí zpracovat kotevní plán pro jednotlivé velikosti oken a dveří včetně
předložení způsobu kotvení výplní otvorů.

V severní fasádě před prosklenou fasádou bude stříška – s povrchovou úpravou lakovaným
pozinkovaným plechem. Zpevněná plocha, příhradovina v této části bude tvořit "lešení" pro provozní
servis oken.

V prostoru bufetu 3NP východní části vnitřního prostoru zimního stadionu budou instalovány požární
textilní rolety ze strany interiéru. Jedná se o soustavu rolet z obou stran u obloženého ocelového
sloupu. Textilní rolety z obou stran. Rolety s požární odolností EI 45 DP1, kterou uzavírá EPS bez
nutnosti skrápění vodou.

Fun shop umístěný na ochozu ledové plochy v severovýchodním rohu interiéru je od vnitřního prostoru
stadionu oddělen požární textilní roletou s požární odolností EI 45 DP1, kterou uzavírá EPS. Jedná se
o rolety, bez nutnosti skrápění vodou.

U předmětných místností, kde hrozí rozbití oken bude osazena síť jako ochrana oken zevnitř. Jedná
se o místnosti Nácvik střelby – 2N33, Tělocvična – 3N35 a Denní místnost/studovna žáci – 3N41.
Dodávka a instalace sítě nebude součástí stavby, stavebník si místnosti vybaví v rámci provozu
objektu.

Opatření pro stínění
Jako hlavní opatření pro zajištění stínění je navržena soustavy hliníkových lamel před okenními
otvory v části severní, východní a západní fasády. U okna do tělocvičny v západní fasádě je
provedeno aktivní stínění pomocí venkovních žaluzií. V jižní fasádě u otvorů bude provedena
příprava pro stínící prvky. Podrobněji bude popsáno ve vyšším stupni PD (DPS).

Klempířské výrobky
Klempířské prvky musí být provedeny na všech částech, kde dojde ke styku vody a vodorovných
konstrukcí ve vnějším prostředí. Klempířské prvky budou kompletně provedeny z lakovaného
pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, v antracitově šedém odstínu. Tvarové provedení musí odpovídat ČSN
73 36 10. Klempířské prvky budou detailně popsány v tabulkové části projektu pro provádění stavby.
Klempířské prvky jsou zastoupeny oplechováním atik a vnějších parapetů. Oplechování okenních
otvorů v obvodovém plášti ze systémových sendvičových panelů bude řešeno v rámci dodávky
sendvičových panelů.

Zámečnické výrobky
Vnitřní a vnější zámečnické prvky budou opatřeny povrchovou úpravou žárové zinkování. V převážné
většině jde o atypické prvky. Zámečnické prvky budou detailně popsány v tabulkové části projektu pro
provádění stavby. Jedná se o odvodňovací žlaby u ledové plochy, zakrytí armaturních šachet
technologie chlazení, zakrytí sněžné jámy (rošt a plný plech), ocelová zarážka rolby, nosné rámy VZT
jednotek a suchého chladiče na střechách objektu a zábradlí. Zábradlí nad prostorem střídaček
doplněné o vodorovný ocelový uzavřený profil 60/40/5 mm tvoří nosnou konstrukci pro makrolonové
desky sloužící jako ochrana před házením předmětů na hráče z tribuny. Ocelové provozní žebříky
v interiéru či exteriéru s příslušnými doplňujícími konstrukcemi.

Součástí zámečnických výrobků jsou i příslušné podlahové hliníkové a nerezové dilatační spoje.
Dilatační spoje jsou osazeny mezi stávající částí stadionu a navrhovanou západní přístavbou –
konkrétně v podlahách 2NP a 3NP. U místnosti 3N28 – Sklad inventář haly je navržen dilatační spoj
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přejezdný o nosnosti 15t (paletový vozík atd.), ve zbytku objektu je dilatační pouze pochozí –
podrobněji viz výkresová část PD.

Truhlářské výrobky
Jsou zastoupeny vnitřními parapety a sanitárními příčkami. Dveře v těchto příčkách budou osazeny
zámkem s ukazatelem „VOLNO – OBSAZENO“ včetně nouzového otevírání z vnější strany. Truhlářské
prvky jsou detailně popsány v tabulkové části projektu pro provádění stavby. Ostatní prvky vestavného
mobiliáře jsou opsány v části D.01.05 – Interiér a mobiliář. V této části je také popsáno barevné řešení
truhlářských výrobků.

Požární odolnost stavebních konstrukcí
Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘO. Stavební konstrukce jsou navrženy tak,
aby splňovali požadovanou požární odolnost dle PBŘ.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická bilance objektu je
dána průkazem energetické náročnosti budovy, zpracovaném v souladu se zákonem o hospodaření
energií. Tento průkaz je součástí této dokumentace.

 Na základě předběžných výpočtů jsou u všech svislých i vodorovných obvodových konstrukcí splněny
požadované normové hodnoty prostupu tepla.

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky IGP a HGP
V rámci předprojektové přípravy byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v říjnu 2018. Byly
provedeny dva vrty. Pozice vrtů je patrná v samotném průzkumu. V prostoru parkoviště před hlavním
vchodem do stadionu byly ověřeny složité základové poměry. Na opačném konci stadionu (západní
přístavba) byly ověřeny jednoduché základové poměry.

Po provedení zemních prací bude v případě zjištění nestability základové spáry (před provedením
základových konstrukcí) přizván odpovědný geolog k zajištění bezpečného založení objektu.

Nové části objektu budou založeny na základových patkách. Výška základové spáry je v několika
úrovních v závislosti na svažitost pozemku.

Provedené průzkumy
Průzkumy jsou součástí dokladové části PD.

V rámci předprojektové přípravy byla provedena sonda do stávající střechy. Z tohoto průzkumu
vyplývá skladba:

Fólie mPVC – tl. 1,5 mm

- Geotextilie PP 300 g/m2

- Vrstva asfaltových pásů – tl. 25–30 mm

- Polystyren – tl. 53 mm

- Cementotřískové desky – tl. 5 mm
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- Trapézový plech – horní vlna šíře 120 mm, spodní vlna šíře 65 mm, výška vlny 75 mm

Dále byl proveden stavebně technický průzkum červenci 2019. Jedná se o sondy ve stávající stavební
konstrukci. Byly provedeny průzkumy ocelové konstrukce.

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných
negativních dopadů
Objekt nebude z hlediska jeho předpokládaných provozních vlivů na sledované složky životního
prostředí a podle projektovaných kapacitních parametrů přesahovat kritéria stanovená zákonem č.
100/2001 Sb. v platném znění pro uplatnění procesu posuzování vlivů na životní prostředí – bylo
zpracováno oznámení o vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb, které zajistil
investor.

V rámci projekčních prací byla vypracována hluková studie posuzující vliv stavby na okolní prostředí.
V rámci projektu byla navržena taková opatření, aby nebyly zavdány příčiny ke vzniku vlivů
ohrožujících veřejné zdraví nebo poškozování dalších složek životního prostředí.

Dopravní řešení
Dopravní řešení je patrné v koordinačním výkrese či je popsáno v souhrnné technické zprávě.

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová
opatření
V blízkosti západní přístavby a východní fasády byly provedeny sonda a zjištěn radonový index
pozemku vysoký. Pod novými podkladními betony dojde k instalaci drenážního systému a tím zajištění
odvětraného podloží v kombinaci s těsným provedením všech kontaktních konstrukcí. Přesný rozsah a
technické řešení je patrné v dílčím oddílu PD.

Jako ochrana proti pronikání radonu bude použita hydroizolace spodní stavby z modifikovaných
asfaltových pásů vyztužených skleněnými vlákny a polyesterovou vložkou. V objektu je navržena
vodorovná a svislá hydroizolace proti pronikání zemní vlhkosti ve skladbě:

-asfaltový modifikovaný penetrační nátěr

-1x asfaltový modifikovaný SBS pás s polyesterovou vložkou tl. 5 mm (celoplošně natavené)

-1× asfaltový modifikovaný SBS pás s vložkou se skleněnými vlákny tl. 5 mm (celoplošně natavené)

Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Projektová dokumentace respektuje vyhlášku 20/2012 Sb. O technických požadavcích na stavby.

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a provozně-
bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů
výrobce, resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP.

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se musí řídit
ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější vyhlášky a předpisy,
č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.178/2001, 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz
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a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí se řídí vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb.
novelizované vyhláškou č. 192/2005 Sb.

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými osobními
ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem prokazatelně seznámeni s
riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí staveniště. Pracovnici musí být
provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy,
s požárním řádem, poplachovými směrnicemi.

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné bezpečnostních
předpisy:

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů a technických zařízení

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a

technických zařízení.

Upozornění
Je nutné brát na zřetel poznámky a upozornění na jednotlivých výkresech.

V blízkosti zimního stadionu v prostoru parkoviště je umístěna vrtaná studna v majetku města
Třebíče, které nesmí být stavební činností poškozena a nesmí být negativně ovlivněna hladina i
kvalita podzemní vody v této studni. Stejně tak je v prostoru parkoviště umístěný stávající ORL,
který zůstane zachován včetně jeho odtoku do veřejné kanalizace, bude kontrolováno, že nedojde
k jeho přepojení v rámci stávající areálové a veřejné kanalizace.

Zákresy podzemních zařízení (sítí) ve výkresu situace neslouží jako vytyčovací výkres. Před
zahájením stavebních prací je nutné zajistit jejich vytýčení a označení podle platných předpisů.

Pro zachování architektonických a technických kvalit je vhodné veškeré změny konzultovat s autorem
a zpracovatelem projektu.

V rámci dílenské dokumentace je také potřeba zpracovat následující: vypracování dokumentace
detailní koordinace vedení a prvků TZB a následně s tím související dokumentace prostupů skrz
stavební konstrukce.
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Před provedením nového kanalizačního rozvodného potrubí bude ve vytipovaných pozicích nutné
provést kamerovou zkoušku.

Při stavebních pracích je nutné dodržení bezpečnostních opatření chodců u výkopů a v prostoru
staveniště podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., příloha č.2 bod 4.

Pro rekonstrukci zimního stadionu v Třebíči budou splněny hygienické limity hluku dle NV 272/2011 Sb.
ve znění NV 217/2016 Sb. v denní i noční dobu vč. hluku ze stavební činnosti.

Pro zachování architektonických a technických kvalit domu je vhodné veškeré změny navrhované
investorem konzultovat s autorem a zpracovatelem návrhu a projektu domu. Především pak při
samotné realizaci stavby.

Tato projektová dokumentace nemá povahu projektu pro realizaci stavby. Je určena pro provádění
stavby.  Před samotnou realizací je nutno kontaktovat generálního projektanta. Projektant nepřebírá
zodpovědnost za realizaci stavby na základě této projektové dokumentace.

V případě, že budou v projektové dokumentaci zjištěny rozpory, u nichž není jasné správné řešení, a
dále v případě, že budou odborným zaměstnancem dodavatele (autorizovaný zástupce, stavbyvedoucí,
mistr apod.) během provádění stavby odhaleny nedostatky v PD nebo chybějící informace, je třeba před
provedením sporných prací kontaktovat projektanta a vyžádat si jeho vysvětlení nebo stanovisko.

Dodavatel stavby si před aplikací technologií konkrétních výrobců vyžádá písemný doklad, že za
navržené technologie uznávají záruku. a to zvláště v případě kombinace technologií od různých výrobců.
V případě negativního výsledku – tj. neuznání záruk se dodavatel obrátí na projektanta, který určí
technologii jinou.

Dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo distributory
konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat zástupce těchto
subjektů ke konzultacím případně k převzetí prací souvisejících s těmito výrobky a materiály.

Tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů, rozumí se tím aplikace
ucelených technologických postupů spojených s těmito úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod
email nebo následná výmalba) doporučených příslušnými výrobci konkrétních materiálů nebo vyplývajících
z odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy včetně řádně vyschlého podkladu.

Dodavatel stavby předloží příslušné protokoly k požadovaným vlastnostem stavebních materiálů či
celých skladeb (požární protokoly, akustické protokoly atd.).

Připouští se alternativní řešení materiálů od jiných výrobců, než jsou projektantem navrženi za
předpokladu, že jde o výrobky svými vlastnostmi a kvalitou srovnatelné a výrobce přebírá příslušné
záruky.

Před výrobou truhlářských, zámečnických výrobků, nosníků a jiných prvků, které budou zabudovány do
otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry těchto otvorů a konstrukcí.

Je třeba respektovat vyjádření veřejnoprávních institucí ke stavebnímu povolení a požadavky ve
stavebním povolení.

Před objednáním a zabudováním protipožárních výrobků, materiálů a konstrukcí je třeba prostudovat
poslední verzi zprávy požárního specialisty.

Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen
zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb., § 4 odst. 3.
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Základní koordinace hlavních tras profesí byla v provedena v rámci DPS, přesto je nutné, aby jednotlivé
profese při realizaci spolupracovali a podrobně si vyjasnili jednotlivé trasy.

Rozmístění jednotlivých prvků (podhledy, svítidla, kabelové lávky, VZT, ZOTK, estetika atd.) ke patrné
z DPS – hlavně z výkresové části PD.

Vznik kondenzátu v hale

- hala bude automaticky a celoročně větraná VZT jednotkami, které budou fungovat na základě
čidel tepla a vlhkosti (zjednodušeně)

- VZT jednotky budou mít několik režimů – běžný provoz, noc, zápas apod.

- Do střešního pláště se dle zadání masivně nezasahuje – pouze nová střešní povlaková krytina

- VZT jednotky budou tedy eliminovat vznik kondenzátu a případně záporných hodnot pod střešním
pláštěm – v prostoru haly – i přes minimální tloušťku tepelné izolace ve střešním plášti haly

(větší tloušťka tepelné izolace ve střešním plášti by dílčím způsobem zajistila ekonomičtější provoz
VZT jednotek pro větrání hlavní haly)

Akustika

- V akustické studii je nadefinovaná minimální plocha akustického podhledu v hlavní hale

- Jsou navrženy dvě varianty podhledu

- Podhled bude sice vodorovný (svislé baffle nevycházejí), ale bude řešen jednotlivě, jakési
ostrovy mezi vaznicemi

- Nad podhledy NEvznikne uzavřená vzduchová dutina

- Podhled je navržen z lisované skelné vaty

- Navržený podhled má odolnost proti vlhkosti – humidity 95%

Statika

- Nosná ocelová kce střechy bude nutná v některých místech zesílit

- Konstrukce bude odlehčena demontáží stávajících lávek

- Přitížena bude akustickým podhledem, ZOTK, VZT potrubím, elektroinstalace

Řešení rozvodů vody, kanalizace, silnoproudu, slaboprodu v navržených sendvičových příčkách.

- Konstrukce příček, přizdívek, obkladů, podhledů, a to včetně požárních je navrženo z deskového
materiálu kotveného na tenkostěné plechové profily (CW, CD, UD, atd.).

- Základní koncepce je nejprve ochránit ocelovou konstrukcí deskovým materiálem proti požáru.

- Eliminujeme, aby veškeré TZB vedení nezasahovalo do dutin požárních obkladů / předstěn a
bude vedeno vždy po povrchu. Maximálně budou příčné prostupy skrze požární stěny a případně
vodorovné stropy a podhledy.

- Potrubí, vedení, kabelové lávky budou vedeny vodorovně pod požárním podhledem v interiéru
místností.

- Svisle povedou v dutinách NEpožárních příček / předstěn.
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- Tloušťky příček, předstěn jsou tomu uzpůsobeny.

- Elektro povede v příčkách v chráničkách a/nebo trubkách

- V DPS jsou koordinovány stoupačky kanalizace, tak abychom se do tlouštěk vešli a zároveň se
vyhnuli průvlakům.

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O
NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO
A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ. NAKLÁDÁNÍ
S PROJEKTEM A JEHO NEDÍLNÝMI SOUČÁSTMI JE TAKÉ SPECIFIKOVÁNO VE SMLOUVĚ O DÍLO MEZI
STAVEBNÍKEM A PROJEKTANTEM.

vypracoval: tým spoluautorů projekčního týmu

zima 2022


