Revitalizace zimniho stadionu v T¢ebi¢i

D.01.01.01 — Technickd zprava
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Utel objektu
Stavajici objekt zimniho stadionu bude rekonstruovan, a i nadale bude slouzit jako zimni stadion (S01)
pro hokej a verejné brusleni. Sou¢asti zimniho stadionu bude bufet pro prodej teplych a studenych
pokrmd rychlého obcerstveni, Satny pro hokej a verejné brusleni. Sougasti stadionu budou i malé
télocvicny.

Zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného reSeni a reSeni
vegetacnich Uprav okoli objektu, véetné reSeni pristupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Architektonické a vytvarné reSent:

ZastreSeni hlavni ¢asti zimniho stadionu bude nové. Stavajici nosné ocelova prihradova
konstrukce bude zachovana pripadné posilena (viz stavebné konstrukéni reSeni). Nosny trapézovy
plech véetné dalSich vrstev strechy bude novy. Divody k vyméné stavajiciho streSniho plasté jsou
nasledujici. Jednd se predevSim o nevyhovujici stav stévajiciho trapézového plechu, poZzadované
akustické vlastnosti stredniho plasté, tepelné technické vlastnosti streSniho plasté. Jako povrchova
vrstva plaSté nad hlavni arénou jsou pouzity asfaltové modifikované pasy ve dvou vrstvach.
Podrobngji nize. Pristavby zimniho stadionu (nova zé&padni a stévajici jizni) budou opatreny novou
povlakovou krytinou z mechanicky kotvenou povlakovou PVC folii se spodni separacni vrstvou. Vzhled
zimniho stadionu bude zcela inovovan, a to z divodu radikalnich bouracich praci, kterych nebude
uSetren obvodovy plaSt' ani vétSina pristaveb hlavniho prostoru. Obvodovy plast' bude tvoren tepelné
izolacnimi sendvicovymi panely. K tepelné izola¢nimu plaSti bude prisazen obklad z vinitého design
plechu. Na severni, vychodni a ¢asti zapadni fasddy bude osazena predsazend fasdda ze svisle
kladenych hlinikovych lamel 40/200 mm v osovych vzdalenostech 240 mm. Témito lamelami bude
ochranéno také venkovni ocelové schodiSté v severozépadnim rohu (propojujici 3NP a terén). Spodni
cast této predsazené fasady zatind s nadprazim okennich otvori 2NP a je vytazeno az ke koruné
atiky. Centrélni severni tast bude ze strany exteriéru opatrena vodorovné kladenymi hlinikovymi
lamelami profilu 40/200 mm priblizné na drovni 2NP. Jizni opérna sténa zdstane stéavajici. Dojde
k renovaci stavajiciho kamenného obkladu. Kamenny obklad otistit tlakovou vodou a doplnit chybéjici
prvky + impregnace. Otistit a presparovat kamenné stévajici zdivo (i v jinych ¢astech okoli stadionu).
V severni fasadé je navrzeno pasové proskleni na drovni INP a 2NP pro prirozené osvétleni Saten.
Na Grovni 3NP je navrzena prosklend sloupkoprickova fasada. Jizni pristavba bude zateplena KZS
ETICS s minerélni vatou tl. 100 mm a 160 mm. U stévajici jizni pristavby dojde k odrezéni ¢asti
chodniku a vloZeni soklové izolace. KZS bude opatren prisluSnou omitkou. Zatepleni u oken a
nadprazi bude v tl. 30 mm.

Re&eni je popsano v samostatném oddilu PD.

Proskleni jizni pristavby bude nové. Nova zapadni pristavba bude primarné urcena pro technologii
stadionu (chlazeni a VZT), ve vySSich podlaZich jsou navrZeny télocvicny. Strecha této pristavby je
plochd. Atika zapadni pristavby je ve vySce +12,3 m a kopiruje vySku atiky hlavni ¢asti stadionu.

V casti z&padni pristavby je zvySend strecha nad strojovnou vzduchotechniky. Spole¢né s akustickym
zapl&Sténim venkovnich technologickych jednotek tvori mirné navySeni (2,7 m od atiky ZS k atice

navySené casti) hmoty zimniho stadionu.
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Stavajici stav zimniho stadionu
Podrobny popis stavajiciho stavu zimniho stadionu je uveden v samostatném dokumentu, a to
v textové casti D.01.01a.01 — Technicka zpréva.

Bouraci préce zimniho stadionu:
Podrobny popis bouracich praci zimniho stadionu je uveden v samostatném dokumentu, a to v textové
casti D.01.01b.01 — Technickd zpréva.

Funkéni vyuZiti, dispoziéni reSeni:
Zimni stadion slouzi primarné pro sportovani v centrélni ¢asti, a to na ledové ploSe pro ledni hokej,
verejné brusleni atd, dale jsou zde v zépadni ¢asti pripravené télocvicny pro nacvik strelby a jiné
sportovni aktivity (2NP a 3NP). Zimni stadion tvori ledova plocha, Satny, tribuny se z&zemim,
technologie provozu, bufety a télocvicny. Vstupy do objektu jsou v rdznych vySkovych Grovnich. Na
arovni INP je vstup v centralni ¢&sti severni fasédy. Toto je vstup urceny primarné pro sportovce.
Déle je zde vstup v zapadnim rohu severni fasady do prostoru nového ocelového Unikového schodiSte.
Na Urovni INP je pak jeSté vstup do mistnosti technologie chlazeni (sekéni vrata) a vstup do
provozni ¢asti stadionu (velin, rozvodna, provozni mistnost). PodlaZi INP je na vySkové drovni -3,800
(403,400) a v severni ¢asti slouzi pro sportovce jako Satny jejich hygienickym zazemi (vétSinou pro
dvé Satny spolecnym), zdzemi pro rozhod¢i, trenéry, sportovce. V zapadni nové pristavhé na této
rovni jsou prostory pro technologii provozu ledové plochy (mistnost chlazeni, velin, rozvodna NN,
provozni mistnost).

Za pilotovou sténou (z jizni strany) je nové vybudovany prichodny kanal z vodostavebniho betonu
slouzici jako koridor pro vedeni instalaci predevSim pro vedeni potrubi chlazeni ledové plochy. Tento
kandl je pristupny ze strojovny chlazeni a ocelovym schodiStém je na druhé strané vyveden na
Uroven 2NP u vstupu na ledovou plochu.

Na Urovni 2NP v severozapadni ¢asti objektu bude situovano zazemi ,,A“ tymu. Stavebni Upravy
dispozice zazemi Satny ,A“ tymu se ridi VyhlaSkou ¢. 20/2012 Sh. kterou se méni vyhlaSka ¢.
268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby.

Ze stavebniho hlediska je nutné dodrzet nésledujici specifika:

Stény prostoru pro sprchovani musi byt opatreny snadno omyvatelnym povrchem do vySe minimalné
2 m. Stropy a stény ve sprchach musi byt nad omyvatelnou ¢asti omitnuty omitkou s protiplisnovym
pripravkem.

Uklidova mistnost odvétravana, vybavena vylevkou s vodovodni baterii pro teplou a studenou vodu.
Stény musi byt opatreny snadno omyvatelnym povrchem do vySe minimélné 180 cm od podlahy.

Prohrivarna sauny — bude vestavénd, oddélena od relaxaéni mistnosti prosklenou sténou. Na 1 osobu
musi byt minimalné 2 m3. Na 8 osob tedy 16 m3.

Dvere do prohFivarny musi byt prihledné, s drevénym madlem oteviravé ven, bez pouZiti zamkové
sklapky. Prohrivarna musi byt vybavena alespor jednim stupném drevénych prycen o Sirce nejméné 50
cm, pricemZ nejvySSi stupen musi byt umistén nejméné 120 ¢cm od stropu. Na osobu se podle kapacity
prohrivarny pocitd s 1 m délky ploSiny. Ackoli je prohrivarna svou velikosti schopna pojmout 8 osob
ve dvou radach, uzivat ji budou soutasné max. 4 osoby z divodu instalace lehatek ve stejném poctu.

Jsou zde instalovany ochlazovaci sprchy 2x. Jedna sprcha na 4 osoby.
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Podlahy a stény Saten musi byt z hladkého, snadno Cistitelného materidlu. Podlahy musi mit
protiskluzovou Upravu a musi mit dostatecny spad smérem k odvodnovacimu systému. Mezistény musi
byt ukonceny alespon 15 cm nad podlahou.
Odvétrani mistnosti zézemi ,,A“ tymu, Saten a pridruzenych sociélnich zazemi (véetné dklidové
komory) bude reSeno nucené pomoci vzduchotechnické jednotky osazené ve strojovné ve 4.NP. Teploty
v mistnostech budou splrovat poZadavky vyhlasky ¢. 238/2011 Sh.
Virivka

* Pro 4 osoby stati virivka 2 x 2 m — vnitFni svétlost — vngjSi rozmér 2,8 x 2,8 m!

* Potrubi k vitivce 4x ¢ 110

* Elektro rozvadéc vySky 2,1 m

* Akumulaéni jimka
Zazemi maséra je uvaZzovano v zazemi trenéra.
DalSi poZadavky jsou patrné ve vySe zminéné vyhlasce.
Akumulacni nadoba provozni vody virivky bude lokalizovana ve strojovné.
Hlavni vstup je navrZen ve vychodni fasédé, a to na uroven 2NP (-0,500) a na uroven 3NP (3,100).

Hlavni vstup na arovni 2NP slouZi pro bezbariérovy pristup do celého objektu, jelikoZz nedaleko za
vstupem je umistén vytah. Z této centralni vstupni haly je pristup do Saten, které lemuji severni
cast stadionu. Dale je zde primy vstup na ledovou plochu, Satna a zézemi pro navStévniky verejného
brusleni, vratnice a pokladna. V jihovychodni ¢asti je situovana rolbovna, dilna a velin s denni
mistnosti s hygienickym zazemim. Rolba ma zde svij vyjezd na zpevnénou plochu pred vychodni
fasddou stadionu. Jsou zde osazena posuvnd vrata a vchodové dvere. Zapadni ¢ast je pristupné
vnitFnim betonovym monolitickym schodiStém. Jsou zde umistény Satny hratl, Satny trenéri a
rozhodcich s hygienickym zézemim a sklad. V severni ¢asti tohoto podlazi je umisténa mistnost pro
nacvik strelby. V zapadni fasadé je umistén unikovy vychod a navazujici ocelové schodiSté.

Pod schodiStém pri vychodni fasadé je prostor pro kontejnery — vyhrazeny prostor pro umisténi
mobilnich kontejnerd pro tiidény a komunalni odpad.

Treti nadzemni podlazi slouzi primarné jako hledisté pro divaky a jejich zazemi. Je pristupné

z venkovniho prostoru, a to v jizni ¢asti vychodni fasad kde je vstup s pokladnou, v severni ¢asti je
schodiSté a vnéjSi unikové schodiSté ocelové. Na tomto podlazi jsou mistnosti pristupné z ochozu
hlediSté, ktery obkruZuje hlediSté v celém obvodu. Vychodni a severni ¢&st ochozu je ve vySkové
rovni 3NP (+3,100). Jizni a z&padni ¢ast ochozu je ve vySkové urovni 4,4 m. Prekonéni téchto
vySkovych rozdild bude zajiSténo vyrovnavacich schodistém (severni tast v blizkosti fun shopu) a
rampou Vv jihovychodnim rohu. Pro hokejové fanousky je na této Urovni zajiSténo obcerstveni ve dvou
bufetech. Jedna se o bufet ve vychodni a z&padni casti stadionu se sklady, pripravou a hygienickym
zazemim obsluhy. Vychodni bufet je otevreny do prostoru stadionu. Zapadni bufet je stavebné
oddélen od tribun stadionu. V rémci tohoto podlazi jsou v prostoru rovnomérné rozmistény bunky
sociélniho zazemi pro fanousky (4x). Jedna se o soustavu socidlniho z&zemi pro Zeny a muZe.

V jihovychodnim rohu je soucésti socidlniho zazemi i WC pro imobilni. S kabinkami pro treti pohlavi
neni v ramci rekonstrukce uvazovéno. V zépadni pristavhé je na Grovni 3NP umistén vedle bufetu
sklad inventére haly a ve stredni casti této pristavby jsou dvé malé télocvicny. Télocvicna zapadni
vySkové probihad pres dvé podlazi. V severovychodni ¢ésti je denni mistnost/studovna a dnikovy
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vychod k ocelovému schodisti. Déti do Sesti let maji pristup a pohyb po ZS pouze v doprovodu roditd
(trenérd), Volny pohyb po ZS déti 10 let a star$i., Déti mladSi 10 let nebudou uZivat mistnost ,denni
mistnost pro déti“.

Zapadni ¢ast 4NP pristavby je urcena pro technologii VZT. Jizni cast &ili jizni pristavba je rozdélena
na funkéni celky. Prava ¢ast bude slouZit jako prodejna. Prava ¢ast navazuje na jizni vestavbu (média)
a tvori jejich spojovaci chodbu a socidlni z&zemi. Je zde umistén také prostor pro pokladnu a vstup
do jizni pristavby lze tedy pouZit jako vstup pro hokejové fandy. Jizni vestavba slouZi jako média
(rezie, kamery, komentatori, bezpe¢nostni agentura). Jedna se o ocelovou vestavbu uvnitr ZS.
Ovl&dani v jizni vestavhé bude pouze pri zapasech A, vSechny ostatni provozy budou ovladané z
prostoru rozhod¢ich. Vychodni ¢ast 4NP je pristupnd vnitrnim schodiStém a tvori ji restaurace pro
VIP navstévniky s prisluSenstvim a prostory pro kancelare.

Instala¢ni Sachty jsou umistény v zapadni casti u vnitrniho unikového schodiSté a ve vychodni ¢asti
v blizkosti vytahu.

Vybaveni Saten a socidlniho zdzemi je upresnéno v samostatné ¢asti PD.
Technologie ZS bude nova — jedné se o celkovou rekonstrukci.

Ve vstupech pro verejnost jsou navrZzeny vstupni turnikety — Identifikacni (pristupovy) systém EKV.
Vstupni turnikety jsou s ohledem na poZadavky na Unikové cesty v poZarné bezpecnostnim

reSeni stavby. Turnikety budou otevirdny pri poZarnim poplachu signdlem EPS.

Turnikety s ototnymi dvirky v jednostranném nebo oboustranném provedeni, s centralnim rizeni
turniketl po poéitacové siti s mozZnosti provozu systému bez tiSténych vstupenek

Uprava dispozice v INP oproti dokumentaci pro stavebni povoleni. Uprava vyvstala z dévodu
statického zajiSténi v tasti nové zapadni pristavby. Uprava se tykéa pouze zépadni casti pidorysu
INP konkrétné mistnosti IN24 (provozni mistnost/sklad) a navazujici chodby (IN21). Chodba je ve své
délce umensena o cca 5,6 m a mistnost skladu je prodlouZena az k ose z.3. Vzhledem k této
dispozitni Gpravé je upraveno PBR.

V PD pro provadéni stavby bude respektovéna tato Uprava v ¢&stech PD silnoprouda
elektroinstalace, vzduchotechnika, slaboproudy.

Vegetacni a terénni Gpravy:
Konecné terénni Upravy na pozemku budou rozsahlé. Terénni Upravy jsou patrné v situacnim vykrese

UZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu:
Objekt je reSen s ohledem na vyhlaSku ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni. Hlavni vstupy pro divaky do objektu
z vychodni fasady jsou uzpisobeny jako vstupy pro imobilni (pro verejnost) odpovidaji poZadavkam
této vyhl&sky, min. $=1250 mm. Pred vychodni fasédou je nova zpevnénd plocha s vyhrazenymi
parkovacimi stanimi pro imobilni 3x. V blizkosti vstupu 2NP je umistén vytah, ktery bezbariérové
spojuje 2NP a 4NP. Hygienickd zazemi pro verejnost jsou ve 3NP a 4NP vybavena dvéma kabinami pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (Zeny, muZi). U hygienickych z&zemi pro sportovce
(bruslare) neni uvaZzovano se specialnimi poZadavky pro imobilni, tedy tzn. sledge hokejisty. Na
tribuné je vyhrazeno 11 mist pro vozicky. Vybaveni objektu pro zrakové a sluchové postizené bude
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odpovidat vyhlaSce ¢. 398/2009 Sbh — veSkeré prosklené plochy budou vybaveny znacenim dle
vyhlaSky ¢ 398/2009 Sh. Venkovni Upravy zpevnénych ploch v navaznosti na uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu jsou popsany v samostatné ¢asti PD (D.lb — Oprava verejnych

komunikaci a ploch).

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,

osvétleni a oslunéni

Pocet sedadel v hlediSti stadionu na drovni 3NP — 2306
Pocet vyhrazenych mist pro vozickéare — 11

Poctet sedadel v lodzii VIP boxu — 12

Pocet mist pro stolovani ve VIP ve 4NP — 65

Pocet osob provozniho personélu zimniho stadionu — 5
Pocet osob administrativniho zazemi - 7

Personal gastro provoz
Bufet 3NP vychod — max 5
Bufet 3NP zapad — max 5
VIP vychod 4NP — max 5

Zastavéna plocha

[m]

Plocha celkem

stavajici zastavéna plocha (pred rekonstrukci) m7] 5 634
dam Ep. 1 [m7] 122
zimni stadion [m] 5 512
odstranéna (demolice) zastavéna plocha m7] 822
zimni stadion [m] 822
nova zastavéna plocha (po rekonstrukci) [m7] 6 144
dam &p. 1 [m7] 122
zimni stadion [m] 6 022

Obestavény prostor

[m]

Kubatura celkem

stavajici obestavény prostor (pred rekonstrukci)

zimni stadion — komplet (orientaéni vypocet vietné|[m? 67 080
zékladu)

novy obestavény prostor (po rekonstrukci)

zimni stadion — komplet (orientaéni vypocet vietné|[m? 78 100

zaklads)

Utelové jednotky:

Pocet Saten:

INP

6x Satny pro sportovce
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2x kancelar trenéri

2NP zéapad

8x Satny pro sportovce

2x kancelar trenéri

1x kancel&r rozhod¢i

2NP sever a vychod

1x Satna hokejového A tymu s veSkerym prisluSenstvim (relaxacni mistnost, hyg. zdzemi atd.)
1x Satna hosté

1x Satna divky

1x Satna pro verejné brusleni

1x Satna trenér

1x oSetrovna

1x Satna pro obsluhu zimniho stadionu
1x dilna

1x brusirna

1x mistnost pro nacvik strelby

3 NP

2x bufet a Satny pro pracovniky bufetu se socialnim zézemim
2x mald télocvitna

1x denni mistnost/studovna Zaci

4 NP

1x VIP véetné z&zemi pro obsluhu

5x kancelar

1x prodejna

Podlahova plocha INP (je rovna priblizné ploSe mistnosti): 1134 m?
Podlahova plocha 2NP (je rovna priblizné ploSe mistnosti): 3602 m?
Podlahova plocha 3NP (je rovna priblizné ploSe mistnosti): 3630 m?
Podlahova plocha 4NP (je rovna priblizné ploSe mistnosti): 1150 m?

Celkova plocha mistnosti:
9516 m?

Orientace:
Objekt zimniho stadionu je orientovan podélnou osou smérem vychod — zapad.

Osvétleni, oslunéni:
Osvétleni je zajiSteno prirozené okennimi vyplnémi.

Do prostoru ledové plochy je zajiSténo denni osvétleni pouze minimalng, a to ze severni strany, kde je
prosklena fasada. Specifikace prosklené fasady vietné popisu sklenénych vypini je obsazeno ve vypisu
vnéjSich vyplni otvord. Denni osvétleni okny bude doplnéno soustavou umélého osvétleni. Tepelné zisky
v mistnostech s velkoformatovym prosklenim budou eliminovany zasklenim izolacnim trojsklem
s meziskelni folii (sklo+rdmecek+folietramecek+sklo).

Intenzita osvétlent:

s

B&hem zkuSebniho provozu je nutné provést na zékladé skuteénych svételnych poméri provést
pripadnou korekci osvétlovaci soustavy.
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Projektova nula:

Ledova plocha o rozmérech 60,0 x 28,0 m se nachdzi o 0,5 m nad Grovni 2.NP. VySkovy lok&lni pocatek
budovy +0,000m, do které byla umisténa Urover pavodni ledové plochy, se rovnd nadmorské vySce
407,200 mBpv (Balt po vyrovnani)

VySkova Uroven ledové plochy je -0,280 m.

Technické a konstrukéni reSeni objektu

Vykopové préace
Vykopové préace jsou spojeny s vytvorenim zakladovych konstrukci pro nové Zel. bet. patky a
zakladové pasy pod nosné stény. Nejdrive dojde k odstranéni travniho drnu v mocnosti cca 200 mm
pripadné bude odstranéna stavajici zpevnéna plocha. Poté budou provedeny vykopy pro zékladové
pasy a zakladové patky. Vykop bude proveden i v misté stavajici zpevnéné asfaltové komunikace u
stévajici severni fasady. Zakladové patky v severni pristavbé budou zaloZeny v hloubce cca -6,300.
Zéakladové patky a pasy v zapadni pristavbé budou mit patu osazeny ve vySkové Grovni -5,800 resp.
-6,300. Pokud nebude z&kladova zemina dostatecné nosna, nebo bude zemina proméacena (napr. po
obdobi deSt't) doporutuje statik do zeminy zahutnit Stérkopisek frakce 0-64 bez mezer po zhutnéni.
ObnaZeni zakladového zdiva bude provedeno i v oblasti jizni pristavby, kde dojde k zatepleni
stévajici soklové ¢asti soklovym polystyrenem v tloust'ce 100 mm priblizné do urovné 0,68 m pod
upravenym terénem.

Zékladové konstrukce
ZaloZeni objektu je navrZzeno pomoci soustav zakladovych patek, doplnénymi prefabrikovanymi
zakladovymi prahy. Zakladova konstrukce pod stévajici ocelovée sloupy je tvorena betonovymi patkami.
Tyto zlstanou stavajici. Stavebni jama v zapadni ¢asti stadionu bude pazena.

¥ v

Nové budou vytvoreny Zel. bet. z&kladové patky a Zelezobetonové pasy o Sirkach dle vykresu
pudorysu zakladd. Bude vytvorena snézna jama, prachozi koridor a jama pro technologii vytahu. VySe
zminéné konstrukce budou vytvoreny z vodostavebniho betonu v tl. dle vykresové dokumentace. Po
provedeni vykopl je na zvazeni, zda neuvaZzovat o optimalizaci po zjiSténi skuteénych zakladovych
pomérd. Po provedeni vykopovych praci bude zakladova spara prevzata statikem. Zakladova spara
bude ve vice Grovnich tak, aby vZdy dosahovala nezdmrzné hloubky a zaroven droven zakladové
spary bude min. 0,5 m pod GUrovni ptvodniho terénu.

Na zakladové patky budou osazeny ocelové (severni a vychodni ¢ast) a Zelezobetonové (zapadni
pristavba) nosné sloupy. V zapadni pristavbé na betonové pasy navazuje Zel. bet. monoliticka sténa
tl. 400 mm.

reseni.

Zdakladova spara severni pristavby je navrZzena v hloubce 0,8 m (-4,6 m) od podlahy INP. Jednd se o
patu zékladového prahu.

Zakladova spara zapadni pristavby je navrZena v hloubce 0,5 m (-4,1 m) od podlahy INP zapadni
pristavby.

Sou¢ésti zakladovych konstrukci je provedeni snézné jamy (dno a stény) z monolitického

vodostavebniho Zelezobetonu v provedeni jako ,,bil& vana“. VeSkeré prostupy pro TZB témito
konstrukcemi musi byt oSetreny manZetami.

10/29



Dal$i soucasti zakladd jsou armaturni Sachty, prohlubei vytahu a prichodny koridor provedené z
monolitickych Zelezobetonovych stén a desky o tl. 300 mm, v8e z vodostavebniho betonu.

Ledova plocha a jeji skladba jsou od okolnich konstrukci oddéleny Zelezobetonovou monolitickou
obrubou § = 300 mm. Rozmér ledové plochy 60 x 28 m. Brankova svétla jsou nutna.

Pod Zelezobetonovymi podkladnimi podlahovymi deskami tl. 150 mm z betonu C16/20 vyztuZenych
ocelovou svarovanou siti bude provedena podkladni vrstva ze sypaného pénového skla fr. 0-63 mm o
mocnosti 300 mm (Edef2 = 60 MPa). Ve vybranych prostorech bude provedena pouze tl. 200 a 100 mm.

Pod snéZnou jamou a bude proveden vyrovnavaci hutnény podsyp drti fr. 0-32 mm mocnosti 150 mm.

Pod skladbu ledové plochy musi byt provedeno zhutnéné podloZi (rovinatost — tolerance +-20 mm),
Edef2 = 85 MPa, pomér Edef2/Edefl = 2,1 na radné zhutnénou a upravenou zemni plan. Toto podloZi
bude tvoreno nenasékavym materidlem (drti) fr. 0-32 mm tl. 200 mm a nenasakavym materialem (drti)
fr.0-64 mm tl. 600 mm a z&sypem vhodnou zeminou cca 1 700 mm.

Nasypy a zasypy k zékladovym konstrukcim provadét po vrstvach max. 300 mm a dokonale zhutnit.

Soutasti zakladovych konstrukci je provedeni prachodného koridoru (dno a stény) z monolitického
vodostavebniho Zelezobetonu v provedeni jako ,bil& vana“. VeSkeré prostupy pro TZB témito
konstrukcemi musi byt oSetreny manZetami proti pasobeni tlakové vody.

Dal$i soucasti zakladd jsou armaturni Sachty a prohluben vytahu provedené z monolitickych
Zelezobetonovych stén a desky o tl. 300-350 mm, v8e z vodostavebniho betonu.

Svislé konstrukce nosné
Stavajici nosnou konstrukci zimniho stadionu tvori ocelovy skelet. Nova nosn& konstrukce severni
pristavby bude tvorena ocelovym skeletem (ocelové sloupy a privlaky). Novou nosnou konstrukci zapadni
pristavby tvori Zelezobetonovy skelet tvoreny nosnymi sloupy a ztuZzujicimi pravlaky. Stropni
konstrukce je prefabrikovana s Zelezobetonovymi panely. ReSeni nové nosné konstrukce je soutéasti

.....

schodiSté v severovychodnim rohu objektu.

Svislé stény s nosnou funkci budou Zelezobetonové monolitické. Jednd se napr. o stény skladu 2N32,
nosné stény 2N54 apod.

V prostoru rolbovny jsou z divodu velké vihkostni zatéZe sténové konstrukce navrZeny z keramickych
tvarovek tl. 200 mm zdéné na tenkou zdici maltu. Zdivo bude chranéno keramickym obkladem. Z divodu
zvySené vihkosti v provozu rolbovny, je nutné dbat zvySené pozornosti pri utésnéni vniténich vyplni
otvord dveri do mistnosti 2N16 (dilna) a predev§im 2N17 (velin a denni mistnost). Pokud nebude takto
ochranéno hrozi, Ze bude ve velké mire trpét elektronickd zarizeni ve velinu.

Stavajici ocelové nosné konstrukce jako jsou sloupy, privlaky, ztuzidla a nosnad ocelova konstrukce
stropd bude obloZzena poZzarnim obkladem. V pripadé sloupid a praviaki se jednd o obklad
cementotriskovymi deskami tl. 2x 12 mm. Pokud jsou na hranici vytapéné a nevytdpéné casti bude do
tohoto ,kastliku“ vloZena tepelna izolace z kamenné mineralni vaty. V pripadé, Ze ocelovy sloup je

soucasti masivni pricky (tl. 300 mm) s opldSténim dvojitou cementotriskovou deskou tl. 12 mm, musi
toto preplasténi spliiovat pozarni ochranu sloupu dle PBR.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

v . s v

Nosné svislé konstrukce viz detailnéji oddil PD D.1.2. Stavebné konstrukéni reSeni.
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Svislé konstrukce nenosné
VeSkeré nenosné sténové konstrukce — pricky budou montované. Bude pouZit systém sendvicovych stén

z cementotriskovych desek. Timto systémem jsou navrZeny nenosné pricky, instalatni predstény a
predstény u obvodového plasté.

Stény oddélujici teplé a chladné prostory zimniho stadionu jsou navrzZeny jako tepelné izolacni stény
tl. 150-400 mm vySe zminéného systému s vloZenou tepelnou izolaci z mineralni cedicové vaty
s tlouSt'kou vloZené izolace min 70 mm.

vrv vrv

Pri provadéni nutno zohlednit napojeni montovanych pricek bez poZarni odolnosti na pricky s funkci
pozéarné délici konstrukce. Toto napojeni bude pruzné. Nesmi dojit k pevnému napojeni téchto
konstrukci. Spara vyplnéna tmelem s poZarni odolnosti. ReSeni musi byt typové.

Stoupaci vedeni jednotlivych instalaci (ZTI, VZT, UT atd.), které je viditené bude obloZeno
cementotriskovymi deskami.

vy

Napojeni pricek bude aZ na zaplentované ocelové sloupy. Pro napojeni je nutné v ramci stévajiciho
ocelového sloupu provést pripravu pro napojeni nové pricky s pozarni odolnosti.

Napojeni pricek na Zelezobetonové stény, sloupy bude provedeno pomoci kotveni ocelovych
podtmelenych tenkosténnych profild tohoto systému ke konstrukci navazujici (hmoZzdinkami).

Provedeni montovanych konstrukci musi odpovidat technologickym predpisim vyrobce.

Izolaéni prizdivka na rozhrani vytapéného a nevytapéneého prostoru (chodba u Saten v severni césti
objektu) bude tvorena vyzdivkou z tvarovek z lehkého keramického betonu na pero a drazku tl. 70 mm
a prisazené montované konstrukce s cementotriskovymi deskami s vloZenou tepelnou izolaci minerélni
cedicovou vinou tl. 70 mm.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

VeSkeré kovové podkonstrukce a formaty cementotriskovych desek krokovany/formaty v ndsobcich po
600 (300) mm.

vy

V pripadé véSeni a zavéSovani tézSich bremen na stény prizplsobit kovovou podkonstrukci pritek dle
doporuceni vyrobce (napr. zdvojenim profili apod.).

Vodorovné nosné konstrukce
Stropni nosné konstrukce nad INP a 2NP v misté stavajiciho a nového ocelového skeletu jsou
tvoreny novym nosnym trapézovym plechem s nabetondvkou dle stavebné konstrukéniho reSeni.
Stejny princip je pouZit u nosné konstrukce pro vychodni vestavbu na rozhrani 3NP — 4NP a jako
nosné konstrukce podlahy jizni vestavby na urovni 4NP. Zde je povrchova vrstva podlahy kladena
primo na nosnou konstrukci bez tepelné ¢i krocejové vrstvy.

Stropni konstrukce zapadni pristavby je provedena ze skladanych Zel. bet. predpjatych paneld
tl. 250 mm. Panely jsou neseny Zelezobetonovymi pravlaky.

Konstrukce vnitfni tribuny zimniho stadionu je navrZzena z Zelezobetonovych prefabrikovanych dilc
tl. 120 mm vEetné schodiSt’. Dilce hlediSté jsou uloZeny na prefabrikované Zel. bet nosniky s ozuby
(izni a zapadni tribuna). Tribuna v severni a zapadni ¢asti bude uloZena na kombinaci Zel. bet.
nosniki a ocelovych zalomenych nosnikd. Tyto nosniky jsou v severni ¢asti opreny do hlavy pilotové
steny.

Konstrukce tribuny (tam kde bude reSena min. temperace mistnosti) bude z vnitrni strany obloZena
minerdlni bezvlaknitou tepelnou izolaci tl. 120 mm opatrenou omitkou. Tento izolant musi probihat, ve
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svislé ¢asti, pres nosnou Zelezobetonovou konstrukci. Ve vodorovné tasti, v misté uloZeni prvka
tribuny na ocelové zalomené nosniky bude vlioZena tepelna izolace z bloki pénoskla v tl.120 mm.

Na této tribuné budou osazeny plastové sklopné sedacky bez opérek rukou, horni rada bude osazena
vietné vlastni ocelové pozinkované nosné konstrukce.

Stavajici ocelova nosna konstrukce stropu musi byt poZarné ochrénéna podhledem s poZarni
odolnosti. Nosna konstrukce stropu bude ochranéna pozarnim podhledem s minerélni vatou
tl. 2x40 mm. Skladba je patrnd ve vykresové ¢asti PD.

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO.

Stavajici ocelové nosné prvky strechy u jizni nosné opérné stény — ocelové vaznice (U200) se musi
proveérit pri provadéni stavby (v pripadé potreby nutno staticky zajistit).

Prostupy, drazky, otvory
Prostupy, drazky a otvory stavebnimi konstrukcemi pro rozvody ZTI, VZT, elektroinstalaci apod.
budou provéadény a koordinovany dle vykresové dokumentace prislusné profese. VeSkeré prostupy
pozZarnimi konstrukcemi musi byt poZarné utésnény v souladu s vyhlaskou ¢. 23/2008 Sh.

Odvétravaci potrubi ZTI prochazejici stresni skladbou bude vybaveno prisluSnymi systémovymi

prostupy (prostupy stredni krytinou, resp. kominky + prostupy parozabranou). Jedna se systémové
kominky, jejichz soucasti je integrovand manZeta, pro spolehlivé napojeni stredni krytiny. Obdobné
jsou reSeny prostupy parozébranou, kdy systémovy prostup bude obsahovat integrovanou manZetu.

Preklady

Nadprazi otvord u vnitinich délicich stén budou provedeny systémovymi preklady véetné
predepsaného minimalniho uloZeni. Nad otvory v systémovych montovanych sténédch bude nadprazi
vytvoreno pomoci ocelovych tenkosténnych profild daného systému. Nadprazi v Zel. bet. monolitickych
sténach bude vytvoreno vyztuZzenim v misté nadpraZzi.

Podhledy
Podhled v hlavni hale bude z horizontélnich a vertikalnich akustickych paneld s mentalnim jadrem.
Materialova specifikace je patrnd ve vykresové ¢asti PD.
V télocviénach, v mistnosti pro nacvik strelby (zapadni pristavbé 2NP) a denni mistnosti/studovné
(zapadni pristavbé 3NP), bude instalovan akusticky podhled.

V médiich (v jizni vestavbé 4NP), gastru VIP a kancel&rich (vychodni vestavba 4NP) bude aplikovan
Sirokopasmovy akusticky podhled.

Podhledy jsou specifikovany, popsany a zkoordinovany s ostatnimi profesemi ve vykresové ¢asti PD.
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Strecha
Strecha hlavniho objemu zimniho stadionu m& sklon cca 2,5 - 3,5 %. Tato strecha bude demolovana
vietné nosného trapézového plaSté a provedeno zde nové souvrstvi ploché strechy.

Pavodni skladba strechy byla zjiSténa v ramci prazkumu 16.11.2018. Skladba stévajiciho stifesniho
plaSté v misté sondy:

- folie mPVC — tl. 1,5 mm

- geotextilie PP 300 g/m?

- vrstva asfaltovych pasd tl. 25-30 mm

- polystyren tl. 53 mm

- cementotriskové desky tl. 5 mm

¥ rv

- trapézovy plech — horni vina Sire 120 mm, spodni vina Sire 65 mm, vySka viny 75 mm

Plocha hlavni ¢asti strechy, o kterou se v tomto inkriminovaném okamZiku jedna je 4305 m2 Plocha
celé stiechy véetné pidorysné plochy stieSnich vaznikd je 4668 m2

DemontaZ bude provadéna osobami proSkolenymi v BOZP. DemontéZ bude provadéna po etapéch.
Demolice jsou popsény v samostatné ¢asti PD (D.01.01b).

Nové skladby strech viz Skladby konstrukci ve vykresové casti PD.

Dojde k demontézi stavajiciho oplasténi streSnich vazniki veetné polykarbonatovych vyplni a poté k
zaplasténi konstrukce svétliki skladanym izolacnim souvrstvim s finalni povrchovou Upravou na
bocich svétliki vinitym designovym plechem a v hlavé svétliku HI souvrstvim s asfaltovymi pasy.
Skladby konstrukci strechy a zaplasSténi vazniki jsou patrné ve vykresové dokumentaci. Jako nosna
konstrukce pro trapézovy plech (TR 50/250/0,75) budou vyuZity stévajici ocelové L nosniky 100/63/8
(rozmér je uvaZovan dle pavodni stavebni dokumentace 06/1978). Tyto nosniky musi byt umistény
tak, aby k nim bylo moZné kotvit trapézovy plech tzn. Ze v horni ¢asti dojde k otoceni téchto
nosnikd, resp. pridani novych ocelovych L nosnikd. UloZeni trapézového plechu v ¢ele prihradového
vazniku bude na stavajici ocelovy nosnik, ktery neni patrny v pivodni PD ani z dostupné
fotodokumentace. Trapézovy plech bude pri obvodé uloZen na stavajici ocelovy U 200 nosnik. Je
otdzkou, zda a jak je nosnik podepren v jizni ¢asti strechy. Po odkryti stdvajiciho streSniho plasté
se rozhodne o pripadnych Upravach nosnych ocelovych prvkd. V pripadé potieby je nutné staticky

vs v

zajistit. Nize dilei Fezy jednotlivymi fasadami s vyznatenim nosnych prvki konstrukce stiechy.

ocelovy prvek pro podepreni @
nového trapézového plechu ocelovy prvek pro podepfeni
profil a stav bude provéren nového trapézového plechu

.. . - - profil a stav bude provéren
pri odkryti skladby strechy pri odkryti skladby sh‘echyJ

U 200

osazeni trapézového plechu - jih osazeni trapézového plechu — sever
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Nové skladby strech viz Skladby konstrukci ve vykresové casti PD.

Sklon stresniho plasté zistane stévajici (kopiruje stavajici nosné ocelové prvky strechy). Stiedni
rovina bude navySena o cca 280 mm z divodu nové skladby stieSniho plasté. Povrch stieSniho plasté
bude finalizovan modifikovanym asfaltovym pasem s retardéry horeni. Barevnost past bude upresnéna
architektem. Pdvodni stresSni svétliky budou opatFeny zateplenim a provétravanou fasadou. Povrch
svétliku bude dekorovan vinitym designovym plechem s vySkou viny cca 20 mm.

Dojde k osazeni novych streSnich vpusti. Na hlavni streSe jsou osazeny nové stresni dvoustuprové
vpusti pro podtlakovou funkéni i bezpetnostni kanalizaci. Pri realizaci je nutné vzdy umistit vpust v
ose viny horni pésnice trapézového plechu — pozice vpusti bude upresnéna pri realizaci. U detailu
vpusti bude doplnén ztuzujici plech. Bude provedeno lemovani vydecht VZT nad streSni rovinu.
Sanacni vpusti vyhrivané s manZetou pro gravitacni kanalizaci budou osazeny na novych strechach
jizni a z&padni pristavby. Barevnost stredni folie bude upresnéna.

Strecha jizni pristavby bude demontovéna a osazena nova s dostatecnou mocnosti tepelné izolace.
Jako izolant bude pouzit pénovy polystyren EPS. Nové budou osazeny stredni vpusti vyhrivané

s manZetou pro gravitaéni kanalizaci. Jako povrchova Uprava bude povlakova krytina z mPVC folie
s podkladni separacni vrstvou geotextilie.

Zapadni pristavba je s plochou strechou. Stfecha je raznych vySkovych Grovnich. Nad skladem a
bufetem bude strecha ve vySkové Urovni cca +8,2 m (atika +8,8 m). DalSi strecha je nad télocvicnou a
technologii VZT ve vySce cca +11,5 m (atika +12,4 m). Strecha nad strojovnou VZT je navySena na cca
+13,8 m (atika 15,0 m). Jako povrchova Uprava bude povlakova krytina z PVC folie mechanicky kotvena
s odolnosti proti pisobeni vnéjSiho poZaru B,.(t3). Spadovani streSniho plasté je cca 3% ke
stresnim Zlab&m. Sirka Zlabu bude provedena s ohledem na osazeni stre3nich vpusti. Sirka limce
streSni vpusti cca 30 cm.

Strecha nad rolbarnou je pochozi s povrchovou krytinou z betonové dlazby. Na streSe rolbarny budou
osazeny dvé gravitacni vpusti v Sachtici. Zde bude osazen dekl pro revizi Sachtice a zaplentovani
geotextilii pro oddéleni nasypu.

Stavajici stresni svétliky budou z venkovni strany zakryty skladanym provétravanym streSnim
plaStém s tepelnou izolaci minerdlni vatou v tl. 250 mm. Boky svétliku jsou osazeny vinitym
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designovanym plechem a hlava svétliku je s povrchovou Upravou modifikovaného SBS pasu s retardéry
horeni. Provedeni svétliki bude provedeno v souladu s poZadavky hlukové studie, ktera je soutasti
PD.

Jihovychodni roh atiky bude proveden v ndvaznosti na skutecny stav stavebni konstrukce, ktery bude
patrny po rozkryti hydroizolaéniho souvrstvi stévajici strechy.

v _wr

V podstreSi nebudou instalovany provozni lavky pro pripadnou revizi technického zarizeni budovy
(ZOTK, EPS). Pro revizi a pripadné opravy zarizeni bude provadéno napr. z vysokozdvizné ploSiny
apod.

Tepelné izolace
Tepelné izolace jsou primarné urceny pro eliminovani tepelnych ztrat z objektu stadionu do
venkovniho prostredi a vzajemné odizolovani vnitFnich vytapénych a nevytapénych prostord v ramci
stadionu.

Vi s

Zatepleni vnéjSich stén objektu je primarné zajiSténo tepelné izolaénimi sendvicovymi panely s vypini
mineralni vatou tl. 200 mm. Zatepleni soklu u zakladovych prahd je pomoci desek z izolaéni pény EPS
Perimetr (A=0,034) tl. 200 mm. Zatepleni soklu u jizni pristavby je pomoci desek z izolacni pény EPS
Perimetr (A=0,034) tl. 100 mm. Zatepleni Zel. bet. stény u z&kladového zdiva je pomoci desek z
izola¢ni pény EPS Perimetr tl. 100 mm.

—_

U stévajici jizni kamenné pristavby dojde k odrezéni tasti chodniku a vloZeni soklové izolace z
izola¢ni pény EPS Perimetr (A=0,034) tl. 100 mm.

Zatepleni podlahy na drovni INP a 2NP je provedeno ve skladbé podlahy podlahovym polystyrenem
EPS 150 tl. 40-120 mm v zavislosti, zda je tl. podlahy 100 nebo 200 mm.

Krocejova izolace je ve skladbé podlah navrZzena podlahovym polystyrenem EPS 150 tl. 20 mm.

Tepelnd izolace ve skladbé streSniho plaSté bude pouzita na trapézu mineralni vata 2x30 mm, EPS
tl. 80 mm, spadova vrstva strechy (3% kliny) g tl. 60 mm a EPS tl. 80 mm. Na stropni konstrukci
panelové bude EPS tl. 100 mm, spadova vrstva strechy (3% kliny) g tl. 80 mm a EPS tl. 80 mm.

Tepelnd izolace v podhledech bude pouZita minerdlni vata s predpokladanou tridou reakce na ohen A2
v tloust'ce 2 x 40 mm.

Tepelna izolace provoznich celkd na rozhrani vytapéného a nevytapéného prostredi bude provedena
minerdlni vatou tl. 40-100 mm. Tato izolace bude z vnitrni strany ochranéna parotésnou folii.

Tepelné izolace strechy stadionu jsou primarné urceny pro eliminovani tepelnych ztrat z objektu stadionu
do venkovniho prostredi. Priznivy Ucinek ma tepelnd izolace ve skladbé strechy i v opaéném pripadé tj
eliminuje prohrivani podstreSi pri zvySené slunecni aktivité.

Zatepleni streSniho pladSté hlavni strechy nad ledovou plochou je navrZeno velmi tuhé tézké desky
z kamenné viny s dvouvrstvou charakteristikou tl. 2 x 130 mm X, = 0,040 W/mK. PouZita kamenna
minerdlni vina je s predpokladanou tridou reakce na ohen Al

Tepelna izolace ve skladbé streSniho plaSté hlavni strechy nad ledovou plochou bude podeprena nosnym
trapézovym plechem (s vySkou viny 250 mm) a samotna tepelnd izolace bude v mocnosti 2 x 130 mm.
Spéd strechy respektuje stavajici nosnou ocelovou konstrukci a je v rozmezi cca 2,5 - 3%. Vyspadovani
strechy ke streSnim vpustem bude zajiSténo dvouspadovymi kliny z kamenné viny.

Materialova specifikace klind: Oboustranné rezané kliny a rovinné podkladni desky z kamenné viny
pojené organickou pryskyrici, v celém objemu hydrofobizované.
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Tepelnd izolace ve skladbé plasté svétliku bude z kamenné minerélni viny. Jeji nosnou konstrukci bude
trapézovy plech s vySkou viny 50 mm. Tepelnd izolace na svétlikach bude v tlouSt'ce 120 + 130 mm.

Zadrzny a zachytny systém
Na zakladé zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd, a souvisejicich legislativnich
dokumentd, zejména pak narizeni vlady 591/2006 Sh., je nutné u stavebnich konstrukci, kde hrozi pad
z vySky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvorit takova opatreni, kterd by umoZnila provadét
jejich bezpetnou Udrzbu a kontrolu (v¢. pripadnych dalSich zarizeni na nich umisténych).

Ochrana proti padu se zajist'uje prednostné pomoci prostredkd kolektivni ochrany, kterymi jsou
zejména technické konstrukce, napriklad ochranna zé&bradli a ohrazeni, poklopy, zachytna leSenti,
ohrazeni nebo sité a do¢asné stavebni konstrukce, napriklad leSeni nebo pracovni ploSiny.

Prostredky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostredky proti padu, se pouZiji v
pripadé, kdy povaha prace vylutuje pouZiti prostredkd kolektivni ochrany nebo neni-li pouZiti
prostredki kolektivni ochrany s ohledem na povahu, predpokladany rozsah a dobu trvani prace a
potet dottenych zaméstnanci Gcelné nebo s ohledem na bezpetnost zaméstnance dostatecné.

Jako ochrana proti padim z vySek pro predmétnou stavbu, kde se predpoklada ¢asty pohyb Gdrzby, a
to zejména bez ohledu na povétrnostni podminky, se navrhuji zachytné systémy s trvale osazenymi
nerezovymi lany. Kompromisnim reSenim, které je ¢asto vyuzZivano, mdze byt pouziti tzv. ,montézniho
lana“, které se mezi jednotlivé lanové Uchyty napne pouze v pripadé prace na streSe. Toto reSeni
vyuZivajici dle terminologie zminéné normy ,poddajné kotvici vedeni z textilniho lana“ umozni také
plynuly pohyb podél okraje strechy, vZdy ale jen v rozsahu nékolika malo poli, kde se pracovnici
zrovna vyskytuji, a v pripadé prace u ostatnich okrajd stiechy je nutné montazni lano vzdy premistit
a upevnit na jiné vhodné misto. Toto mont&Zni lano lze pouZit pouze v mistech strechy, kde Ize
provést osazeni montdZniho lana, aniz by pracovnik vstupoval do pasu nebezpecného okraje. U
predmétné stavby by toto kompromisni reSeni bylo mozno pouZit pouze v nékolika mélo mistech po
obvodu. Toto FeSeni nedoporutujeme kvali sklonu stiechy a s tim souvisejicimu nebezpeti sklouznuti
pri 0sazovani montézniho lana.

K obéma vySe uvedenym lanovym systémim je pak mozZné v ramci zabezpeceni ochrany proti padu z
vySky nebo pro pripad zachyceni moZného padu z vySky nebo propadnuti do hloubky pripojit osobni
ochranné pracovni prostredky (dale jen OOPP).

Predmétné streSni konstrukce (popF. ostatni stavebni konstrukce) nejsou koncipovany jako pochizi
(nejsou urceny pro bézny pohyb osob), proto v daném pripadé neni technicky vhodné ani ekonomické
pro zajiSténi vSech volnych okraju vyuzit trvalou kolektivni ochranu proti padu z vySky a do hloubky
pri uzivani stavby. Z tohoto ddvodu bylo zvoleno feSeni kotvicich bodd umoZiujicich bezpeéné
pripevnéni OOPP pri praci v nebezpeiném prostoru u volného okraje v dobé uZivani stavby.

Timto reSenim neni dotcena povinnost chranit pracovniky proti paddu osob z vySky a do hloubky v
pribéhu realizace stavby primarné kolektivnimi prostredky ochrany proti padu osob z vysky a do
hloubky (napr. vhodnym prekrytim otvord ve streSe, zfizenim provizorniho zabradli s dostatetnou
Unosnosti, leSeni atp.), jak ukladaji platné predpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pri préaci (dale
jen BOZP).
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VySka kotvicich bodd nad Grovni finalni exteriérové vrstvy stieSni konstrukce (popf. jiné stavebni
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolacni vodonepropustna vrstva musi byt
vyvedena min. 150 mm nad povrch strechy.

Utel zachytného systému:
- Pohyb osob u nebezpetnych okraja strechy v nutnych pripadech (predevsim po realizaci
stavby)

- Odstranovani snéhu
- Kontrola stavu strechy a provadéni Udrzby strechy a prvki umisténych na streSe

- Revizni tinnost prvki a zarizeni instalovanych na stieSe

MontaZ mohou provadét pouze spolecnosti a fyzické osoby proSkolené bud' vyrobcem, nebo jim
povérenou a zplnomocnénou osobou. Montdz vSech bodd musi byt zdokumentovana zpisobem
dokladujicim vhodné ukotveni. Firma provadéjici montdZ musi dodrZovat striktné navody k montéZi
zpracované vyrobcem nebo dodavatelem systému a musi tuto skutecnost potvrdit v protokolu o
montazi.

JelikoZ lanové Gchyty ve vétsSiné pripadi prostupuji skrz hlavni hydroizolaéni vrstvu, je nutné
provést opatfeni pro zajiSténi vodonepropustnosti téchto prostupt. Vodonepropustnost bude
zajiSténa navléknutim specialni kruhové tvarovky z materialu kompatibilniho s pouZitym materialem
streSni krytiny a o priméru otvoru dle priméru pouzitych lanovych Gchytd na jednotlivé prostupujici
lanové Gchyty (specialni tvarovky). Tato tvarovka bude vodonepropustné svarena s hydroizolacni
vrstvou v souladu s technologii svarovani pouZité hydroizolaéni vrstvy.

Prvni pouZiti zabezpecovaciho sytému proti paddu z vySky a do hloubky je moZné teprve po radné
provedené revizi a po predani zabezpetovaciho systému do uzivani opravnénou osobou.

Uzivani zabezpetovaciho systému je umoznéno jen proSkolenym a vhodné vybavenym pracovnikim,
kteri jsou pouceni a radné seznameni s ndvodem na pouZivani navrZzeného zabezpecovaciho systému
proti padu z vySky a do hloubky.

Nikdy by nemél Z&dny pracovnik pracovat ve vySkach sém. Prace ve vySkéch je umozZnéna jen za
vhodnych povétrnostnich podminek. Pro préaci ve vySkéach by mél byt zpracovan plan pro pripad
zachyceni padu, podle kterého by se mélo postupovat v pripadé zachyceni padu. Pro ten Gcel je
mozné vyuZit také z&chranné slozky, je vSak nutné mit ovéren dojezdovy tas zachrannych sloZek.

Pro pripojeni OOPP ke kotevnim bodim plati nasledujici pravidla:

L Spojovaci lano (tj. lano, ke kterému je pripojeny postroj pracovnika) je nutné vzdy zkratit na
minimélni moZnou délku vzhledem k provadéné pracovni ¢innosti, maximélné vSak na takovou délku,
aby nemohlo dojit k volnému padu delSimu nez 1,5 m.

2. Konkrétni maximalni délky spojovacich prostredkd jsou uvedeny v dokumentaci skute¢ného
provedeni a v navodu na uzivani
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3. Na lanovém Useku (podél lana) mohou pracovat sou¢asné maximélné 4 osoby, z toho vzdy
maximalné dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvéma kotvicimi body)

4. Na jednotlivém kotvicim bodu mohou byt pripevnény maximalné 3 osoby

5. Pripeviovani OOPP k systému ochrany proti paddu musi byt provadéno vZzdy ze strany, kde

¥ rv

nehrozi pad z vySky, tzn. mimo nebezpecny okraj v Sirce 1,5 m od hrany pédu

Pri nepriznivych povétrnostnich podminkach je zaméstnavatel povinen zajistit preruSeni praci.
Nepriznivé povétrnostni podminky, které vyrazné zvySuji nebezpeci padu nebo sklouznuti, jsou
definovany narizenim vlady ¢. 362/2005 Sh.

Hydroizolace
Sou¢asti podlahy na terénu bude 2 x hydroizolaéni asfaltovy SBS péas z modifikovaného asfaltu.
Spodni vrstva s nosnou vlozkou z polyesterové rohoze, horni vrstva s nosnou vloZkou ze sklenéné
tkaniny), spodni vrstva vi. penetrace. Hydroizolace bude vytaZena podél zdi v terénu az min. 300 mm
nad terén.

Polystyren styro perimetr pod Grovni terénu bude chranén nopovou folii s vySkou nopd min. 8 mm.

Jako parotésna vrstva bude pouzit samolepici modifikovany SBS pas s AL vlozkou ve skladbé streSni
konstrukce s nosnou konstrukci trapézovym plechem. Na nosné konstrukci z betonovych paneld bude
aplikovan penetracni natér a SBS pas celoploSné nataveny. Co se tyka hydroizolacniho souvrstvi
hlavni strechy:

Jako hydroizolaéni vrehni vrstva skladby strechy budou pouZity 2 x SBS pasy z modifikovaného
asfaltu. Prvni spodni vrstva na tepelné izolaci bude mechanicky kotveny SBS asfaltovy pds s nosnou
vyztuznou vloZkou ze sklenéné tkaniny. Na ném bude nataven druhy finalni asfaltovy pas

s polyesterovou rohoZi a s retardéry horeni.

Skladba strechy musi splfiovat pozarni odolnost dle zpravy PBR.

Jako parotésna vrstva bude pouzit samolepici modifikovany SBS pas s AL vlozkou ve skladbé streSni
konstrukce s nosnou konstrukci trapézovym plechem.

Povrchy interiéru
Pro vnitfni povrchy stén a stropd v zapadni pristavbé bude pouzito Stukové omitky s finalnim
natérem. Povrchy stén a stropl v tasti montované konstrukce bude vyuZito cementotriskové desky
s finalnim lazurovacim lakem.

Stény v koupelndch, WC a v sauné budou doplnény o keramické obklady. Vy3ky viz vykresova cast PD.

N&Slapné vrstvy podlah v interiéru budou tvoreny keramickou dlazbou, vinylovou podlahou, podlahou
gumovymi pasy apod. V chodbéch ¢i haléach za vstupnimi dvermi budou na podlaze pouzity vnitrni
Cistici rohoZe. Stavajici ocelova konstrukce bude zajiSténa z hlediska pozarni bezpecnosti poZarnim
obkladem na poZadovanou odolnost. Bude pouZita z&kladni cementotriskova deska tl. 2x 12 mm.

Povrchy exteriéru
Stény severni a zapadni pristavby jsou navrZeny z tepelné izolaénich sendvi¢ovych paneld
tl. 200 mm. K plasti je prisazen perforovany vinity design plech. Obvodové stény vychodni fasady jsou
navrzeny z tepelné izolatnich sendvicovych paneld tl. 200 mm. Severni, vychodni a ¢ast zapadni
fasady opatrena hlinikovymi lamelami. Popis viz vyse.
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Jizni pristavba je nové zateplena na KZS ETICS mineralni vatou na Grovni 4NP tl. 100 a 160 mm.
Zatepleni u oken nadprazi 30 mm. Povrchova Uprava tvorena tenkovrstvou probarvenou silikonovou
omitkou zrnitost 1,5 mm. Barevné provedeni omitky je v arovni soklu v barvé bilé. Prevazujici plocha
fasady (zapldSténi sendvicového panelu) bude architektonicky vykvetena vinitym trapézovym
obkladovym plechem v barvé perlet'ové tmavé Sedé RAL 9023.

Musi byt dodrZeny monté&Zni postupy pro kotveni pohledového trapézového plechu pres vrstvu
tepelné izolace.

Pred samotnou montazi bude provedeno statické posouzeni kotvicich prvki (vrutd) dodavatelem
kotveni a dodrZeni jeho montaznich postupl a pokyna.

Podlahy
Podlahové krytiny jsou zastoupeny keramickou dlazbou, gumou na bazi kau¢uku, recyklovanou gumou,
epoxidovymi natéry, vinylem, sportovni vinylovou podlahovinou, betonovym potérem a vniténimi
cisticimi zonami.
Nosné vrstvy podlah musi byt oddilatovany od konstrukci, sloupd, pricek paskem z mékéeného PVC
tl.5 mm. Podlahy jsou provéadény bud' na stavajici podkladni beton (podlahy tl. 100, 120 mm) nebo na
novy podkladni beton (podlahy tl. 200 mm). Podlahy na urovni INP jsou tl. 100 a 200 mm. Podlahy na
rovni 2NP jsou tl. 80, 100, 120 mm. Podlahy na Grovni 3NP jsou tl. 80, 100, 200 mm. Podlahy na arovni
4NP jsou tl. 100 mm provedené na stéavajicim podkladnim betonu (jizni pristavba) a v z&padni
vestavbé. Podlaha ve VIP a médiich je tl. 100 véetné trapézoveho plechu s nabetonavkou. Skladby
konstrukci jsou popsany ve vykresové ¢asti dokumentace.

VnitFni vyplné otvord
Jsou zastoupeny drevénymi a ocelovymi dvermi jednokridlovymi, dvoukridlovymi pinymi i prosklenymi do
ocelovych zé&rubni bez prahu osazenych do montovaného systému, prosklenymi hlinikovymi
interiérovymi sténami a plastovymi okny.
VnitFni drevéné dvere budou opatFeny oboustrannym HPL laminatem. VeSkeré vnitini vyplné otvord
vietné zarubni budou v barevném provedeni dle interiéru, budou opatreny rozetovym kovéanim a
zamky pro generalni KIi¢ (min. ¢tyrstupnovy).
Prosklené dvere a stény budou opatreny bezpecnostnim izolaénim dvojsklem ¢irym.

Dvere oddélujici jednotlivé pozarni Useky budou provedeny s poZarni odolnosti dle PBRO vietné
samozaviracd v listé. Pro kompletni pozarni uzavér musi byt dodan atest.

Dvere na unikovych cestach musi byt opatreny panikovym kovanim (vodorovnymi hrazdami) ve sméru
Gniku vietné vybaveni dle CSN 73 0831. Dvere opatfit samozavirati v listé, u dvoukridlovych s
koordinaci zavirani.

Dvere na rozhrani studeného a teplého provozu jsou navrzeny jako ocelové zateplené s ocelovou
ramovou zarubni s délenym tepelnym mostem a tésnou prahovou liStou véetné samozaviraci v liSté.

Rolovaci vrata do rolbarny jsou navrZzena ocelova zateplend v protipoZarnim provedeni.

Prosklené dvere a stény opatrit vodorovnym kontrastnim oznacenim dle standard vyhlasky
¢.398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb.
Proskleni na Urovni 4NPz VIP smérem k ploSe ZS bude provedeno poZzarnim bezpecnostnim dvojsklem
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cirym. Prosklené plochy v jizni vestavbé (média) budou provedeny pozarnim bezpetnostnim dvojsklem
cirym.
Detailnéji viz vypis, ktery bude soucasti provadéci dokumentace.

Bleskosvod
Objekt bude vybaven novym bleskosvodnym systémem. Jeho osazeni a poloha je patrna v dil¢i ¢asti
PD ve sloZce silnoprouda.

Schodisté, rampy, Zebriky a zabradli
Pro vertikalni komunikaci v objektu jsou navrzeny 4 vnitrni schodiSté. SchodiSté 3NP — 4NP jizni
pristavby je stévajici. SchodiSté v severovychodnim rohu objektu je ocelové a propojuje 2NP a 3NP.

Vnitrni ocelové schodiSté propojujici INP s 2NP v centrélni ¢asti je triramenné, opatrené gumovou
naslapnou vrstvou. Vnitrni schodiSté severovychodni v rohu propojuje 2-4NP je dvouramenné ocelové.
Vnitrni schodiSté v severozapadnim rohu je Zel. betonové dvouramenné a propojuje INP-4NP.

Vylezy na jednotlivé stFechy jsou zajiStény pomoci vnitinich ocelovych pozinkovanych Zebrikd.
Situovani téchto Zebriki je patrny z vykresové ¢asti projektové dokumentace.

SchodiSt'ova ramena musi byt opatrena nalepovacimi paskami s vyraznym bezpecnostnim oznacenim
nastupnich a vystupnich stupiiti v rameni dle prisludné vyhlasky a souvisejicich CSN.

VeSkera schodiSté, schodiSt'ové a vyvySené prostory nad 500 mm od podlahy s vyjimkou jednotlivych
stupid tribuny musi byt opatieny zébradlim v= 1000 mm. Zabradli je navrZeno z ocelovych
pozinkovanych uzavienych profild 60/40/5 mm (sloupky a’= 1,0 m), 60/30/3 mm (madlo) a s vodorovnou
vypIni pomoci pozinkovanych lanek o nosnosti 150 kg (vodorovna vzdalenost max. 180 mm osove).
Sloupky zébradli budou kotveny pomoci patnich plechd tl. 8 mm a 4ks chemickych kotev M12 do
podkladnich betonovych konstrukci.

Jednotliva schodi§té musi mit pozarni odolnost dle PBRO.
Nosné konstrukce schodiSt' viz detailngji oddil PD D.1.2. Stavebné konstrukeni reSeni.

Vytahy
V objektu je umistén elektricky trakéni vytah o nosnosti 630kg / 8 osob se tFemi neprichozimi
nastupnimi stanicemi. Vytah neni urcen pro evakuaci osob. Vytah ma svou vlastni vytahovou Sachtu
provedenou z nosné ocelové konstrukce oplaSténé cementotriskovymi deskami nad Grovni podlahy
2NP. Jama pod Urovni podlahy je z prefabrikovaného Zelezobetonu.

Vytahova Sachta je navrZena jako téleso uvnitr objektu. Vytahova Sachta je v Grovni podlahy 2NP
prohloubena o 1,4 m ukoncena hlavou ve 4NP do vy3ky 2750 mm. Stény vytahové Sachty budou
opatreny natérem proti spraSovani. Vytahova Sachta musi svym vybavenim a rozméry odpovidat
pozadavkdm dodavatele vytahu.

Vytahova kabina je navrZzena s povrchovou Upravou Polyrey (liSty, doplnky a ovladaci panel -leStény
nerez) s rozméry 1100x1400x2100mm, s protiskluznou podlahou, s neprimym osvétlenim v podhledu a
je vybavena smérovou svételnou signalizaci, digitalnim zobrazenim polohy, gongem, prosvétlenym
antivandalnim tlacitkovym ovladacem, nouzovou signalizaci, telefonem pro oboustrannou hlasovou
komunikaci se servisni sluzbou s GSM brénou vietné aktivace telefonniho spojeni a napojeni na
dohledové centrum, s automatickou kontrolou stavu oboustranné komunikace kazdé tri dny v souladu
s EN 81-28 — Bezpetnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahi — Vytahy pro dopravu osob a
nakladd — Céast 28: Dalkova nouzova signalizace u vytahd uréenych pro dopravu osob a osob a
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nakladd. Kabina bude dale vybavena nouzovym osvétlenim pri vypadku el. energie, vazenim pro
ochranu proti pretiZeni, v pripadé vypadnuti elektrické energie musi kabina klesnout do nejnizSiho
podlaZi a otevrit dvere. Nastupni stanice jsou vybaveny smérovou svételnou signalizaci a digitalnim
zobrazeni polohy v nerezovém provedeni s indikaci prijeti volby. Kabina je vybavena automatickymi
dvermi $=900mm s komaxitovym natérem, nastupni stanice automatickymi dvermi 900x2000mm v barvé
dle interiéru a s poZarni odolnosti dle poZarni zpravy. Vytahova kabina musi umoZrovat prepravu

osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace véetné naleZitého vybaveni!

Vnéjsi vyplné otvord
VnéjSi vyplné otvort jsou zastoupeny plastovymi a hlinikovymi vyrobky.
Okenni systém je navrzZen plastovy z vicekomorovych profild v barvé bilé (interiér) a s folii v
antracitové Sedém odstinu (exteriér) se zasklenim izolatnim trojsklem ¢irym kovéani vcetné
systémovych klik v barvé bilé. Fasadni vypIné otvort budou doplnény parapety o Sifce dle osazeni
oken. VypIné otvord osazené v systémovém obvodovém plasti z izolatnich paneld budou opatieny

lemovanim dodavky obvodového plaste.

Prosklené hlinikové stény jsou tvoreny hlinikovymi profily s preruSenym tepelnym mostem, hlinikové
profily budou v tmavé Sedém odstinu v RAL 7016 (antracitové Sedd) a zaskleni bude provedeno cirym
izolacnim bezpecnostnim trojsklem.

VnéjSi vyplné otvort budou provedeny jako predsazena montaz.

Velkoplosné zaskleni severni fasady je navrZzeno z fasédniho hlinikového systému (sloupky +
pricniky) s preruSenym tepelnym mostem a pohledovou Sirkou 50 mm. Zaskleni v téchto sténach tvori
bezpecnostni izolacni trojsklo ¢iré s meziskelni folii. Proskleni bude mit akustickou funkci a

parametry této fasady jsou popsany v hlukové studii.

viv s

Akustické poZadavky na vnéjSi vyplné otvort jsou uvedeny v hlukové studii, ktera je sou¢asti PD.
Do prosklenych obvodovych stén jsou integrovany prosklené dvere, oteviravd a sklapéci okna.

Dvere na unikovych cestach musi byt opatreny panikovym kovanim (vodorovnymi hrazdami) ve sméru
Gniku vietné vybaveni dle CSN 73 0831. Dvere opatfit samozavirati v listé, u dvoukridlovych s
koordinaci zavirani.

Clenéni a zpdsob otevirani je patrné z projektové dokumentace.

viv s

vychodni fasédou. Jednd se o vrata se zateplenymi hlinikovymi lamelami. Dale jsou na Grovni INP

v mistnosti ,,Strojovna chlazeni odpadni teplo“ osazena sekéni vrata. Jedna se o sekeni hlinikova
zateplend vrata slouZici pro pristup k technologii zimniho stadionu s povrchovou Upravou v barevném
odstinu antracitové Seda.

Prisludné dverni vyplné budou osazeny elektrickymi magnety pro otevreni na zékladé signdlu ZOTK.
Jedna se o dvere v zépadni fasadé na Grovni 2NP a hlavni vstupni dvere ve vychodni fasadé na
arovni 2NP.

Prosklené stény a dvere musi byt zaskleny bezpe¢nostnim izolaénim trojsklem. Prosklené dvere a
stény opatrit vodorovnym kontrastnim oznacenim dle standard vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Okenni otvory mistnosti 2N33, 3N41, 3N35 budou opatreny ze strany interiéru ochrannou siti.

22/29



Dodavatel vypIni otvord musi zpracovat kotevni plan pro jednotlivé velikosti oken a dveri vietné
predloZeni zplsobu kotveni vyplni otvord.

V severni fasadé pred prosklenou fasédou bude striSka — s povrchovou Upravou lakovanym
pozinkovanym plechem. Zpevnéna plocha, prihradovina v této ¢asti bude tvorit "leSeni™ pro provozni
servis oken.

V prostoru bufetu 3NP vychodni ¢asti vnitFniho prostoru zimniho stadionu budou instalovany pozZarni
textilni rolety ze strany interiéru. Jedna se o soustavu rolet z obou stran u obloZeného ocelového
sloupu. Textilni rolety z obou stran. Rolety s poZarni odolnosti EI 45 DPI, kterou uzavird EPS bez
nutnosti skrapéni vodou.

Fun shop umistény na ochozu ledové plochy v severovychodnim rohu interiéru je od vnitrniho prostoru
stadionu oddélen poZarni textilni roletou s poZarni odolnosti El 45 DP1, kterou uzavird EPS. Jedna se
0 rolety, bez nutnosti skrapéni vodou.

U predmétnych mistnosti, kde hrozi rozbiti oken bude osazena sit' jako ochrana oken zevnitr. Jedna
se 0 mistnosti Nacvik strelby — 2N33, Télocvicna — 3N35 a Denni mistnost/studovna Zéaci — 3N41.
Dodavka a instalace sité nebude sou¢dsti stavby, stavebnik si mistnosti vybavi v rdmci provozu
objektu.

Opatreni pro stinéni
Jako hlavni opatreni pro zajiSténi stinéni je navrZzena soustavy hlinikovych lamel pred okennimi
otvory v tasti severni, vychodni a zapadni fasady. U okna do télocvicny v zapadni fasadé je
provedeno aktivni stinéni pomoci venkovnich Zaluzii. V jizni fasadé u otvort bude provedena

N e

priprava pro stinici prvky. Podrobngji bude popséano ve vy3Sim stupni PD (DPS).

Klempirské vyrobky
Klempirské prvky musi byt provedeny na vSech ¢astech, kde dojde ke styku vody a vodorovnych
konstrukci ve vnéjSim prostredi. Klempirské prvky budou kompletné provedeny z lakovaného
pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, v antracitové Sedém odstinu. Tvarové provedeni musi odpovidat CSN
73 36 10. Klempirské prvky budou detailné popsany v tabulkové ¢asti projektu pro provadéni stavby.
Klempiiské prvky jsou zastoupeny oplechovanim atik a vngjSich parapetd. Oplechovani okennich
otvord v obvodovém plasti ze systémovych sendvitovych panelt bude feSeno v ramci dodavky

sendvi¢ovych paneld.

Zamecnické vyrobky
Vnitrni a vngjSi zdmecnické prvky budou opatreny povrchovou Upravou Zarové zinkovani. V prevazné
vétSiné jde o atypické prvky. Zamecnické prvky budou detailné popséany v tabulkové ¢asti projektu pro
provadeéni stavby. Jedna se o odvodnovaci Zlaby u ledové plochy, zakryti armaturnich Sachet
technologie chlazeni, zakryti snézné jamy (roSt a piny plech), ocelova zardzka rolby, nosné ramy VZT
jednotek a suchého chladice na strechach objektu a zabradli. Zabradli nad prostorem stridacek
doplnéné o vodorovny ocelovy uzavreny profil 60/40/5 mm tvori nosnou konstrukci pro makrolonové

~s

desky slouzici jako ochrana pred hazenim predmétd na hrace z tribuny. Ocelové provozni Zebriky

v s -

v interiéru ¢i exteriéru s prislusnymi doplrujicimi konstrukcemi.

Soutasti zametnickych vyrobki jsou i prislusné podlahové hlinikové a nerezové dilatacni spoje.

Dilatacni spoje jsou osazeny mezi stavajici ¢asti stadionu a navrhovanou zapadni pristavbou —
konkrétné v podlahdch 2NP a 3NP. U mistnosti 3N28 — Sklad inventar haly je navrZen dilata¢ni spoj
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prejezdny o nosnosti 15t (paletovy vozik atd.), ve zbytku objektu je dilatacni pouze pochozi —
podrobnéji viz vykresova cast PD.

Truhlarské vyrobky

Jsou zastoupeny vniténimi parapety a sanitdrnimi prickami. Dvere v téchto prickach budou osazeny

viv s

zamkem s ukazatelem ,,VOLNO — OBSAZENO“ vcetné nouzového otevirani z vnéjSi strany. Truhlarské
prvky jsou detailné popsany v tabulkové ¢asti projektu pro provadéni stavby. Ostatni prvky vestavného
mobilidre jsou opsany v ¢asti D.01.05 — Interiér a mobiliar. V této ¢asti je také popsano barevné reSeni
truhlarskych vyrobkd.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Jednotlivé konstrukce musi mit pozarni odolnost dle PBRO. Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak,
aby splriovali poZadovanou pozarni odolnost dle PBR.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord

Tepelné technické vlastnosti jednotlivych ¢asti konstrukci a celkova energeticka bilance objektu je
dana prikazem energetické narognosti budovy, zpracovaném v souladu se zakonem o hospodareni
energii. Tento prikaz je soucasti této dokumentace.

Na zakladé predbéznych vypoitd jsou u vSech svislych i vodorovnych obvodovych konstrukci spinény
poZadované normové hodnoty prostupu tepla.

Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky IGP a HGP

V ramci predprojektové pripravy byl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum v fijnu 2018. Byly
provedeny dva vrty. Pozice vrtd je patrna v samotném prazkumu. V prostoru parkovisté pred hlavnim
vchodem do stadionu byly ovéreny slozité zakladové poméry. Na opaéném konci stadionu (zapadni
pristavba) byly ovéreny jednoduché zékladové poméry.

Po provedeni zemnich praci bude v pripadé zjiSténi nestability zakladové spary (pred provedenim
zakladovych konstrukci) prizvan odpovédny geolog k zajiSténi bezpecného zaloZeni objektu.

Nové casti objektu budou zaloZeny na zé&kladovych patkach. VySka zakladové spéry je v nékolika
Urovnich v zavislosti na svazitost pozemku.

Provedené prazkumy
Prazkumy jsou sou¢asti dokladové ¢asti PD.

V ramci predprojektové pripravy byla provedena sonda do stavajici stfechy. Z tohoto prizkumu
vyplyva skladba:

Félie mPVC — tl. 1,5 mm

- Geotextilie PP 300 g/m2

- Vrstva asfaltovych past — tl. 25-30 mm
- Polystyren — tl. 53 mm

- Cementotriskove desky — tl. 5 mm
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- Trapézovy plech — horni vina Sire 120 mm, spodni vina Site 65 mm, vySka viny 75 mm

Dale byl proveden stavebné technicky prazkum gervenci 2019. Jedna se o sondy ve stavajici stavebni
konstrukci. Byly provedeny prizkumy ocelové konstrukce.

Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a reSeni pripadnych
negativnich dopadu

Objekt nebude z hlediska jeho predpokladanych provoznich vlivi na sledované slozky Zivotniho
prostredi a podle projektovanych kapacitnich parametrd presahovat kritéria stanovena zékonem ¢.
10072001 Sb. v platném znéni pro uplatnéni procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostredi — bylo
zpracovano oznameni o vlivu stavby na Zivotni prostredi dle zakona ¢.100/2001 Sb, které zajistil
investor.

V ramci projekénich praci byla vypracovana hlukova studie posuzujici vliv stavby na okolni prostredi.

v v

V ramci projektu byla navrZena takova opatieni, aby nebyly zavdany priciny ke vzniku vliva
ohrozujicich verejné zdravi nebo poSkozovani dalSich sloZzek Zivotniho prostredi.

Dopravni reSeni
Dopravni reSeni je patrné v koordinaénim vykrese Ci je popsano v souhrnné technické zpréveé.

Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova
opatreni

V blizkosti zapadni pristavby a vychodni fasady byly provedeny sonda a zjiStén radonovy index
pozemku vysoky. Pod novymi podkladnimi betony dojde k instalaci drenazniho systému a tim zajiSténi

odvétraného podloZi v kombinaci s tésnym provedenim vSech kontaktnich konstrukci. Presny rozsah a
technické reSeni je patrné v dilcim oddilu PD.

Jako ochrana proti pronikdni radonu bude pouZita hydroizolace spodni stavby z modifikovanych
asfaltovych past vyztuzenych sklenénymi vlakny a polyesterovou vioZkou. V objektu je navrZena
vodorovnd a svisla hydroizolace proti pronikdni zemni vihkosti ve skladbé:

-asfaltovy modifikovany penetracni nétér
-1x asfaltovy modifikovany SBS pés s polyesterovou vloZkou tl. 5 mm (celoplodné natavené)
-1x asfaltovy modifikovany SBS pés s vloZkou se sklenénymi vlakny tl. 5 mm (celoplodné natavené)

DodrZeni obecnych pozadavku na vystavbu
Projektova dokumentace respektuje vyhlaSku 20/2012 Sh. O technickych poZadavcich na stavby.

Pfi realizaci je vSeobecné nutné dbat na disledné dodrZovani technologickych postupl a provozné-
bezpetnostnich predpisd. Veskeré uzivané zarizeni bude provozovano a montovano dle pokynd
vyrobce, resp. prislusné dokumentace. Pracovnici musi pouZivat predepsané OOPP.

Zafizeni, technologie, pracovni postupy na stavhé a bezpetnost a ochrana pracovniki se musi Fidit

vvvvvv

€.324/1990 Sh., £.207/1991 Sb.), narizeni vlady ¢.178/2001, 378/2001 Sh. PoZadavky na bezpetny provoz
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a pouZivani strojd, technickych zarizeni, pristrojéi a naradi se Fidi vyhlaskou CUBP ¢. 48/1982 Sb.
novelizované vyhlaSkou ¢. 192/2005 Sb.

Pracovnici budou zaSkoleni a sezndmeni s bezpecnostnimi predpisy, vybaveni prislusSnymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Pracovnici stavby budou rovnéz predem prokazatelné seznameni s
riziky plynoucimi z probihajicich provoznich procesd v okoli stavenisté. Pracovnici musi byt
provozovatelem rovnéZz sezndmeni s predpisy pro obsluhu a se souvisejicimi bezpec¢nostnimi predpisy,
S pozéarnim radem, poplachovymi smérnicemi.

Pri provadéni stavebnich praci nutno dodrZovat na stavbé nésledujici obecné platné bezpecnostnich
predpisy:

- z&kon ¢. 262/2006 Sh. Zakonik préce

v

- z&kon ¢. 30972006 Sh. ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (z&kon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri préci)

~ v

- narizeni vlady ¢. 362/2005 Sh. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri préci na
pracoviStich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

~ v

- narizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na staveniStich

- narizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpetny provoz a pouzivani
stroju a technickych zarizeni

v v

- narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredka

- narizeni vlady ¢. 101/2005 Sh. o podrobnéjSich poZadavcich na pracoviSté a pracovni prostredi
- vyhl&Ska ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti a

technickych zarizeni.

Upozornéni

Je nutné brat na zretel poznamky a upozornéni na jednotlivych vykresech.

V blizkosti zimniho stadionu v prostoru parkoviSté je umisténa vrtand studna v majetku mésta
Trebice, které nesmi byt stavebni cinnosti poSkozena a nesmi byt negativné ovlivnéna hladina i
kvalita podzemni vody v této studni. Stejné tak je v prostoru parkovisté umistény stavajici ORL,
ktery zistane zachovan vietné jeho odtoku do verejné kanalizace, bude kontrolovano, Ze nedojde
k jeho prepojeni v ramci stévajici areélové a verejné kanalizace.

Zakresy podzemnich zarizeni (siti) ve vykresu situace neslouZi jako vytycovaci vykres. Pred
zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit jejich vytyéeni a oznaceni podle platnych predpist.
Pro zachovani architektonickych a technickych kvalit je vhodné veSkeré zmény konzultovat s autorem
a zpracovatelem projektu.

V ramci dilenské dokumentace je také potfeba zpracovat nésledujici: vypracovani dokumentace
detailni koordinace vedeni a prvka TZB a nésledné s tim souvisejici dokumentace prostupa skrz
stavebni konstrukce.
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Pred provedenim nového kanaliza¢niho rozvodného potrubi bude ve vytipovanych pozicich nutné
provést kamerovou zkouSku.

Pfi stavebnich pracich je nutné dodrZeni bezpetnostnich opatieni chodci u vykopl a v prostoru
staveniSté podle vyhlasky ¢ 398/2009 Sh., priloha ¢.2 bod 4.

Pro rekonstrukci zimniho stadionu v Trebici budou splnény hygienické limity hluku dle NV 272/2011 Sb.
ve znéni NV 217/2016 Sh. v denni i nocni dobu ve. hluku ze stavebni Cinnosti.

Pro zachovani architektonickych a technickych kvalit domu je vhodné veSkeré zmény navrhované
investorem konzultovat s autorem a zpracovatelem navrhu a projektu domu. PredevSim pak pri
samotné realizaci stavby.

Tato projektova dokumentace nemé povahu projektu pro realizaci stavby. Je uréena pro provadéni
stavby. Pred samotnou realizaci je nutno kontaktovat generalniho projektanta. Projektant neprebird
zodpovédnost za realizaci stavby na zakladé této projektové dokumentace.

V pripadé, Ze budou v projektové dokumentaci zjiStény rozpory, u nichZ neni jasné spravné reSeni, a
dale v pripadé, Ze budou odbornym zaméstnancem dodavatele (autorizovany zéstupce, stavbyvedouci,

mistr apod.) béhem provadéni stavby odhaleny nedostatky v PD nebo chybéjici informace, je treba pred
provedenim spornych praci kontaktovat projektanta a vyZadat si jeho vysvétleni nebo stanovisko.

Dodavatel stavby si pred aplikaci technologii konkrétnich vyrobci vyzada pisemny doklad, Ze za
navrzené technologie uznavaji zaruku. a to zvlasté v pripadé kombinace technologii od raznych vyrobct.
V pripadé negativniho vysledku — tj. neuznani z&ruk se dodavatel obrati na projektanta, ktery urci
technologii jinou.

Dodavatel je povinen ridit se technologickymi predpisy a postupy udanymi vyrobci nebo distributory
konkrétnich vyrobki a materialG platnymi v dobé realizace a je-li to vhodné, prizvat zastupce téchto
subjektl ke konzultacim pripadné k prevzeti praci souvisejicich s témito vyrobky a materialy.

Tam, kde jsou v projektu popsany finalni nebo prevazujici Upravy povrchi, rozumi se tim aplikace
ucelenych technologickych postupd spojenych s témito Upravami (tzn. napf. navic zakladni natér pod
email nebo nasledna vymalba) doporugenych prislusnymi vyrobci konkrétnich materialt nebo vyplyvajicich
z odbornych znalosti pracovniki provadéci firmy véetné rFadné vyschlého podkladu.

Dodavatel stavby predloZi prislusné protokoly k poZadovanym vlastnostem stavebnich materiald ci
celych skladeb (poZarni protokoly, akustické protokoly atd.).

Pripousti se alternativni feSeni materidld od jinych vyrobcd, neZ jsou projektantem navrZeni za
predpokladu, Ze jde o vyrobky svymi vlastnostmi a kvalitou srovnatelné a vyrobce prebird prislusné
zaruky.

Pred vyrobou truhlarskych, zamecnickych vyrobkd, nosnikid a jinych prvkd, které budou zabudovany do
otvord a konstrukci, je nutné preméfit rozméry téchto otvord a konstrukci.

Je treba respektovat vyjadreni verejnopravnich instituci ke stavebnimu povoleni a poZadavky ve
stavebnim povoleni.

Pred objednanim a zabudovanim protipoZarnich vyrobki, materiald a konstrukci je treba prostudovat
posledni verzi zpravy poZzarniho specialisty.

Technologicky postup pro bouraci, montdzni a dalSi prace z hlediska bezpecnosti prace je povinen
zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. ¢. 324/1990 Sb, § 4 odst. 3.
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Zakladni koordinace hlavnich tras profesi byla v provedena v ramci DPS, presto je nutné, aby jednotlivé
profese pri realizaci spolupracovali a podrobné si vyjasnili jednotlivé trasy.

Rozmisténi jednotlivych prvkd (podhledy, svitidla, kabelové lavky, VZT, ZOTK, estetika atd.) ke patrné
z DPS — hlavné z vykresové casti PD.

Vznik kondenzatu v hale

- hala bude automaticky a celorocné vétrand VZT jednotkami, které budou fungovat na zékladé
Cidel tepla a vlhkosti (zjednoduSené)

- VZT jednotky budou mit nékolik rezimd — bézny provoz, noc, zapas apod.
- Do stredniho plasté se dle zadani masivné nezasahuje — pouze nova stresni povlakova krytina

- VZT jednotky budou tedy eliminovat vznik kondenzatu a pripadné z&pornych hodnot pod streSnim
plaStém — v prostoru haly — i pres minimélni tlouSt'’ku tepelné izolace ve streSnim plasti haly

Vi s

(vétSi tloust'ka tepelné izolace ve streSnim plasti by diléim zpisobem zajistila ekonomittéjSi provoz
VZT jednotek pro vétrani hlavni haly)

Akustika

V akustické studii je nadefinovand minimalni plocha akustického podhledu v hlavni hale

Jsou navrZeny dvé varianty podhledu

Podhled bude sice vodorovny (svislé baffle nevychazeji), ale bude reSen jednotlivé, jakési
ostrovy mezi vaznicemi

Nad podhledy NEvznikne uzaviena vzduchova dutina

Podhled je navrzen z lisované skelné vaty

NavrZeny podhled ma odolnost proti vihkosti — humidity 95%
Statika
- Nosnéa ocelova kce strechy bude nutnd v nékterych mistech zesilit
- Konstrukce bude odlehcena demontéZi stévajicich lavek
- PritiZzena bude akustickym podhledem, ZOTK, VZT potrubim, elektroinstalace

Re&eni rozvodd vody, kanalizace, silnoproudu, slaboprodu v navrzenych sendvitovych pritkach.

Konstrukce pritek, prizdivek, obkladd, podhledd, a to véetné pozarnich je navrzeno z deskového
materidlu kotveného na tenkosténé plechové profily (CW, CD, UD, atd.).

Zakladni koncepce je nejprve ochréanit ocelovou konstrukci deskovym materialem proti poZaru.

Eliminujeme, aby veSkeré TZB vedeni nezasahovalo do dutin poZarnich obkladd / predstén a

bude vedeno vzdy po povrchu. Maximalné budou pricné prostupy skrze poZarni stény a pripadné
vodorovné stropy a podhledy.

Potrubi, vedeni, kabelové lavky budou vedeny vodorovné pod pozarnim podhledem v interiéru
mistnosti.

vy

Svisle povedou v dutinach NEpoZarnich pricek / predstén.
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- Tloustky pritek, predstén jsou tomu uzptsobeny.
- Elektro povede v pritkach v chrani¢kach a/nebo trubkach

-V DPS jsou koordinovany stoupacky kanalizace, tak abychom se do tlouSték veSli a z&roven se
vyhnuli pravlakam.

TOTO DILO JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM SPOLUAUTOR0 FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHRIMOV. O
NAKLADANI S DILEM ROZHODUJi SPOLUAUTORI AS PROJECT CZ s.r.0. JE PREDMETEM PRAVA AUTORSKEHO
A JE CHRANENO JAKO CELEK AUTORSKYM ZAKONEM ¢.121/2000 Sh. V PLATNEM ZNENI. NAKLADANI
S PROJEKTEM A JEHO NEDILNYMI SOUCASTMI JE TAKE SPECIFIKOVANO VE SMLOUVE O DILO MEZ
STAVEBNIKEM A PROJEKTANTEM.

vypracoval: tym spoluautord projekéniho tymu
zima 2022
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