
 REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU MASARYKOVY SADY - HRÁDEK 

 ETAPA IV 

 SO 02 SADOVÉ ÚPRAVY 

 D.1a – Technická zpráva - textová část 



 REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU MASARYKOVY SADY - HRÁDEK 

 ETAPA IV 

 SO 02 SADOVÉ ÚPRAVY 

 A)  Technická zpráva 
 D.1a - Technická zpráva - textová část 
 D.1b - Kácení dřevin 
 D.1c - Ošetřené dřeviny 

 B)  Výkresová část 
 D.1.1.1 - Situace řešení sadových úprav - 1: 500 
 D.1.1.2 - Situace kácení dřevin - 1: 500 

 3 



 D.1a – Technická zpráva - textová část 

 OBSAH 

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 SO 02 SADOVÉ ÚPRAVY 
 NÁSLEDNÁ PÉČE A ÚDRŽBA 

 4 



 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 Předmět a rozsah 

 Stavba  řeší  revitalizaci  veřejného  prostoru  -  parku  Hrádek  v  Třebíči.  Jedná  se  o  městský 
 park  v  intravilánu  obce  a  hustě  zastavěném  území.  Všechny  dotčené  pozemky  jsou  v 
 majetku  města  Třebíč  v  k.  ú.  Podklášteří.  Park  se  nachází  na  vyvýšenině  nad  řekou  Jihlavou 
 a  údolím  Týnského  potoka.  Na  Východní  straně  navazuje  na  skalnatý  ostroh  s  Masarykovou 
 vyhlídkou.  Na  západní  straně  přechází  do  městské  čtvrti  s  rodinnými  domy.  Část  jižní  strany 
 sousedí  s  čtvrtí  Zámostí,  která  je  zapsána  na  seznamu  UNESCO.  Jedná  se  o  atraktivní 
 prostor  nad  historickým  jádrem  města,  se  stávajícími  vzrostlými  dřevinami  a  velkou  volnou 
 travnatou plochou. 

 Vztah návrhu ke stávající ÚPD 

 Stavba  je  plně  v  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací  města  Třebíč.  Realizací  stavby 
 se charakteristika území ani jeho dosavadní využití nemění. 

 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví  a životní prostředí 

 Podle  zákona  93/2004  Sb.  stavba  nevyžaduje  posouzení  vlivu  stavby  na  životní  prostředí. 
 Stavba  nevyžaduje  zábor  ZPF  ani  pozemků  určených  k  plnění  funkce  lesa.  Stavba  není 
 zdrojem  hluku  ani  emisí  z  dopravy.  Stavba  vyžaduje  kácení  vzrostlých  stromů  -  viz.  SO  02 
 Sadové  úpravy  -  D.1a  Technická  zpráva  a  výkres  SO  02  Sadové  úpravy  -  D.1.1.2  -  Situace 
 kácení dřevin. 

 Nakládání s odpady 

 Odpady  budou  zneškodněny  na  zařízeních  k  tomu  určených  (skládkách,  spalovnách), 
 případně  budou  předány  jiné  odborné  firmě  ke  zneškodnění  nebo  přepracování.  Pro 
 přebytečnou  zeminu  a  suť  je  doporučen  sběrný  dvůr  Petrůvky  cca  9  km  od  řešeného  území. 
 Využitelný  materiál  bude  uložen  na  skládku  TS  k  recyklaci.  Generální  dodavatel  zajistí 
 manipulaci s odpadem a likvidaci odpadů, zároveň je povinen vést evidenci odpadů. 

 Celkové  produkované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  dle  přílohy  č.1  Vyhlášky  93/2016 
 Sb. 

 Kód Název odpadu 

 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

 15 01 02 Plastové obaly O 

 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem O 
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 Likvidace odpadů ze stavby 

 S  veškerými  odpady  bude  náležitě  nakládáno  ve  smyslu  ustanovení  zákona  číslo  185/2001 
 Sb.,  o  odpadech,  vyhlášky  číslo  383/2001  Sb.,  a  předpisů  souvisejících.  Odpady  lze  ukládat 
 pouze  na  skládky,  které  svým  technickým  provedením  splňují  požadavky  pro  ukládání 
 těchto odpadů. 

 Příprava stavby 
 Před započetím zemních prací zajistí zhotovitel vytyčení podzemních vedení a stávajících 
 inženýrských sítí jejich správci dle podmínek stanovených v jednotlivých vyjádření těchto 
 společností.  V  průběhu  stavby  je  nutné  respektovat  vyjádření  všech  správců  sítí  a  jednat  v 
 jejich  souladu.  Před  zahájením  stavby  bude  vymezena  plocha  určená  k  zařízení  stavby  a 
 skladování  materiálů.  Tato  plocha  bude  po  skončení  stavby  uvedena  do  původního  stavu  a 
 zatravněna. 

 Soupis použitých podkladů 
 Mapové  podklady  byly  dodány  zadavatelem  (Město  Třebíč).  Využity  byly  i  datové  servery 
 mapy.cz  a  maps.google.com.  Při  zpracování  projektové  dokumentace  se  vycházelo  z 
 podkladů  dodaných  investorem  -  z  původní  projektové  dokumentace  pro  územní  řízení  z 
 roku  2018  a  z  projektu  péče  o  stromy  z  dubna  2019  od  spol.  Safetrees  s.r.o.  Rozhodující 
 byly vlastní terénní průzkumy a měření a konzultace se zadavatelem. 
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 SO 02 SADOVÉ ÚPRAVY 

 Popis stávajícího stavu : 

 Řešené  území  se  nachází  na  levé  straně  řeky,  ze  severní  a  jižní  strany  je  oddělen  strmými 
 skalnatými  svahy.  Jedná  se  o  atraktivní  prostor  nad  historickým  jádrem  města  s  jedinečnými 
 výhledy,  z  jižní  strany  doléhající  k  židovskému  městu,  ze  severní  strany  k  židovskému 
 hřbitovu.  Jelikož  se  území  nachází  na  jedné  z  náhorních  plošin,  tvoří  jeden  z  hlavních 
 zelených  horizontů  města.  Současný  stav  území,  ač  se  vzrostlými  dřevinami  a  velkou  volnou 
 travnatou  plochou  v  blízkosti  středu  města  s  absencí  občanské  vybavenosti,  neodpovídá 
 jedinečnosti a charakteru místa. 

 Koncepce řešení zeleně : 

 Navrhované sadové úpravy v rámci Etapy 4 navazují na již vyprojektované Etapy 1 a 2. 

 Etapa  1  řešila  v  rámci  návrhu  zeleně  především  obnovu  a  dosadbu  stávající  lipové  aleje. 
 Dále  pak  obnovu  a  dosadbu  lesoparku,  návrh  nových  výsadeb  na  louce  pro  psy  a  výsev 
 květnatých  luk.  Etapa  2  se  zabývala  návrhem  Edukativní  zahrady  -  ovocného  sadu  -  v  SZ 
 části parku. 

 Úpravy  v  rámci  Etapy  4  zahrnují  jemné  terénní  úpravy,  kácení,  arboristické  ošetření  dřevin, 
 výsadbu  nových  stromů,  a  to  v  komplexním  řešení  revitalizace  zeleně  celého  řešeného 
 území se zachováním všech stávajících vstupů do území. 

 Viz. výkres SO 02 Sadové úpravy D.1.1.1 - Situace řešení sadových úprav. 

 Součástí  sadových  úprav  je  kácení  stromů  na  základě  provedené  inventarizace  na  jaře  2019 
 a  následné  kontroly  jejich  stavu  v  srpnu  2019.  Dále  byly  stromy  kontrolovány  investorem. 
 Odstraněny  budou  odumřelé  dřeviny,  provozně  nebezpečné  a  neperspektivní  dřeviny, 
 kompozičně  nevhodné  dřeviny  a  náletové  dřeviny  ve  svahu  (především  akáty).  Odstraněné 
 dřeviny  budou  nahrazeny  novou  výsadbou,  která  bude  dále  blíže  specifikována.  Viz.  výkres 
 SO  02  Sadové  úpravy  D.1.1.2  -  Situace  kácení  dřevin  a  SO  02  Sadové  úpravy  D.1b  -  Kácení 
 dřevin. 

 Část  stávajících  dřevin  bude  arboristicky  ošetřena.  Jednak  budou  ošetřeny  mladé 
 perspektivní  stromy  z  důvodu  zapěstování  kvalitní  koruny  a  dále  ošetření  vzrostlých  stromů 
 za  účelem  odstranění  suchých  částí  koruny  s  ohledem  na  jejich  provozní  bezpečnost.  Viz. 
 SO 02 Sadové úpravy D.1c - Ošetřené dřeviny. 
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 Příprava stavby 

 Před  započetím  zemních  prací  zajistí  zhotovitel  vytyčení  podzemních  vedení  a  stávajících 
 inženýrských  sítí  jejich  správci  dle  podmínek  stanovených  v  jednotlivých  vyjádření  těchto 
 společností.  V  průběhu  stavby  je  nutné  respektovat  vyjádření  všech  správců  sítí  a  jednat  v 
 jejich  souladu.  Před  zahájením  stavby  bude  vymezena  plocha  určená  k  zařízení  stavby  a 
 skladování  materiálů.  Tato  plocha  bude  po  skončení  stavby  uvedena  do  původního  stavu  a 
 zatravněna. 

 Je  nutné  omezit  vjezd  těžké  mechanizace  do  prostoru  aleje  a  tudíž  do  prostoru  celého 
 řešeného  území.  Stavba  bude  realizována  pomocí  mechanizace  do  7,5  t.  Kořenový  prostor 
 nesmí  být  zatěžován  soustavným  pojížděním,  odstavováním  strojů  a  vozidel,  zařízením 
 staveniště a skladováním materiálů. 

 Stavba bude vytyčena geodetem na základě výkresů PD. 

 Pěstební opatření na stávajících dřevinách a kácení: 

 Ochrana stávajících dřevin při stavebních pracích 

 Stávající  ponechané  stromy  budou  chráněny  během  stavební  činnosti  ve  smyslu  ČSN  83 
 9061  –  Ochrana  stromů,  porostů  a  vegetačních  ploch  při  stavebních  pracích  a  dále  se 
 budou  řídit  platnými  Standardy  péče  o  přírodu  a  krajinu  (Arboristické  standardy)  -  SPPK  01 
 002  Ochrana  dřevin  při  stavební  činnosti.  Je  nutná  pravidelná  kontrola  technickým  i 
 autorským  dozorem  stavby.  Úpravy  ploch  v  okolí  stávajících  stromů  budou  striktně 
 přizpůsobeny  ekologickým  a  růstovým  potřebám  daných  stromů.  Terén  bude  k  patě 
 ponechaného  stromu  pozvolně  modelován.  Zvláště  bude  chráněn  kořenový  prostor  a 
 kořenové náběhy stromů. 

 Kořenový  prostor  nesmí  být  zatěžován  soustavným  pojížděním,  odstavováním  strojů  a 
 vozidel,  zařízením  staveniště  a  skladováním  materiálů.  V  kořenovém  prostoru  se  nesmí 
 provádět  výkopové  práce,  nelze-li  tomu  v  určitých  případech  zabránit,  smí  se  hloubit  pouze 
 ručně  –  nejmenší  vzdálenost  od  paty  kmene  2,5  m.  Při  výkopech  se  nesmí  přetínat  kořeny  s 
 průměrem  větším  než  2  cm.  V  případě  poškození  silných  kořenů  o  průměru  větším  jak  2  cm 
 bude na náklady stavby provedeno ošetření kořenů certifikovanou firmou. 

 Zabezpečení  ponechaných  stromů  bude  posouzeno  před  započetím  prací  individuálně, 
 bude  zvolena  účinná  ochrana  kořenové  zóny,  ochrana  proti  mechanickému  poškození  nebo 
 vlivu chemikálií. 

 Arboristické ošetření stávajících stromů: 

 V  tabulkové  části  technické  zprávy  této  dokumentace  (D1.c  -  Ošetřené  dřeviny)  jsou 
 vyznačeny  dřeviny,  které  bude  nutné  odborně  arboristicky  ošetřit  v  ideálním  agrotechnickém 
 termínu  (letní  období)  před  započetím  stavby  (po  realizaci  kácení).  Jedná  se  o  stromy, 
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 určené  k  ošetření  na  základě  provedené  inventarizace  a  navrženého  projektu  péče  na  jaře 
 2019  a  následné  kontroly  stavu  těchto  dřevin  v  srpnu  2019.  Tyto  stromy  z  hlediska 
 arboristického  nejsou  v  ideálním  zdravotním  stavu,  ale  z  hlediska  estetické  hodnoty  a 
 významu pro budoucí park mají velkou hodnotu. 

 Pro  realizaci  jakýchkoli  opatření  na  stromech  je  striktně  doporučeno  vyžadovat  dokladování 
 vlastnictví  aktuálně  platné  Certifikace  evropský  arborista  (ETW)  nebo  ČCA  -  stromolezec.  Při 
 realizaci ošetření mohou provádět jednotlivé úkony pouze vlastníci platných certifikátů. 

 Navržená ošetření: 

 S - RZ: řez zdravotní 

 S - RV: řez výchovný 

 S - RB: řez bezpečnostní 

 S - RLLR: lokální redukce z důvodu stabilizace 

 Kácení dřevin: 

 Kácení  dřevin  bude  probíhat  v  souladu  s  platnými  AOPK  Standardy  péče  o  přírodu  a  krajinu 
 (SSPK,  konkrétně  především  A  02  005  Kácení  stromů,  D  02  007  Likvidace  vybraných 
 invazních druhů rostlin). 
 V  situaci  kácení  dřevin  (SO  02  -  D.1.1.2  -  Situace  kácení  dřevin)  a  v  tabulkové  části  kácení 
 dřevin  (D1.b  -  Kácení  dřevin)  jsou  vyznačeny  dřeviny,  které  bude  nutné  před  zahájením 
 stavebních  prací  odstranit.  Celkem  se  jedná  o  6  stromů  a  150  m2  keřů  ,  určených  k 
 odstranění  na  základě  provedené  inventarizace  na  jaře  2019  a  následné  kontroly  stavu 
 těchto  dřevin  v  srpnu  2019.  Odstraněné  dřeviny  budou  nahrazeny  novou  výsadbou,  která  je 
 dále blíže specifikována. 

 Hlavním důvodem ke kácení je: 
 - invaznost dřeviny (akáty) 
 -  špatný  zdravotní  stav  (poškození  kmene  nebo  koruny,  prosychání,  odumírání 
 dřeviny) 
 -  provozní  nebezpečnost  dřeviny  (snížený  zdravotní  stav  a  vitalita  dřeviny  v  blízkosti 
 pravděpodobného zvýšeného pohybu osob - lavičky, odpočívadla, cesty) 
 - neperspektivnost dřeviny z dlouhodobého časového hlediska 
 - kompoziční nevhodnost dřeviny (druhová skladba, umístění) 

 Řezné  plochy  pařezů  po  odstraněných  invazních  dřevinách  (akáty)  boudou  zatřeny  2x 
 herbicidem.  V  rozpočtu  je  počítáno  6  ks  jednotlivých  stromů  a  4  ks  jedinců  v  rámci  skupiny 
 SM3.  Přimícháním  barviva  do  herbicidu  se  usnadní  přehled  o  již  ošetřených  pařezech.  První 
 nátěr  bude  proveden  bezprostředně  po  kácení,  druhá,  případně  další  aplikace  po  cca  10-ti 
 minutách. 
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 Navržená opatření: 

 S-KV: Kácení volné 

 Kácení směrové 

 ODSTRANĚNÍ INVAZNÍCH DŘEVIN 

 Odstranění  invazních  dřevin  (akáty)  bude  probíhat  v  souladu  s  platnými  AOPK  Standardy 
 péče o přírodu a krajinu - D 02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. 

 V  rámci  řešeného  území  Etapy  4  není  zahrnuta  celá  plocha  jižní  skalnaté  stráně  parku,  kde 
 se  nyní  akáty  nacházejí.  Ty  se  vyskytují  i  v  navazující  ploše  P5  a  dalších  plochách  na  jižní  a 
 východní  straně  od  řešeného  území  parku.  Proto  není  možné  v  rámci  této  dokumentace 
 pojednat  kompletní  problematiku  odstranění  invazního  šíření  všech  akátů.  Tomuto  se  musí 
 věnovat  zvláštní  dokumentace,  která  pojme  celé  území  a  bude  se  snažit  tuto  problematiku 
 řešit  komplexně  s  cílem  odstranění  akátů.  Díky  bujnému  růstu  akátů  dochází  k  hromadění 
 dusíku  a  vylučování  dalších  látek  do  půdy  a  tím  dochází  k  ústupu  původních  druhů  suchých 
 skalnatých biotopů. 
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 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 

 Seznam navrhovaných druhů a jejich specifikace 

 STROMY 

 Celkem je na řešeném území v rámci Etapy 4 plánována výsadba  2 ks stromů. 

 S  ohledem  na  současný  špatný  stav  mladých  výsadeb  je  nutné  po  výsadbě  dodržovat 
 pravidelnou  a  dlouhodobou  zálivku  všech  nově  vysazených  stromů  na  celém  řešeném 
 území.  Při  realizaci  zálivky  nových  výsadeb  je  vhodné  provést  zálivku  i  ostatních  mladých 
 výsadeb v parku z předchozích let. 

 Na  jižní  hranu  parku,  v  blízkosti  mohyly,  je  navržena  výsadba  2  ks  listnatých  dřevin,  které 
 budou do budoucna poskytovat potřebný stín (PRA, Que). 

 Tyto  dřeviny  budou  kotveny  3  kůly  opatřenými  ochrannými  příčkami  ve  spodní  části  a 
 chráničkami  k  ochraně  báze  kmene  stromu  proti  posečení.  U  stromů  budou  instalovány 
 zavlažovací vaky. 

 Označení ve 
 výkrese  Latinský název  Český název  Počet ks  Specifikace 

 PRA  Prunus avium  třešeň ptačí  1  ok 12-14 cm, bal 

 Que  Quercus robur  dub letní  1  ok 12-14 cm, bal 

 Záměna  druhů  či  kultivarů  rostlin  je  možná  pouze  po  domluvě  s  projektantem.  Navrhované 
 dřeviny  budou  vytyčeny  na  místě  před  jejich  výsadbou  s  ohledem  na  průběh  terénu  a  okolní 
 stávající dřeviny. 
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 TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

 Technologie  pro  zakládání  navržených  sadových  úprav  musí  především  respektovat  státní 
 normy  ČSN  83  9011  (Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  –  Práce  s  půdou),  ČSN  83 
 9021  (Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  –  Rostliny  a  jejich  výsadba),  ČSN  83  9031 
 (Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  –  Trávníky  a  jejich  zakládání),  ČSN  46  4901  (Osivo 
 a  sadba  –  Sadba  okrasných  dřevin),  ČSN  83  9051  (Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině 
 -  Rozvojová  a  udržovací  péče  o  vegetační  plochy)  a  AOPK  Standardy  péče  o  přírodu  a 
 krajinu  (SSPK,  konkrétně  především  A  02  001  Výsadba  stromů,  A02  003  Výsadba  a  řez  keřů 
 a  SPPK  C02  007:2017  Krajinné  trávníky).  Veškeré  zahradnické  úpravy  budou  probíhat 
 zásadně v řádných agrotechnických termínech. 

 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

 ODSTRANĚNÍ STROMŮ 

 -  stromy  budou  pokáceny  motorovou  pilou,  kmeny  rozřezány  a  místo  po  těžbě  bude 
 zbaveno  zbytků  rostlinného  materiálu,  vzniklé  dříví  připadne  v  případě  zájmu  objednateli, 
 odstranění  nehroubí  zajistí  realizační  firma  (bude  zpracováno  štěpkovačem,  použito  k 
 mulčování  výsadeb  keřů  v  lesoparku  ve  východní  části  území  (předchozí  Etapa  1)  a  k 
 mulčování  stromového  a  keřového  pásu  v  severo-západní  části  území  (předchozí  Etapa  2), 
 pokud nebude investorem rozhodnuto jinak. 

 -  kácení  stromů  musí  probíhat  takovým  způsobem,  aby  nedošlo  k  ohrožení  zdraví  lidí  a 
 škodám  na  majetku  (bude  použito  techniky  kácení  a  ořezu  ze  země  nebo  stromolezecky, 
 místo bude v době provádění kácení vždy zřetelně označeno) 

 - díra po pařezu bude srovnána s okolním terénem dosypáním zeminy a místo zatravněno. 

 ODSTRANĚNÍ KEŘŮ 

 -  keře  budou  odstraněny  obdobným  způsobem  jako  stromy  (viz  výše);  vzniklý  rostlinný 
 odpad  bude  poštěpkován  (vzniklá  štěpka  bude  použita  k  mulčování  výsadeb  keřů  v 
 lesoparku  ve  východní  části  území  (předchozí  Etapa  1)  a  mulčování  stromového  a  keřového 
 pásu  v  severo-západní  části  území  (předchozí  Etapa  2),  pokud  nebude  investorem 
 rozhodnuto jinak. 

 -  odstraňování  keřů  musí  probíhat  takovým  způsobem,  aby  nedošlo  k  ohrožení  zdraví  lidí  a 
 škodám na majetku 

 - odstranění pařezů a následná úprava terénu budou obdobné jako u odstranění stromů 
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 PŘÍPRAVA PLOCH 

 Před  zahájením  vlastních  sadových  prací  provedeno  vyčištění  plochy  po  kácení  a  následně 
 plošné  odplevelení  a  půda  tak  bude  zbavena  nežádoucích  plevelů.  Ekologická  metoda 
 ničení  plevele  bez  použití  chemie  se  jeví  jako  nejvhodnější  a  její  možnost  bude  před 
 zahájením  stavby  zkonzultována  s  investorem.  Nebude-  li  z  různých  důvodů  ekologické 
 plošné  odplevelení  možné,  dojde  v  rámci  přípravných  prací  k  plošnému  chemickému 
 odplevelení  ploch  určených  k  výsadbě  a  výsevu  nového  trávníku  a  to  totálním  herbicidem 
 (cca  5  l/ha)  a  půda  tak  bude  zbavena  nežádoucích  plevelů.  K  aplikaci  herbicidu  dojde  v 
 dostatečném  předstihu  před  výsadbami  a  bude  prováděno  dle  patřičných  norem  a 
 bezpečnostních  předpisů  tak,  aby  nedošlo  k  ohrožení  vodního  toku  a  jeho  živočichů.  S 
 ohledem  na  blízkost  vodního  toku  bude  zvolen  ekologicky  nejšetrnější  herbicid  s  nejlepšími 
 ekotoxikologickými  vlastnostmi.  Takový  výrobek  je  deklarován  jako  přípravek  proti  vytrvalým 
 plevelům  při  použití  v  ekologicky  citlivých  oblastech,  vodním  hospodářství  a  na  veřejných 
 plochách (dle info výrobce). 

 Půda  bude  následně  zkultivována  běžnou  technologií  (rotavátor,  orba),  urovnána  a  zbavena 
 případných  stavebních  a  organických  zbytků.  Na  připravených  plochách  bude  poté 
 následovat samotná výsadba dřevin a výsev trávníku. 

 VÝSADBA DŘEVIN 

 Realizace  výsadeb  musí  být  v  souladu  s  normou  ČSN  DIN  18916  „Sadovnictví  a  krajinářství 
 -  Výsadba  rostlin“  (839021)  a  v  souladu  se  standardem  SPPK  A02  001:2013  Výsadba 
 stromů,  AOPK,  Mendelova  univerzita  v  Brně  a  v  souladu  s  platnými  normami.  Vysazovány 
 budou  stromy  s  balem.  Velikosti  a  další  specifikace  rostlin  je  uvedena  výše  v  seznamu 
 navrhovaných druhů a v rozpočtové části projektové dokumentace. 

 Stromy  budou  vysazovány  v  souladu  se  standardem  SPPK  A02  001:2013  Výsadba  stromů, 
 AOPK,  Mendelova  univerzita  v  Brně  a  v  souladu  s  platnými  normami.  Pro  realizaci  výsadeb 
 je  doporučeno  vyžadovat  dokladování  vlastnictví  aktuálně  platné  certifikace  ETW  nebo  ČCA 
 – minim. pozemní pracovník. 

 Typ  a  kvalita  sadebního  materiálu  bude  odpovídat  technickým  normám.  Pro  okrasné  dřeviny 
 platí  norma  ČSN  46  4902-1  (Výpěstky  okrasných  dřevin  –  všeobecná  ustanovení  a 
 ukazatele). 

 RÁMCOVÁ TECHNOLOGIE VÝSADBY STROMŮ DO VOLNÉ PLOCHY 

 Listnaté  stromy  budou  sázeny  se  zemním  balem  o  obvodu  kmene  12-14  cm.  Stromy  musí 
 být  první  jakosti  dle  ČSN  s  dobře  zapěstovanou  korunkou  typickou  pro  daný  druh.  Sazenice 
 musí  být  2-3  x  přesazované  s  výškou  nasazení  koruny  2,2  m.  Baly  u  stromu  musí  mít  průměr 
 nejméně osmi násobku průměru kmene měřeného 1 m nad zemí. 
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 Výsadba  stromů  bude  provedena  do  připravené  půdy  před  založením  trávníku  a  bude 
 provedena  ve  vhodných  agrotechnických  termínech  –  nejlépe  na  podzim  od  poloviny  října, 
 nebo  potom  na  jaře  nejpozději  do  rašení  (obvykle  do  konce  dubna).  V  rozpočtu  je  počítáno  s 
 maximální  50%  výměnou  půdy  za  pěstební  substrát  pro  zahradnické  úpravy.  S  ohledem  na 
 stanoviště  doporučujeme  co  nejmenší  možnou  výměnu  půdy,  z  důvodu  vysychavosti 
 substrátu. 

 Substrát  musí  být  v  bezplevelném  stavu,  s  převažujícím  podílem  hlinitopísčité  zeminy  a 
 obsahem organické složky min 5%. Substrát bude bez hrud a cizích příměsí, pH neutrální. 

 U  všech  nově  vysazených  stromů  do  volné  plochy  bude  instalována  polyethylenová 
 perforovaná  chránička  k  ochraně  paty  kmene  stromu  před  poškozením  sekačkou.  Tato 
 chránička  bude  UV  stabilizovaná,  flexibilní,  vzdušná  -  podélně  dělená,  výšky  min.  21  cm  a 
 šířky minim. 36 cm,  t  l. materiálu min. 2 mm, hnědé  barvy. 

 Ilustrační obrázek chráničky u paty stromu: 
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 U  všech  stromů  vysazovaných  v  Etapě  4  budou  instalovány  zavlažovací  vaky  z  odolného 
 polyethylenu  určeného  pro  zálivku  nově  vysazených  i  již  zapěstovaných  stromů  do  průměru 
 kmene  20  cm.  Takovéto  zavlažovací  vaky  umožňují  plné  využití  vody,  kdy  voda  nesteče  po 
 povrchu,  snižuje  frekvenci  i  dobu  zálivky  na  strom,  snižuje  povýsadbový  šok  a  zvyšuje  šanci 
 na  ujmutí  stromu.  Velikost  vaku  při  naplnění  je  76  cm  (výška)  a  46  cm  (šířka  na  bázi)  a  pojme 
 minim. 100 l vody. 

 Ilustrační obrázek zavlažovacího vaku: 
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 a)  hloubení  jam  -  vyhloubení  výsadbových  jam  se  odvíjí  od  velikosti  kořenového  balu 
 stromů.  Výsadbové  jámy  musí  být  dostatečně  hluboké,  aby  při  uložení  kořenového  balu  ve 
 výsadbové  jámě  nebyl  kořenový  krček  stromu  příliš  utopený  a  kořenový  bal  nevyčníval  nad 
 povrch  půdy.  Šířka  výsadbových  jam  se  určuje  podle  šířky  kořenového  balu  -  měla  by  být 
 přibližně  jeho  1,5  násobek.  Před  umístěním  stromů  do  výsadbových  jam  dojde  k  narušení 
 stěn, aby nevznikal tzv. „ květináčový efekt“ a kořeny mohly lépe prorůstat do okolní půdy. 

 b)  umístění  stromů  do  výsadbových  jam  a  povolení  svazovacího  drátu  balu,  aby 
 nedocházelo k zarůstání do kořenového krčku 

 c)  hnojení  –  stromy  budou  přihnojeny  dlouhopůsobícím  tabletovým  hnojivem  v  počtu  5  ks  na 
 strom.  Současně  bude  použit  také  půdní  kondicionér  k  podpoření  rozvoje  kořenů,  a  to  v 
 dávce 10 dkg na strom a aplikovány mykorhizní houby v dávce 10 dkg na strom. 

 d)  ukotvení  stromů  –  při  výsadbě  okrasných  listnatých  dřevin  s  OK  12-14  cm  se  použije 
 kotvení  třemi  tlakově  impregnovanými  kůly,  pro  vybrané  velikosti  dřevin  je  třeba  použít  kůly 
 2  -  3  metry  vysoké,  které  jsou  v  horní  části  navzájem  spojeny  příčkami.  Dále  bude  toto 
 kotvení  navíc  doplněno  ochrannými  příčkami  ve  spodní  části  (navíc  6  ks/strom).  Při 
 zatloukání  kůlů  bude  dbáno  na  to,  aby  nedošlo  k  poškození  kořenového  balu  stromu. 
 Poslední  fázi  při  ukotvování  je  fixace  kmene  za  pomocí  úvazků.  Úvazky  nesmí  kmínek 
 zaškrcovat.  Kmen  stromů  bude  navíc  chráněn  nátěrem  před  extrémními  teplotami  a  zimním 
 sluncem  (tepelné  poškození  kůry).  Ochranný  nátěr  musí  být  funčkní  po  dobu  min.  5  let, 
 nezabraňuje růstu kmene a neloupe se. Aplikuje se základní nátěr a následně barva. 

 Ilustrační  obrázek  kotvení  s  ochrannými  příčkami  ve  spodní  části  (při  realizaci  budou 
 instalovány ve spodní části pouze 3x2 ks příček): 
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 e)  řez  koruny  –  po  výsadbě  bude  proveden  přiměřený  komparativní  řez  koruny,  pro  dosažení 
 funkční  rovnováhy  asimilačního  systému  v  koruně  stromu  a  kořenového  systému.  V  rámci 
 srovnávacího  řezu  budou  přednostně  odstraňovány  celé  výhony  (např.  poškozené, 
 strukturálně nevhodné apod.). Zakracování větví bude probíhat pouze výjimečně. 

 f)  zhotovení  výsadbové  mísy  o  průměru  cca  1  m  se  zvýšenými  okraji,  která  zefektivní  zálivku. 
 Instalace chráničky kmene. 

 g)  mulčování  –  omezuje  rychlé  vysychání  půdy  a  také  ujímání  plevelů.  Jako  mulč  bude 
 použit  jemně  drcený  mulčovací  materiál  (cca  10  cm  kůry).  Mulč  nesmí  doléhat  ke 
 kořenovému krčku sazenice. 

 h)  zalití  -  ihned  po  výsadbě  je  provedena  zálivka  100  l  vody  na  strom  (četnost  10x  v  rámci 
 dokončovací  péče)  v  závislosti  na  vlhkostních  poměrech.  Především  vzrostlé  stromy  mají  po 
 přesazení  vysoké  nároky  na  vláhu,  proto  je  třeba  dbát  na  pravidelnou  zálivku  během  první  a 
 druhé sezony, zvláště pak v suchých obdobích, dokud se strom úspěšně neuchytí. 

 i)  Po  výsadbě  budou  rostliny  udržovány  především  dostatečnou  zálivkou  vč.  doby  do 
 předání  stavby  zhotovitelem.  Rozvojová  a  udržovací  péče  o  rostliny  bude  probíhat  dle 
 podmínek ČSN 83 9051. 

 Stromy  budou  zavlažovány  pomocí  zavlažovacích  vaků.  Vaky  budou  zcela  naplněny  čistou 
 vodou.  Zálivka  nesmí  probíhat  vodou  pod  tlakem,  aby  nedocházelo  k  vymývání  půdy. 
 Zálivka  se  musí  přizpůsobit  klimatickým  podmínkám,  stanovišti,  aktuálnímu  průběhu  počasí, 
 velikosti  vysazeného  stromu,  půdní  vlhkosti,  termínu  provádění  a  požadavkům  daného 
 taxonu.  Většinou  je  vhodný  cyklus  8  zálivek  během  prvního  vegetačního  období  po  výsadbě, 
 ve  druhém  roce  se  četnost  zálivek  snižuje  na  6.  Na  zimu,  zvláště  při  dlouhotrvajících 
 mrazech, je nutné vaky uskladnit na suchém a chladném místě. 
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 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 

 Technologie  pro  zakládání  navržených  sadových  úprav  musí  především  respektovat  státní 
 normy  ČSN  83  9011  (Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  –  Práce  s  půdou),  ČSN  83 
 9021  (Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  –  Rostliny  a  jejich  výsadba),  ČSN  83  9031 
 (Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  –  Trávníky  a  jejich  zakládání),  ČSN  46  4901  (Osivo 
 a  sadba  –  Sadba  okrasných  dřevin)  a  AOPK  Standardy  péče  o  přírodu  a  krajinu  (SSPK, 
 konkrétně především SPPK C02 007:2017 Krajinné trávníky). 

 Před  založením  trávníku  bude  nutné  upravit  a  pozvolna  svahovat  terén  s  návazností  na 
 okolní  plochy.  V  případě  potřeby  dorovnání  pozvolného  svahování  terénu  dojde  k  doplnění 
 zeminy.  Takto  upravená  plocha  musí  být  vyčištěna  od  všech  nežádoucích  materiálů.  Plocha 
 k  zatravnění  bude  ve  vhodném  agrotechnickém  termínu  odplevelena  totálním  herbicidem 
 (nebude-li  s  investorem  dohodnuta  jiná  ekologická  metoda  ničení  plevele  bez  použití 
 chemie),  aby  byla  půda  zbavena  nežádoucích  plevelů.  K  aplikaci  herbicidu  dojde  v 
 dostatečném  předstihu  před  výsadbami  a  bude  prováděno  dle  patřičných  norem  a 
 bezpečnostních  předpisů  tak,  aby  nedošlo  k  ohrožení  vodního  toku  a  jeho  živočichů.  S 
 ohledem  na  blízkost  vodního  toku  bude  zvolen  ekologicky  nejšetrnější  herbicid  s  nejlepšími 
 ekotoxikologickými  vlastnostmi.  Takový  výrobek  je  deklarován  jako  přípravek  proti  vytrvalým 
 plevelům  při  použití  v  ekologicky  citlivých  oblastech,  vodním  hospodářství  a  na  veřejných 
 plochách (dle info výrobce). 

 Při  regeneraci  trávníku  travním  dosevem  20%  a  u  parkovací  plochy  TR3  nedochází  k 
 odplevelení totálním herbicidem. 

 Následně  bude  plocha  kultivátorována  běžnou  technologií,  urovnána  a  zbavena  případných 
 stavebních  a  organických  zbytků.  Půda  bude  dostatečně  prokypřená  s  jemně  hrudkovitou 
 půdní  strukturou  a  s  urovnaným  povrchem,  což  usnadní  nejenom  vzcházení,  ale  i  další  péči 
 o porost, zejména sečení. 

 Na připravených plochách poté následuje výsev trávníku. 

   V rámci Etapy 4 jsou trávníky zakládány 2 způsoby: 

 a)  ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM 

 Před  založením  trávníku  bude  nutné  upravit  a  pozvolna  svahovat  terén  s  návazností  na 
 okolní  plochy.  V  případě  potřeby  k  dorovnání  pozvolného  svahování  terénu  dojde  k  doplnění 
 zeminy. 

 Plocha  k  zatravnění  bude  ve  vhodném  agrotechnickém  termínu  odplevelena  totálním 
 herbicidem  (nebude-li  s  investorem  dohodnuta  jiná  ekologická  metoda  ničení  plevele  bez 
 použití chemie), aby byla půda zbavena nežádoucích plevelů. 

 Po  přípravě  plochy  bude  půda  obdělána  kultivátorováním,  vláčením  a  hrabáním.  Konečná 
 modelace  terénu  musí  být  naprosto  pozvolná,  terénní  vlny  nesmí  mít  hrany  nebo  úžlabí, 
 které  by  ztěžovaly  kosení.  Následně  bude  povrch  celoplošně  oset  (ručně,  či  mechanizovaně) 
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 (cca  30  g/m2)  parkovou  travní  směsí  pro  běžnou  zátěž  a  plocha  bude  přihnojena  (cca  20 
 g/m2).  Nakonec  bude  plocha  s  výsevem  uválcována.  Osev  je  vhodné  provést  jednorázově, 
 ve  vhodném  agrotechnickém  termínu  a  pouze  směsí  vybraných  druhů.  Nejvhodnějším 
 agrotechnickým  termínem  osevu  je  15.duben  -  15.  květen,  případně  pak  15.  srpen  -  15.  září 
 (jiné  termíny  závisí  na  charakteru  počasí).  Osev  bude  proveden  po  výsadbě  dřevin.  V 
 případě  přísušku  či  špatné  klíčivosti  osiva  bude  osev  proveden  opakovaně  v  náhradním 
 vhodném termínu, v rozsahu dle aktuálního stavu a hustoty prvního osevu. 

 Travní  výsev  je  navržen  v  plochách  TR1,  TR2,  TR3,  které  se  nachází  v  jihozápadní  části 
 parku.  Plochy  jsou  znázorněny  ve  výkresové  části  projektové  dokumentace  a  v  průběhu 
 realizace budou přesně vytyčeny za účasti autorského dozoru. 

 Plochy  TR1  (14,5  m2,  56,5  m2,  43,3  m2,  195  m2  -  celkem  310  m2)  jsou  přilehlé  plochy 
 dotčené stavbou Cesty 1.  TR2 (180 m2)  jsou okolní  travnaté plochy dotčené stavbou. 

 U  plochy  TR3  (72  m2)  bude  do  betonových  dílců  doplněna  zemin.  V  tomto  případě  není 
 aplikován herbicid. 

 Trávníky  budou  předány  po  druhé  provedené  seči,  pokud  nebude  dohodnuto  jinak.  Během 
 záruční  doby  bude  trávník  dle  potřeby  přihnojen  a  odplevelen.  Při  předání  musí  být  porost 
 dostatečně zapojený a odplevelený. 

 b)  REGENERACE TRÁVNÍKU TRAVNÍM DOSEVEM 20% 

 Projekt  v  rámci  Etapy  4  počítá  s  regenerací  stávajícího  trávníku  20  %  na  plochách  SM3  - 
 105  m2  a  SK8  -  45  m2  (tj.  celkem  cca  150m2).  Plochy  SM3  a  SK8  se  nacházejí  v  blízkosti 
 mohyly. 

 Při regeneraci trávníku travním dosevem 20% nedochází k odplevelení totálním herbicidem. 

 Na obou plochách dojde k plošné úpravě terénu. 

 Následně  bude  povrch  celoplošně  oset  (ručně  či  mechanizovaně)  (cca  30  g/m2)  parkovou 
 travní  směsí  pro  běžnou  zátěž  a  plocha  bude  přihnojena  (cca  20  g/m2).  Nakonec  bude 
 plocha  s  výsevem  uválcována.  Osev  je  vhodné  provést  jednorázově,  ve  vhodném 
 agrotechnickém  termínu  a  pouze  směsí  vybraných  druhů.  Nejvhodnějším  agrotechnickým 
 termínem  osevu  je  15.duben  -  15.  květen,  případně  pak  15.  srpen  -  15.  září  (jiné  termíny 
 závisí  na  charakteru  počasí).  Osev  bude  proveden  po  výsadbě  dřevin.  V  případě  přísušku  či 
 špatné  klíčivosti  osiva  bude  osev  proveden  opakovaně  v  náhradním  vhodném  termínu,  v 
 rozsahu dle aktuálního stavu a hustoty prvního osevu. 

 Trávníky  budou  předány  po  druhé  provedené  seči,  pokud  nebude  dohodnuto  jinak.  Během 
 záruční  doby  bude  trávník  dle  potřeby  přihnojen  a  odplevelen.  Při  předání  musí  být  porost 
 dostatečně zapojený a odplevelený. 
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 NÁSLEDNÁ PÉČE A ÚDRŽBA 

 Stromy 

 Zálivka  dle  počasí  –  především  během  prvních  let,  kdy  rostlina  zakořeňuje,  je  třeba  dbát  na 
 dostatečnou  zálivku.  Dávka  vody  musí  zohlednit  aktuální  průběh  počasí,  podmínky 
 stanoviště  i  typ  půdy.  Stromy  dobře  zavlažované  v  prvních  letech  po  výsadbě  vykazují 
 zpravidla  větší  nové  přírůstky.  Při  zanedbání  zálivky  dřeviny  v  růstu  stagnují,  v  krajním 
 případě  mohou  odumřít.  V  rozpočtu  je  počítáno  se  zálivkou  v  prvním  roce  8x  a  v  dalších 
 letech 6x. 

 Oprava  kotvení,  kontrola  úvazků,  vypletí  výsadbové  mísy,  odstranění  kotvení  -  kotvení 
 stromu  má  význam  v  prvních  letech  po  výsadbě,  kdy  zajišťuje  stabilitu  stromu  a  částečně 
 také  mechanickou  ochranu  dřeviny.  Důležitá  je  kontrola  úvazků,  kterými  je  rostlina 
 přichycena  ke  konstrukci  z  kotvících  kůlů  a  příček.  Úvazky  musí  být  přichyceny  pevně, 
 nesmějí  se  však  zařezávat  do  kmene,  neboť  by  způsobily  jeho  nevratné  mechanické 
 poškození.  Těsnost  úvazků  je  třeba  jednou  ročně  překontrolovat  a  případně  povolit.  Kotvení 
 se odstraňuje zpravidla po třech letech od výsadby v závislosti na stabilitě jedince. 

 Výchovný  řez  –  provádí  se  u  mladých  jedinců.  Odstraňují  se  suché  a  neperspektivní  větve. 
 Jeho účelem je zajistit dlouhodobý správný vývoj stromu. 

 Odstranění  suchých  větví  –  větve  se  odstraňují  pomocí  zahradnických  či  pákových  nůžek 
 nebo  pomocí  pil.  Podle  rozsahu  uhynutí  se  může  větev  odstranit  v  místě  větevního  kroužku 
 (místo  kde  větev  vyrůstá  z  kmene)  nebo  se  odstraní  jen  uhynulá  část  podle  potřeby.  V 
 případě  uhynutí  větší  větve  se  k  odřezání  použije  pilka  a  rána  se  zatře  štěpařským  voskem 
 (Primax,  Tafermit,  Kambilan),  který  má  zaručit  ochranu  stromů  proti  vnikání  bakterii  a 
 různých patogenů. 

 Zdravotní  řez  –  komplexní  ošetření,  jež  ovlivňuje  funkčnost  stromu  především  z  hlediska 
 vitality, zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. 

 Bezpečnostní  řez  –  minimální  varianta  zdravotního  řezu,  omezená  zejména  na  zajištění 
 bezpečnosti  v  okolí  stromu.  Odstraňujeme  při  něm  všechny  větve  suché,  výrazně 
 poškozené a zlomené, či jinak ohrožující bezpečnost. 

 Redukční řez – skupina řezů zaměřená na celkovou či jednostrannou redukci koruny stromu. 

 Doporučujeme  vytvořit  závazný  management  údržby  na  nově  založených  plochách  s 
 ohledem na invazní druhy. 
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 Trávníky 

 Na  čerstvě  osetá  místa  se  nesmí  vstupovat,  jen  výjimečně  při  zajišťování  závlahy.  Zatěžování 
 plochy  nově  založeného  trávníku  musí  být  postupné  -  první  měsíc  1.  týdně,  od  2.  měsíce  – 
 normálně  20  hodin  týdně,  postupně  40  hodin  týdně  dle  stavu  trávníku.  Nově  založené 
 plochy je možné začít plně využívat 1 rok po výsevu. 

 Vzhledem  k  předpokládanému  využití  trávníku  je  důležité  zamezit  alespoň  v  prvních  dvou 
 měsících  po  výsevu  aktivnímu  pobytu  na  nově  založené  ploše  trávníku.  V  případě 
 nerespektování  tohoto  je  nutné  předpokládat  špatný  stav  trávníku,  nedostatečné  zapojení 
 travního  drnu,  špatný  kořenový  systém  trav,  slehnutí  a  žloutnutí  nadzemní  části.  V  takovém 
 případě  by  byla  nutná  regenerace  trávníkové  plochy  v  podzimním  období  spojená  s 
 dosevem  travního  semene  a  provzdušněním,  ne-li  nutnost  opětovného  založení  nového 
 trávníku. 

 Seč trávníku 

 Sečení  je  velmi  potřebné  pro  udržení  kvalitního  trávníku.  Sečením  se  zabraňuje  trávě  růst  do 
 výše  a  to  prospívá  jejímu  odnožování  (tj.  růstu  do  šířky).  Také  se  oslabují  plevele,  kterým  se  v 
 trávníku  nikdy  úplně  neubráníme.  Cílem  je  nepoškodit  odnožovací  zónu,  zajistit  dostatečnou 
 asimilační  plochu,  podpořit  lepší  zakořenění  a  omezit  rozvoj  plevelů.  První  seč  se  provádí  na 
 výšku 60 až max 100 mm dle hustoty. 

 Zásadou  při  sekání  je  odstranit  maximálně  1/3  délky  listů  (tj.  začátek  kosen  při  60  mm, 
 postupně  snižovat  na  30-40  mm,  v  období  sucha  50  mm),  abychom  trávu  příliš  neoslabili  a 
 nejlépe  vřetenovou  sekačkou  (rotační  ústrojí  zvyšuje  riziko  poškození  drnu)  za  suchého 
 počasí.  Pokud  trávník  přeroste,  je  lepší  jej  posekat  poprvé  na  vyšší  střih  a  za  3  dny  na 
 normální  výšku.  Sekat  se  začíná  zpravidla  v  druhé  půlce  března,  poslední  seč  v  sezoně  se 
 provádí v pozdním podzimu. 

 Četnost  sekání  závisí  na  požadavcích  na  kvalitu  trávníku.  Aby  si  trávník  zachoval  svůj 
 reprezentativní vzhled (svěže zelený a hustý), je třeba jej udržovat v krátkém střihu. 

 U  regenerovaných  trávníků  s  travním  dosevem  20%  (SM3,  SK8)  a  u  ploch  založených 
 novým  výsevem  (TR1,  TR2)  je  předpokládaný  průběh  sečení  cca  5x  ročně  nebo  dle  průběhu 
 počasí. 
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