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SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 03004215123

č. zhotovitele 09/23/S

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na

základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne
20.10.2022

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o.
Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Vítězslavem Sochorem, jednatelem

Miroslavem Sochorem, jednatelem
IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: 530 512 070
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54869

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: 568 896 140,
e-mail: pavel.kraus@trebic.cz

• jednáním v technických záležitostech:
Ing. Marcela Hobzová, úsek investic, tel.: 568 896 235,
e-mail: marcela.hobzova@trebic.cz

• technický dozor investora:
Ing. Michal Rak,

Osoby pověřené zhotovitelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Vítězslav Sochor,

• jednáním o technických záležitostech: Radim Sochor,

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (poddodavatelů)
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
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Hlavní stavbyvedoucí: Vítězslav Sochor,
Stavbyvedoucí: Ing. Milan Beneš,

Radim Sochor,

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
Ing. Marcela Hobzová, marcela.hobzova@trebic.cz

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč“

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů:

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy ul. Hasskova a Martinské nám.
SO 102 Komunikace a zpevněné plochy ul. Kotlářská
SO 401 Veřejné osvětlení ul. Hasskova a Martinské nám.
SO 402 Veřejné osvětlení ul. Kotlářská
SO 403 MAN ul. Hasskova a Martinské nám.
SO 404 MAN ul. Kotlářská
SO 801 Sadové úpravy ul. Hasskova a Martinské nám.
SO 802 Sadové úpravy ul. Kotlářská

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace lokality Martinské
náměstí, Třebíč“ zpracované firmou MATULA projekt s. r. o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno,
IČ 10854339, dat. 11/2022, a dle Zásad organizace výstavby zpracovaných firmou RAKING s. r. o.,
Burešova 616/8, 602 00 Brno, IČ 10918213, dat. 01/2023 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 7 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli projektovou
dokumentaci v 2 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg
na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít,
a to v sídle objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci
stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- pasportizace stavebně technického a statického stavu sousedních objektů před zahájením
stavebních prací a po dokončení stavebních prací (fotodokumentace všech fasád,
fotodokumentace všech existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin, popis objektu,
popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu). Zpracovanou pasportizaci předá
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zhotovitel objednateli před zahájením bouracích a výkopových prací. Pasportizaci po dokončení 
stavebních prací předá zhotovitel objednateli při předání stavby. Pasportizace musí být náležitě 
zpracována a časově definována, po dokončení stavebních prací musí pasportizace obsahovat 
souhlas vlastníků s převzetím konečného stavu, 

- zajištění staveništního osvětlení v nočních hodinách po celou dobu stavby, kdy nebude 
v provozu stávající či nové VO, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- zajištění koordinace svozu komunálního odpadu s firmou zajišťující svoz komunálního odpadu 
(ve smyslu umožnění umístění velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad na okraji 
staveniště a umožnění jejich pravidelného vyvážení svozovou firmou), 

- zajištění koordinace s Římskokatolickou farností Třebíč - město v případě realizace 
rekonstrukce střechy a fasády kostela sv. Martina, 

- zajištění koordinace se subjektem provádějícím archeologický průzkum, 

- zajištění zimní údržby v prostoru staveniště v průběhu zimního období ve smyslu zajištění 
schůdnosti a sjízdnosti komunikací a chodníků, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laboratoří, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zabezpečení koordinace činnosti s ostatními investory na stavbě, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů, 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- účast zhotovitele při kolaudačním jednání, 
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- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (v počtu vyhotovení dle článku X. 
této smlouvy), za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, 
o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným 
správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky, 

- dodání geometrického plánu (v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy). 

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána objednateli v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy. 

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem (subdodavatelem) musí být 
v souladu s touto smlouvou. 

 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 



 5

občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na 
výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli, jinak 
podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil, že realizace zemních prací a kladení 
dlážděných povrchů bude provedena přímo zhotovitelem bez využití poddodavatelů. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo 
dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení 
režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
na zadání této veřejné zakázky „Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč“, kterou 
objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle 
smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že 
objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle 
smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status 
zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto 
veřejnou zakázku.  

 
Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         02.05.2023 

III.2 Provedení ul. Kotlářská do:        30.11.2023 

 Provedení díla do:         30.04.2024 

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby), předání dokumentace skutečného provedení a další dokumentace, která se předává spolu 
s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem. 

III.4 Termín provedení díla (případně termín provedení ul. Kotlářská) dle odst. III. 2 této smlouvy lze 
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v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud 
nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) 
a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní 
nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být 
provedena formou písemného dodatku k této smlouvě. 

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.6 Místem plnění stavby je Martinské nám., ul. Hasskova, ul. Kotlářská, Třebíč (blíže viz projektová 
dokumentace). 

Článek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:  21.250.000,00 Kč 

Slovy (cena bez DPH): Dvacetjednamilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých 
 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2024. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 
včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně 
zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, 
nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání 
strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících 
objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních 
poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační 
projektové dokumentace, geodetické zaměření, geometrický plán, dokumentace skutečného 
provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně 
nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených 
s realizací stavby. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 
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jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s. (případně ÚRS CZ a. s.) 
v aktuální cenové úrovni v době změny, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému 
objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací 
protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se 
vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, 
jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je 
faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy 
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele 
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění 
veškerých vad zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.  

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, 
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- sdělení „Daň odvede zákazník“. 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací lze předložit zvlášť samostatnou fakturu. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že 
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

V.9 Pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho část 
dotaci, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Předmětem dodatku bude úprava konkrétních 
povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.  

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý 
den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle článku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Sankce uvedená v tomto odstavci se vztahuje i na termín 
provedení ul. Kotlářská uvedený v článku III, odst. III.2 této smlouvy. 

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč 
za každý započatý den prodlení. Sankce uvedená v tomto článku se vztahuje i na termín vyklizení 
staveniště po provedení ul. Kotlářská. 

VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
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smlouvy s poddodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 
je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11.V případě, že nastanou důvody definované v této smlouvě (zejména v čl. XII. Smlouvy) jako 
podstatné porušení smlouvy, je objednavatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli pokutu ve výši 
1.000.000,00 Kč, kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

VI.12 V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem podle článku IX smlouvy, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ porušení a za 
každý započatý den prodlení. 

VI.13 V případě nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího či stavbyvedoucího na stavbě delší tří 
pracovních dnů či v případě jeho nepřítomnosti na kontrolním dnu, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.15 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
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VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást 
plnění díla.  

Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, 
případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní 
dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště 
bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto 
smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště nebo alespoň potvrdit 
výkres se zákresem staveniště. Výkres poté potvrdí objednatel nebo jeho zástupce a bude 
přílohou stavebního deníku. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  
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VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, 
staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. Vyklizení staveniště (ve 
smyslu území ul. Kotlářská) je zhotovitel povinen provést i po provedení ul. Kotlářská dle článku 
III., odst. III.2 této smlouvy. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizace díla 
(např. pracovní místo, připojení pro PC, přístup na WC, prostory pro konání kontrolních dní 
stavby atd.). 

Článek IX – PROVÁDĚNÍ   DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s vydaným stavebním nebo jiným povolením 
stavby, projektovou dokumentací a rozpočtem v tomto neměnném pořadí. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

Na staveništi bude prováděn archeologický průzkum, zhotovitel se zavazuje tento 
průzkum na staveništi umožnit a poskytnout subjektu provádějícímu průzkum potřebnou 
součinnost. 

Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat přeložka sítě EG.D, a. s. (vedení NN). 
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Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla 
koordinovat práce se správcem inženýrské sítě, vpustit jej do prostoru staveniště 
a umožnit přeložku sítě. 

Zhotovitel se zavazuje na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti staveniště 
instalovat informační tabuli, kde budou uvedeny kontaktní údaje odpovědných osob 
zhotovitele, harmonogram prací, údaje o přerušení příjezdu/přístupu k nemovitostem 
a o přerušení dodávek energií apod. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději týden před zahájením díla dle článku III, odst. III.1 této 
smlouvy svolat informační schůzku s dotčenými vlastníky nemovitostí za účelem 
informování vlastníků o budoucím průběhu prací. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy seznam vlastníků dotčených 
nemovitostí. Informační schůzka proběhne v prostorách objednatele. 

Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit příjezd pro účely zásobování a příjezd záchranných složek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinaci svozu komunálního odpadu s firmou zajišťující 
svoz komunálního odpadu (ve smyslu umožnění umístění velkoobjemových kontejnerů 
na komunální odpad na okraji staveniště a umožnění jejich pravidelného vyvážení 
svozovou firmou). 

V případě, že v průběhu provádění díla dle této smlouvy zahájí  Římskokatolická farnost 
Třebíč – město realizaci rekonstrukce střechy a fasády kostela sv. Martina, zavazuje se 
zhotovitel zajistit koordinaci prací se zhotovitelem rekonstrukce kostela (ve smyslu 
umožnění přístupu a příjezdu, umožnění stavby lešení atd.). 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, 
všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 48 hodin předem. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 72 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 
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IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 48 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení 
s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech. 

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za 14 kal. dnů pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a zástupce 
zhotovitele v odbornosti požadované v článku IX, odst. IX.21 smlouvy. Kontrolní dny budou 
zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných 
prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dnů před 
kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, 
způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je 
povinen objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 
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Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné 
vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené 
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních 
orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se 
předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, 
veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby). 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnou potřebnou součinnost při kontrolách, auditech nebo 
monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou 
dokumentaci týkající se díla, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě. 

IX.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu 
záruční lhůty dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením 
stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ 
ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato 



 15

odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení 
díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele 
kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. 

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště 
a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 

- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály 
důkladně smáčet. 

- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby. 

- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí 
plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.). 

- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 
do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 

- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 

- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách. 

- Omezit chod stavebních strojů naprázdno. 

- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby 
nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava 
ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která 
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

 Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění 
závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem 
ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, 
tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
poddodavatelem, vzniknou. 
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IX.24 Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem (ve smyslu odborných pracovníků MěÚ 
Třebíč, odboru správy majetku a investic města, odboru dopravy a komunálních služeb, odboru 
životního prostředí, odboru školství a kultury – úsek památkové péče, a odborných pracovníků 
NPÚ Telč) konkrétní typ výrobků či materiálů (např. svítidla a stožáry veřejného osvětlení, prvky 
mobiliáře, veškeré další výrobky, stromy a keře atd.). Zhotovitel je oprávněn zahájit instalaci 
uvedených výrobků a materiálů až po jejich písemném odsouhlasení objednatelem (postačí 
zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je oprávněn požadovat předložení vzorků. 

Článek X – ZPŮSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději 7 dnů před zahájením 
přejímacího řízení kompletní předávací dokumentaci v 1 tištěném paré. Po odsouhlasení 
předávací dokumentace objednatelem budou předána zbývající 4 tištěná paré. Všechny doklady 
budou tedy objednateli předány v 5 vyhotoveních, pokud není uvedeno v konkrétním případě 
jinak. 

- seznam veškerých předávaných dokladů s očíslovanými přílohami, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
- provozní řády, návody k použití a údržbě apod., 
- pasportizace sousedních objektů před zahájením realizace díla a po dokončení realizace díla 

včetně souhlasného vyjádření vlastníků těchto objektů s konečným stavem,  
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby (v listinné 

i elektronické podobě), 
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION (v listinné 

i elektronické podobě), 
- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně 

závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 
- geometrický plán (v tištěné podobě), 
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 
- souhlasy správců sítí s kolaudací stavby, 
- fotodokumentaci všech stavebních objektů (v elektronické podobě), 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě prokazující kvalitu použitých 

a zabudovaných materiálů a prvků do stavby, 
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto řízení. 
  

Doklady, které jsou vyžadovány k předání i v elektronické podobě (dokumentace skutečného 
provedení, fotodokumentace stavby, geodetické zaměření), budou předány na CD nebo na jiném 
datovém nosiči (v 5 vyhotoveních). 

 
Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá 
objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
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v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě 
ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 15 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany 
z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak. 

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  
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XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo v délce 60 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 15 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

 V případě havarijní vady (tj. vady bránící řádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vady nejpozději do 48 hod. po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být 
zhotovitelem odstraněna ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

 Výše uvedené lhůty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či 
jiných důvodů nedohodnou jinak. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky 
objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky objednatele vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopném stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, 
žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
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zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny 
této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 kalendářních dnů, 
- přerušení práce na provedení díla delší než 7 kalendářních dní, za toto přerušení se 

nepovažují technologické pauzy uvedené ve stavebním deníku, 
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných 
v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
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upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči 
zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000,00 
Kč za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST 

XIII.1  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je 
rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je 
objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. Smluvní pokuta 
se nezapočítává na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do 
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jejího předání a převzetí, a to i v případě, že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), 
a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 
minimálně 20.000.000,00 Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho 
poddodavatelů,  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
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nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska 
kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 600.000,00 Kč, 

- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 
výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí 
být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 300.000,00 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 
Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 600.000,00 Kč, 

- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 
až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, 
že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem 
do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla. Předáním a převzetím se rozumí den 
podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne 
od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 300.000,00 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 
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Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání 
či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý zjištěný 
případ. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, 
bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

Článek XVIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel 
však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění 
(případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají 
pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob 
obou smluvních stran). Současně je vyhotovena ve třech listinných stejnopisech (s 25 
stranami textu a přílohou č. 1), z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. 
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XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:  č. 1 – položkové rozpočty 

XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem 
a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. 
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) 
a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání 
místní příslušnosti ve smyslu § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího 
řízení. 

XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy se písemnost dostane do sféry vlivu 
zhotovitele (např. odesláním do jeho datové schránky, má-li ji zřízenu). 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu 
či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
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v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 32/8/RM/2023 ze dne 30.03.2023. 

 

V Třebíči, dne        V Třebíči, dne 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r. o. 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Miloš Hrůza      Vítězslav Sochor 
       místostarosta       jednatel 
 
 
 
 

        ________________________ 

        Miroslav Sochor 
       jednatel 
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21 250 000,00

Poznámka:

Souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Název stavby:

Revitalizace lokality 
Martinské námČstí, TĜebíþ Objednatel:

mČsto TĜebíþ, Karlovo námČstí 104/55, 
674 01 TĜebíþ IýO/DIý: 00290629/CZ00290629

Zhotovitel:  IýO/DIý:

Zaþátek výstavby:
Konec 
výstavby:

Druh stavby: Rekonstrukce Projektant:
MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 
612 00 Brno

IýO/DIý: 10854339/CZ10854339

Lokalita: TĜebíþ, Vysoþina

Celkem bez DPH

 Položek:

JKSO:  Zpracoval: Ing. Radka Matulová Datum: 17.01.2023

Projektant Objednatel Zhotovitel

Rozpoþtové náklady v Kþ

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kþ)
    (Kþ) Celkem

   2 275 000,00
01VRN    440 000,00

1 010001VRN Soubor 1,00 90 000,00 90 000,00
2 012002VRN Soubor 1,00 100 000,00 100 000,00
3 011002VRN Soubor 1,00 80 000,00 80 000,00
4 013002VRN Soubor 1,00 50 000,00 50 000,00
5 013003VRN Soubor 1,00 50 000,00 50 000,00
6 040001VRN Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
7 040003VRN Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
8 040004VRN Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
9 043003VRN Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

02ON    1 835 000,00
10 020001ON Soubor 1,00 75 000,00 75 000,00
11 020002ON Soubor 1,00 40 000,00 40 000,00
12 020003ON Soubor 3,00 100 000,00 300 000,00
13 020005ON Soubor 1,00 50 000,00 50 000,00
14 020006ON Soubor 1,00 50 000,00 50 000,00
15 020007ON Soubor 1,00 50 000,00 50 000,00
16 020008ON Soubor 1,00 100 000,00 100 000,00
17 020009ON Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00
18 020010ON Soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
19 020011ON Soubor 1,00 200 000,00 200 000,00
20 020012ON Soubor 3,00 20 000,00 60 000,00
21 020013ON Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
22 020014ON Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00
23 020015ON Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
24 020016ON Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

25 020017ON Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

26 020018ON Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
27 020019-ON Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00
28 020020-ON Soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
29 020021-ON Soubor 1,00 600 000,00 600 000,00
30 020022-ON Soubor 1,00 35 000,00 35 000,00
31 020023-ON Soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
32 020024-ON Soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

2 275 000,00
Poznámka:

 Zhotovitel:

Vedlejší a ostatní náklady
Název stavby: Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ Doba výstavby:  Objednatel: mČsto TĜebíþ, Karlovo námČstí 104/55, 674 01 TĜebíþ

 

Druh stavby: Vedlejší a ostatní náklady Zaþátek výstavby:  Projektant: MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno

Lokalita: TĜebíþ, Vysoþina Konec výstavby:

Ing. Radka Matulová

Zkrácený popis / Varianta
RozmČry
VORN - Vedlejší a ostatní rozpoþtové náklady
Vedlejší rozpoþtové náklady
Vytyþení inženýrských sítí

Ostatní náklady
ZaĜízení staveništČ
Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi
Doþasná dopravní opatĜení vþetnČ dopravního znaþení, zajištČní vydání všech potĜebných rozhodnutí a stanovení pro pĜechodnou úpravu provozu na  PK

Vytyþení stavby

JKSO:  Zpracováno dne: 16.01.2023 Zpracoval:

ZajištČní možnosti pĜíjezdu vozidel složek záchranného systému
Náklady na bezodkladnou oþistu pozemních komunikací v pĜípadČ zneþištČní

Dokumentace skuteþného provedení - mimo SO 401 a 402 - VeĜejné osvČtlení

PrĤzkumy - sondy (podzemních prostor, sklepĤ apod.)
Zkoušky - zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele - veškeré náklady spojené s požadovanými zkouškami dle platných CSN, EN, TP a TKP
Zkoušky - zkoušky materiálĤ zkušebnou zhotovitele - veškeré náklady spojené s požadovanými zkouškami dle platných CSN, EN, TP a TKP
Inženýrské þinnosti - koordinaþní þinnost generálního zhotovitele
Inženýrské þinnosti - koordinaþní þinnost stavbou vyvolanou - pĜípadné pĜeložky, koordinace s archeologickým prĤzkumem a dohledem
Inženýrské þinnosti - koordinaþní þinnost s pĜípadnou rekonstrukcí stĜechy a fasády kostela (ěímskokatolická farnost TĜebíþ)
ZajištČní dokladu o pĜedání pozemkĤ doþasnČ dotþených stavbou vlastníkĤ s vyjádĜením vlastníkĤ pozemkĤ, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky pĜedány

ZajištČní dopravy a mechanizace pro pĜepravu z atelieru restaurátora (Kamenný Malíkov 33, Nová Vþelnice) a osazení sochy, osazení a ukotvení za pĜítomnosti  
restaurátora a pracovníka památkové péþe

Vypracování fotodokumentace - požadovaného dČje a konstrukcí v požadovaných þasových intervalech fotografie v papírovéma digitálním formátu v požadovaném poþtu
Vypracování pasportizace stávajícího stavu pĜed zahájením stavby a v prĤbČhu stavby, vþetnČ okolních objektĤ, pasportizace dokonþené stavby
Geodetické práce - soustavné vytyþování zĜetelného oznaþení obvodu staveništČ
Náklady na þinnost úĜednČ oprávnČného zemČmČĜiþského inženýra zhotovitele
Hutnící zkoušky - zatČžovací deska, penetraþní jehla
Geometrický plán stavby a geom. plány pro zĜízení vČcných bĜemen týkajících se pĜeložek inž. sítí
ZajištČní vydání všech potĜebných rozhodnutí a stanovení pro pĜechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Poplatky a zajištČní výluk na propojení inž. sítí
ZajištČní bezpeþného pĜístupu pro majitele objektĤ a zákazníky pĜilehlých provozoven a nemovitostí

Užívání veĜejných ploch a prostranství

Náklady stanovené zvláštními pĜedpisy - pĜedpisy mČsta TĜebíþ, odboru dopravy a komunálních služeb, odboru investic
ZajištČní veškeré nutné ochrany díla, staveništČ
ZajištČní pracovištČ proti všem vlivĤm znemožĖujícím nebo znesnadĖujícím práci
Náklady spojené s požadavbky uvedenými v obchodních podmínkách zadavatele (napĜ. náklady na pojištČní, náklady spojené s vyĜízením bank. záruk atd.)
Náklady na provizorní osvČtlení veĜejných ploch, k odstávce VO nesmí dojít v noþních hodinách
ZajištČní zimní údržby v prostoru staveništČ - zajištČní schĤdnosti chodníkĤ a pĜístupných komunikací



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kþ)
    (Kþ) Celkem

11    1 275 135,49
1 112101101R00 kus 6,00 377,00 2 262,00

6 6,00

RTS komentáĜ:

2 112101121R00 kus 2,00 215,00 430,00
2 2,00

RTS komentáĜ:

3 112101122R00 kus 3,00 429,00 1 287,00
3 3,00

RTS komentáĜ:

4 112201101R00 kus 8,00 441,00 3 528,00
8 8,00

RTS komentáĜ:

5 112201102R00 kus 3,00 1 057,00 3 171,00
3 3,00

RTS komentáĜ:

6 111201101R00 m2 60,50 59,00 3 569,50
4+12+35+6+3,5 60,50

RTS komentáĜ:

7 113106211R00 m2 293,82 121,00 35 552,58
532 "koþiþí hlavy" 532,00
-104,51-49,5 * -154,01
-63,167-21 ** -84,17

8 113106221R00 m2 821,52 121,00 99 403,44
1134 kostky 8/10 1 134,00
96 kam. odseky nepravidelných tvarĤ 96,00
-55,329-58,3-131,194-42,9 *  kostky -287,72
-95,761-25 **  kostky -120,76

9 113106231R00 m2 838,53 121,00 101 461,53
1169 "šatovka" 1 169,00
81 81,00
-64,066-23,1-104,104-59,4 *  šatovka -250,67
-133,805-16-11 **  šatovka -160,81

10 113-01 VD m2 1 051,35 130,00 136 675,24
532+1169 1 701,00
-104,51-49,5-64,066-23,1-104,104-59,4 * -404,68
-63,167-21-133,805-16-11 ** -244,97

11 113-02 VD m2 227,26 100,00 22 725,75

Položka se použivá bez ohledu na technologii odstranČní paĜezu  Orientaþní tabulka poþtu paĜezĤ pĜi odstranČní ze souvislé plochy  Les PrĤmČr  hustý  stĜední  Ĝídký v cm  PrĤmČrný poþet paĜezĤ na 1 ha  10-16  1390  830  380 16-24  850  520  290 24-30  520  340  
160 nad 30  520  200  80

OdstranČní kĜovin i s koĜeny na ploše do 1000 m2

Položka neobsahuje odstranČní vytČženého porostu. Tyto práce se ocení samostatnČ buć jako spálení kĜovin nebo jako vodorovné pĜemístČní na pĜíslušnou vzdálenost. Položka je urþena i pro odstranČní stromĤ o prĤmČru kmene do 10 cm. Souþástí položky je i 
pĜíp. nutné odklizení kĜovin a stromĤ na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek

Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. tČženém

Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. tČženém

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

PĜíplatek za šetrné rozebrání dlažeb ("Šatovka+koþiþí hlavy") - ruþnČ!

uložení dlažby na palety

Zkrácený popis / Varianta
RozmČry
PĜípravné a pĜidružené práce
Kácení stromĤ listnatých o prĤmČru kmene 10-30 cm

Orientaþní tabulka poþtu stromĤ pĜi kácení souvislého porostu.  Les PrĤmČr  hustý  stĜední  Ĝídký v cm  PrĤmČrný poþet stromĤ na 1 ha  10-16  1390  830  380 16-24  850  520  290 24-30  520  340  160 nad 30  520  200  80

Kácení stromĤ jehliþnatých o prĤmČru kmene 10-30cm

Orientaþní tabulka poþtu stromĤ pĜi kácení souvislého porostu.  Les PrĤmČr  hustý  stĜední  Ĝídký v cm  PrĤmČrný poþet stromĤ na 1 ha  10-16  1390  830  380 16-24  850  520  290 24-30  520  340  160 nad 30  520  200  80

Kácení stromĤ jehliþnatých o prĤmČru kmene 30-50cm

Orientaþní tabulka poþtu stromĤ pĜi kácení souvislého porostu.  Les PrĤmČr  hustý  stĜední  Ĝídký v cm  PrĤmČrný poþet stromĤ na 1 ha  10-16  1390  830  380 16-24  850  520  290 24-30  520  340  160 nad 30  520  200  80

OdstranČní paĜezĤ pod úrovní, o prĤmČru 10 - 30 cm

Položka se používá bez ohledu na technologii odstranČní paĜezu.  Orientaþní tabulka poþtu paĜezĤ pĜi odstranČní ze souvislé plochy  Les PrĤmČr  hustý  stĜední  Ĝídký v cm  PrĤmČrný poþet paĜezĤ na 1 ha  10-16  1390  830  380 16-24  850  520  290 24-30  520  
340  160 nad 30  520  200  80

OdstranČní paĜezĤ pod úrovní, o prĤmČru 30 - 50 cm

Lokalita: TĜebíþ, Vysoþina Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 19.01.2023 Zpracoval: Ing. Radka Matulová

SO 101 – Komunikace a zpevnČné plochy  ul. Hasskova a Martinské nám.

Název stavby: Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ Doba výstavby:  Objednatel: mČsto TĜebíþ, Karlovo námČstí 104/55, 674 01 TĜebíþ

Druh stavby:
SO 101 – Komunikace a zpevnČné plochy  ul. Hasskova a 
Martinské nám.

Zaþátek výstavby: Projektant: MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno
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1169*0,3 šatovka pro opČtovné použití 350,70
(-64,066-23,1-104,104-59,4)*0,3 *  šatovka -75,20
(-133,805-16-11)*0,3 **  šatovka -48,24

12 113106111R00 m2 309,10 120,00 37 092,00
272 šedá 272,00
97 þerná/rĤžová 97,00
-42,9 * -42,90
-5-12 ** -17,00

13 113106121R00 m2 336,50 65,00 21 872,50
447 dlažba 30x30 cm 447,00
12,5 dlažba 50x50 cm 12,50
-27,5-60,5 * -88,00
-9-26 ** -35,00

RTS komentáĜ:

14 113151114R00 m2 93,00 154,00 14 322,00
93 93,00

15 113108409R00 m2 87,00 160,00 13 920,00
87 87,00

RTS komentáĜ:

16 113108405R00 m2 114,00 90,00 10 260,00
114 litý asfalt 114,00

RTS komentáĜ:

17 113109410R00 m2 114,00 160,00 18 240,00
114 podklad pod litým asf. 114,00

RTS komentáĜ:

18 113111220R00 m2 85,00 120,00 10 200,00
85 85,00

RTS komentáĜ:

19 113107640R00 m2 2 064,86 140,00 289 080,96
1169+1134+532 vozovky 2 835,00
0,6*480 provizorní zapravení 288,00
-64,066-23,1-104,104-59,4-104,51-49,5-55,329-58,3-131,194-42,9 * -692,40
-133,805-16-11-63,167-21-95,761-25 ** -365,73

RTS komentáĜ:

20 113107620R00 m2 936,60 120,00 112 392,00
272+97+81+447+12,5+96+114 chodníky 1 119,50
-42,9-27,5-60,5 * -130,90
-5-12-9-26 ** -52,00

RTS komentáĜ:

21 113107615R00 m2 82,00 115,00 9 430,00
82 asf. vozovka 82,00

RTS komentáĜ:

22 113202111R00 m 566,00 121,00 68 486,00
444 kamenné 320*240 444,00
122 betonové 122,00

23 113201111R00 m 352,00 121,00 42 592,00
352 kamenné krajníky 352,00

OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

Položka je urþena i pro odstranČní podkladĤ nebo krytĤ ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev 
vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ

Vytrhání obrub obrubníkĤ silniþních

Vytrhání obrubníkĤ chodníkových a parkových

OdstranČní asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm

Položka není urþena pro odstranČní podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ

OdstranČní asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm

Položka není urþena pro odstranČní podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, 
jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ

OdstranČní podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm

Položka je urþena i pro odstranČní dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha 
krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ

OdstranČní podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm

Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ

OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm

Položka je urþena i pro odstranČní podkladĤ nebo krytĤ ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev 
vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ

OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

Položka je urþena i pro odstranČní podkladĤ nebo krytĤ ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev 
vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ

Rozebrání dlažeb z mozaiky

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Položka není urþena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popĜ. nutné oþištČní vybouraných betonových dlaždic

Fréz.živiþ.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm
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24 113-02 VD m 796,00 130,00 103 480,00
444+352 796,00

25 114-01 VD kus 13,00 1 500,00 19 500,00
13 13,00

RTS komentáĜ:

26 113203111R00 m 62,00 121,00 7 502,00
31*2 dvouĜádek z kostek v napojení na sil. I/23 62,00

27 113-01 VD m2 2 672,00 25,00 66 800,00
1169 šatovka 1 169,00
1134 kostka drobná 1 134,00
272+97 mozaika 369,00

28 113-03 VD m 796,00 25,00 19 900,00
444+352 796,00

12    497 325,50
29 122201102R00 m3 938,35 350,00 328 422,50

450*0,7 70% zemních prací 315,00
(622+1170+684)*0,5*0,5*0,7 pro výmČnu podloží v tl. 0,5 m na polovinČ pojíždČných ploch 433,30
(1720+90)*0,3*0,5*0,7 pro výmČnu podloží v tl. 0,3 m na polovinČ pochozích ploch 190,05

30 122301102R00 m3 402,15 420,00 168 903,00
450*0,3 30% zemních prací 135,00
(622+1170+684)*0,5*0,5*0,3 pro výmČnu podloží v tl. 0,5 m na polovinČ pojíždČných ploch 185,70
(1720+90)*0,3*0,5*0,3 pro výmČnu podloží v tl. 0,3 m na polovinČ pochozích ploch 81,45

13    60 921,00
31 131201110R00 m3 23,10 350,00 8 085,00

31*0,7 pro vpusti 21,70
2*0,7 pro sklopné sloupky 1,40

RTS komentáĜ:

32 131301110R00 m3 9,90 420,00 4 158,00
31*0,3 pro vpusti 9,30
2*0,3 pro sklopné sloupky 0,60

RTS komentáĜ:

33 132201112R00 m3 84,60 350,00 29 610,00
31*0,7 pro drenáž 21,70
63*0,7 pro pĜípojky vpustí 44,10
10+6+4*0,7 pro základy a zídky 18,80

RTS komentáĜ:

34 132301110R00 m3 45,40 420,00 19 068,00
31*0,3 pro drenáž 9,30
63*0,3 pro pĜípojky vpustí 18,90
10+6+4*0,3 pro základy a zídky 17,20

RTS komentáĜ:

16    21 579,00
35 162301411R00 kus 6,00 553,00 3 318,00

6 6,00
36 162301415R00 kus 2,00 523,00 1 046,00

2 2,00
37 162301416R00 kus 3,00 1 097,00 3 291,00

3 3,00

Vod.pĜemístČní kmenĤ jehliþ., D 30cm  do 5000 m

Vod.pĜemístČní kmenĤ jehliþ., D 50cm  do 5000 m

Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3

Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNċ

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostĜedek pro svislé, nebo vodorovné pĜemístČní, popĜ. pĜemístČní výkopku do 3 m (po povrchu území), pĜípadné zajištČní rypadel polštáĜi, udržování pracovištČ a ochranu výkopištČ 
proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodnČním, nebo odvedením, pĜesekání a odstranČní koĜenĤ ve výkopišti, odstranČní napadávek, urovnání dna výkopu

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNċ

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostĜedek pro svislé, nebo vodorovné pĜemístČní, popĜ. pĜemístČní výkopku do 3 m (po povrchu území), pĜípadné zajištČní rypadel polštáĜi, udržování pracovištČ a ochranu výkopištČ 
proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodnČním, nebo odvedením, pĜesekání a odstranČní koĜenĤ ve výkopišti, odstranČní napadávek, urovnání dna výkopu

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNċ

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostĜedek pro svislé, nebo vodorovné pĜemístČní, popĜ. pĜemístČní výkopku do 3 m (po povrchu území), pĜípadné zajištČní rypadel polštáĜi, udržování pracovištČ a ochranu výkopištČ 
proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodnČním, nebo odvedením, pĜesekání a odstranČní koĜenĤ ve výkopišti, odstranČní napadávek, urovnání dna výkopu

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNċ

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostĜedek pro svislé, nebo vodorovné pĜemístČní, popĜ. pĜemístČní výkopku do 3 m (po povrchu území), pĜípadné zajištČní rypadel polštáĜi, udržování pracovištČ a ochranu výkopištČ 
proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodnČním, nebo odvedením, pĜesekání a odstranČní koĜenĤ ve výkopišti, odstranČní napadávek, urovnání dna výkopu

PĜemístČní výkopku
Vod.pĜemístČní kmenĤ listnatých, D 30cm  do 5000 m

PĜíplatek za šetrné rozebírání kamenných obrub a krajníkĤ - ruþnČ!

OdstranČní uliþní vpusti

Položka obsahuje odstranČní materiálu obklopujícího potrubí v míĜe nutné pro vyzvednutí, rozpojení trub, uchopení a vyzvednutí trub z výkopu a uložení na dopravní prostĜedek nebo pĜemístČní do 5 m od výkopu

Vytrhání obrub z dlažebních kostek

TĜídČní dlažby s odstranČním rozlámaných kusĤ

TĜídČní obrub a krajníkĤ s odstranením rozlámaných kusĤ

Odkopávky a prokopávky
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
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38 162301421R00 kus 8,00 128,00 1 024,00
8 8,00

39 162301422R00 kus 3,00 470,00 1 410,00
3 3,00

40 162702292R00 t 30,00 268,00 8 040,00
30 30,00

41 162301401R00 kus 30,00 35,00 1 050,00
30 30,00

42 162301405R00 kus 50,00 48,00 2 400,00
50 50,00

17    112 713,00
43 174201103R00 m3 50,00 110,00 5 500,00

50 50,00
RTS komentáĜ:

44 174101101R00 m3 186,20 121,00 22 530,20
20 vpusti 20,00
51 pĜípojky vpustí 51,00
0,4*0,6*480 provizorní zapravení po vedeno VO a MAN 115,20

RTS komentáĜ:
45 58344171 t 230,40 332,00 76 492,80

0,4*0,6*480*2 230,40
46 175100020RA0 m3 18,00 455,00 8 190,00

18 pĜípojky vpustí 18,00
18    70 410,00

47 181101102R00 m2 4 286,00 15,00 64 290,00
622+1170+684+1720+90 4 286,00

RTS komentáĜ:
48 182201101R00 m2 102,00 60,00 6 120,00

102 terénní úpravy u mČú 102,00
19    218 640,00

49 199000005R00 t 2 186,40 100,00 218 640,00
1366,5*1,6 2 186,40

21    46 756,84
50 212753114R00 m 340,00 25,00 8 500,00

340 340,00
51 28611223.A m 350,20 53,00 18 560,60

340 340,00
;ztratné 3%; 10,2 10,20

52 212971110R00 m2 170,00 35,00 5 950,00
340*0,5 170,00

53 212571111R00 m3 30,00 450,00 13 500,00
30 30,00

54 211971121R00 m2 5,13 48,00 246,24
0,45*0,6*4*4+0,45*0,45*4 pro sloupky 5,13

27    59 793,04
55 274321611R00 m3 0,99 4 360,00 4 303,32

0,35*0,6*(1,4+3,3) schodištČ 0,99
RTS komentáĜ:

56 58953508 t 0,28 61 000,00 17 262,39
8,7*4,44/1000 schodištČ 0,04
16,5*2*4,44/1000 zídka Z1 0,15
;ztratné 5%; 0,0134755 0,01
9,5*2*4,44/1000 zídka Z2 0,08

RTS komentáĜ:
57 273321611R00 m3 1,00 4 360,00 4 360,00

1 schod. deska 1,00
RTS komentáĜ:

58 273351215RT1 m2 5,00 649,00 3 245,00
Varianta:

5 schodištČ 5,00

VýplĖ odvodĖov. trativodĤ štČrkopískem tĜídČným

OpláštČní žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m

Základy
Železobeton základových pasĤ C 30/37

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní a výztuž se oceĖuje samostatnČ.
SíĢ svaĜovaná Kari, d 6 mm, oko 100 x 100 mm, formát 6 x 2,40 m, stĜih + ohyb

prĤmČr drátu: 6,0/6,0 rozteþ drátu: 100/10
Železobeton základových desek C 30/37

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní a výztuž se oceĖuje samostatnČ.
BednČní stČn základových desek - zĜízení
bednicí materiál prkna

ŠtČrkodrtČ frakce 0-32 C

Obsyp potrubí štČrkopískem

Povrchové úpravy terénu
Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním

Položky jsou shodné i pro úpravu plánČ v násypech.
Svahování násypĤ

Hloubení pro podzemní stČny, ražení a hloubení dĤlní
Poplatek za skládku zeminy 1- 4, þ. dle katal. odpadĤ 17 05 04

Úprava podloží a základové spáry
Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože

Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm

OpláštČní trativodĤ z geotext., do sklonu 1:2,5

Vodorovné pĜemístČní paĜezĤ  D 30 cm do 5000 m

Vodorovné pĜemístČní paĜezĤ  D 50 cm do 5000 m

Poplatek za skládku: vČtve a kulatiny

Vod.pĜemístČní vČtví listnatých, D 30cm  do 5000 m

Vod.pĜemístČní vČtví jehliþ., D 30cm  do 5000 m

Konstrukce ze zemin
Zásyp záĜezu se šikmými stČnami bez zhutnČní

Položka obsahuje i pĜemístČní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním

Položka obsahuje strojní pĜemístČní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
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59 273351216R00 m2 5,00 144,00 720,00
5 5,00

60 274351215RT1 m2 8,00 647,00 5 176,00
Varianta:

8 schodištČ 8,00
61 274351216R00 m2 8,00 144,00 1 152,00

8 8,00
62 271571111R00 m3 0,68 1 277,00 868,74

0,1*0,35*(1,4*3,3) schosištČ 0,16
0,1*7,2*0,2 zídka Z1 0,14
0,1*4,7*0,2 zídka Z2 0,09
0,1*12,2*0,23 zídka Z3 0,28

63 275313611R00 m3 1,81 3 105,00 5 627,04
0,6*0,24*0,2*2*3 laviþky 0,17
0,45*0,45*0,3*4 sloupky pevné 0,24
0,45*0,45*0,42*4 sloupky sklopné 0,34
0,35*0,35*0,35*2*9 stojany na kola 0,77
0,4*0,4*0,4 parkovací automat 0,06
0,35*0,35*0,3*6 odpadkové koše 0,22

RTS komentáĜ:
64 275351215R00 m2 19,18 712,00 13 656,16

(0,6*0,2+0,24*0,2)*2*2*3 laviþky 2,02
0,45*0,3*4*4 sloupky pevné 2,16
0,45*0,42*4*4 sloupky sklopné 3,02
0,35*0,35*4*2*9 stojany na kola 8,82
0,4*0,4*4 park. automat 0,64
0,35*0,3*4*6 koše 2,52

65 275351216R00 m2 19,18 144,00 2 761,92
19,18 19,18

66 271531112R00 m3 0,49 1 359,00 660,47
0,45*0,45*0,6*4 pro sloupky 0,49

31    95 875,61
67 311321412R00 m3 3,34 4 360,00 14 562,40

16,7*0,2 zídka Z1 3,34

RTS komentáĜ:

68 311351105R00 m2 35,00 694,00 24 290,00
35 zídka Z1 35,00

RTS komentáĜ:
69 311351106R00 m2 35,00 300,00 10 500,00

35 35,00
70 311321826R00 m3 1,94 4 360,00 8 458,40

9,7*0,2 zídka Z2 1,94

RTS komentáĜ:

71 311351805R00 m2 21,00 959,00 20 139,00
21 zídka Z2 21,00

RTS komentáĜ:
72 311351806R00 m2 21,00 300,00 6 300,00

21 21,00
73 311211124R00 m3 2,00 4 625,00 9 254,63

8,7*0,23 2,00

RTS komentáĜ:

74 311211128R00 m3 2,00 1 185,00 2 371,19
2,001 2,00

RTS komentáĜ:
43    53 940,00SchodištČ

BednČní nadzákladových zdí, oboustranné - zĜízení

Do výmČry oboustranného bednČní se zapoþítávají obČ strany bednČné stČny.
BednČní nadzákladových zdí, oboustranné - odstranČní

Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce s peþlivým hutnČním pĜi líci konstrukce pro dosažení neporušeného stavu povrchu. BednČní a výztuž se oceĖují samostatnČ. V položce jsou zapoþteny i náklady na pomocné lešení o 
výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplĖové, obkladové, pĤdní, nadstĜešní, poprsní, Ĝímsové apod

BednČní nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zĜízení

BednČní pro pohledový hladký beton. Do mČrných jednotek se zadává plocha obou stran
BednČní nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranČní

Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou 10 MPa

Položka se používá pro zdivo pod omítku. Pokud je zdivo urþeno jako pohledové, oceĖuje se navíc pĜíplatek za lícování zdiva položkami 311 21-1128 nebo -1129 a spárování položkami souboru 627 45 Spárování

PĜíplatek za jednostranné lícování nadzákladového zdiva

Položka se používá pro lícování nadzákladového zdiva z lomového kamene

BednČní stČn základových pasĤ - zĜízení
bednicí materiál prkna

BednČní stČn základových pasĤ - odstranČní

PolštáĜ základu ze štČrkopísku tĜídČného

Beton základových patek prostý C 16/20

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní se oceĖuje samostatnČ
BednČní stČn základových patek - zĜízení

BednČní stČn základových patek - odstranČní

PolštáĜ základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm

Zdi podpČrné a volné
Železobeton nadzákladových zdí C 30/37

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní a výztuž se oceĖují samostatnČ. V položce jsou zapoþteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo 
výplĖové, obkladové, pĤdní, nadstĜešní, poprsní, Ĝímsové apod

BednČní stČn základových desek - odstranČní
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75 434-01 VD m 9,40 1 200,00 11 280,00
9,4 9,40

RTS komentáĜ:
76 434-02 VD m 4,00 3 500,00 14 000,00

4 4,00
77 434-03 VD m 1,40 3 500,00 4 900,00

1,4 1,40
78 434-04 VD m 4,70 2 970,00 13 959,00

4,7 4,70
79 434-05 VD m 3,30 2 970,00 9 801,00

3,3 3,30
45    1 365,00

80 451573111R00 m3 3,00 455,00 1 365,00
3 pĜípojky vpustí 3,00

RTS komentáĜ:
56    2 843 261,11

81 567211205R00 m2 6,00 288,00 1 728,00
6 pod litý asf. 6,00

RTS komentáĜ:

82 564231111R00 m2 17,00 103,00 1 751,00
17 pod pĜídlažbou 17,00

83 567132115R00 m2 802,39 525,00 421 256,85
532-57,5*0,5-79*0,2-3,5*0,2 vozovka - koþiþí hlavy 486,75
926 vozovka kostky 8/10 926,00
75 zesílení sjezdĤ 75,00
10 zapravení sil. I/23 10,00
-61,046-30,8-128,283-42,9-103,46-56,1 * -422,59
-108,788-20-38,642-4-13,625-3-63,712-21 ** -272,77

84 567122114R00 m2 548,58 424,00 232 595,80
684+53 vozovka/chodník - šatovka 737,00
73 prĤjezd 73,00
-43,249-2,2-108,365-23,1 * -176,91
-11,392-57,119-16 ** -84,51

85 567122111R00 m2 1 359,20 327,00 444 458,40
1720 chodníky - mozaika 1 720,00
-75 odpoþet za sjezdy -75,00
-15,1-61,6-133,1 * -209,80
-22-54 ** -76,00

86 564861113RT2 m2 1 043,82 242,00 252 605,41
Varianta:

622 vozovka - koþiþí hlavy, tl. vrstvy 20-24 cm 622,00
1117 vozovka - kostky, tl. vrstvy 20-24 cm 1 117,00
-61,046-30,8-128,283-42,9-103,46-56,1 * -422,59
-108,788-20-38,462-4-13,625-3-63,712-21 ** -272,59

87 564851111RT2 m2 3 719,78 206,00 766 273,65
Varianta:

1720 chodníky - mozaika 1 720,00
684+53 vozovka/chodník - šatovka 737,00
(1720+90)*0,5*2 výmČna podloží v tl. 0,3 m - 2 vrstvy 1 810,00
-43,249-2,2-108,365-23,1-15,1-61,6-133,1 * -386,71
-11,392-57,119-16-22-54 ** -160,51

88 564861111RT2 m2 90,00 230,00 20 700,00
Varianta:

90 prĤjezd 90,00
89 565161112RT3 m2 12,00 924,00 11 088,00

12 zapravení sil. I/23 12,00
90 564871111RT2 m2 2 476,00 279,00 690 804,00

Varianta:
Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 25 cm
štČrkodrĢ frakce 0-32 mm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na ošetĜení povrchu podkladu vodou. V položce nejsou zakalkulovány náklady na zĜízení dilataþních spár a jejich vyplnČní. Tyto práce se oceĖují položkami souborĤ 919 72-1 Dilataþní spáry vkládané nebo 919 72-2 Dilataþní 
spáry Ĝezané

Podklad ze štČrkopísku po zhutnČní tloušĢky 10 cm

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm

Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 22 cm
štČrkodrĢ frakce 0-32 mm

Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm
štČrkodrĢ frakce 0-32 mm

Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 20 cm
štČrkodrĢ frakce 0-32 mm

Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm

Osazení stupĖĤ kamenných na desku, malta

V položce jsou zakalkulovány náklady na vyspárování styþných spár, na provizorní dĜevČné zábradlí a doþasné zakrytí stupnic prkny
Kamenný blok 0,3x0,2 m, dl. 0,4-1 m, tryskaný povrch, žula, sv. šedá

Kamenný blok 0,33x0,2 m, dl. 0,4-1 m, tryskaný povrch, žula, sv. šedá

Kamenný blok 0,33x0,09 m, dl. 0,4-1 m, tryskaný povrch, žula, sv. šedá

Kamenný blok 0,3x0,09 m, dl. 0,4-1 m, tryskaný povrch, žula, sv. šedá

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromČ vozovek a železniþního svršku)
Lože pod potrubí ze štČrkopísku do 63 mm

Položka je urþena pro práce v otevĜeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá pĜíplatek 45154-1192
Podkladní vrstvy komunikací, letišĢ a ploch
Podklad z prostého betonu tĜ. II  tloušĢky 5 cm
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(622+1170+684)*0,5*2 výmČna podloží v tl.. 0,5 m - 2 vrstvy 2 476,00
57    13 266,00

91 578141111R00 m2 7,00 659,00 4 613,00
7 7,00

92 577141112RT3 m2 17,00 509,00 8 653,00
17 zapravení sil. I/23 17,00

59    2 743 729,57
93 591211211R00 m2 617,54 550,00 339 647,55

979 vozovka 979,00
73 prĤjezd 73,00
-61,046-30,8-128,283-42,9 * -263,03
-108,788-20-38,642-4 ** -171,43

RTS komentáĜ:

94 58380120.A m2 38,73 380,00 14 716,47
979+73+28*0,2+2*0,1-4*0,5*4 šedá 1 049,80
4*0,5*4 bílá - pĜechod 8,00
-(821,516-96)*0,8-31*0,2*0,8 odpoþet za použití stáv. dlažby -585,37
-61,046-30,8-128,283-42,9 * -263,03
-108,788-20-38,642-4 ** -171,43
;ztratné 2%; 0,759364000000002 0,76

95 591111111R00 m2 225,85 550,00 124 219,15
532 použití pĤvodní dlažby 532,00
-57,5*0,5 -28,75
-0,2*79 -15,80
-0,2*3,5 -0,70
-103,46-56,1 * -159,56
-13,625-3-63,712-21 ** -101,34

RTS komentáĜ:

96 599632111R00 m2 532,00 290,00 154 280,00
532 532,00

97 597103112R00 kus 3,00 417,00 1 251,00
3 3,00

RTS komentáĜ:

98 5922723413 kus 3,00 7 810,00 23 430,00
3 3,00

RTS komentáĜ:
99 597073226RU1 kus 3,00 1 837,00 5 511,00

Varianta:
3 3,00

RTS komentáĜ:
100 596215040R00 m2 475,58 350,00 166 451,25

684 šatovka 684,00
53 podélná stání - šatovka 53,00
-43,249-2,2-108,365-23,1 * -176,91
-11,392-57,119-16 ** -84,51

RTS komentáĜ:

101 597-01 VD m2 260,73 220,00 57 361,34
684+53 737,00
-(838,525-81)*0,3 odpoþet za použití pĤvodní dlažby -227,26
-43,249-2,2-108,365-23,1 * -176,91
-11,392-57,119-16 ** -84,51
;ztratné 5%; 12,415875 12,42

102 596-02 VD m2 475,58 130,00 61 824,75
684+53 737,00
-43,249-2,2-108,365-23,1 * -176,91

Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600

Položka je urþena pro montáž vpusti odvodĖovacího žlabu z polymerbetonu vþetnČ betonového lože. Žlaby a vpusti slouží k odvedení povrchové vody ze zpenČných ploch, pro volbu položky je rozhodující tĜída zatížení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na 
dodávku vpusti. Tyto náklady ce oceĖují ve specifikaci

Vpust žlabová jednodílná DN 150, 0,5 m, rošt D400

tĜída zatížení D 400  dle normy ýSN EN 1433 možnost pĜipojení základního vedení DN/OD 160 litinová hrana VþetnČ kalového koše
Krycí rošt EN 1500, zatížení D 400, dl. 500 mm
rošt mĤstkový, litina, oka 12/147

Položka je urþena pro osazení a dodávku krycího roštu z litiny. Zatížení D 400. Stavební délka 500 mm, svČtlá šíĜka 150 mm
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtČ tl. 4 cm

Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové cenČ zapoþteno Ĝezání dlaždic!!! Rozpoþtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 ěezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplĖ spár. V 
položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceĖuje ve specifikaci, ztratné se doporuþuje ve výši 5%.

Dlažba keramická 200x100x80 - "Šatovka"

PĜíplatek za pracnost - kladení dlažby "Šatovky"

Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch z kameniva nebo živiþné
Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm

Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch dláždČných (pĜedlažby)
Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Ztratné dlažebních kostek se doporuþuje ve výši 2 %

Kostka dlažební drobná 8/10 tĜ. 1  1t = 5 m2

Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceĖuje ve specifikaci, ztratné se doporuþuje ve výši 1%.

VýplĖ spár dlažby z velkých kostek MC se zatĜením
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-11,392-57,119-16 ** -84,51
103 596291113R00 m 100,00 90,00 9 000,00

100 šatovka 100,00
104 596111111R00 m2 1 158,20 700,00 810 740,00

1482 1 482,00
-22-14 odpoþet za hmatovou a hladkou dlažbu -36,00
-2 odpoþet za zadlažćovací poklopy -2,00
-15,1-61,6-133,1 * -209,80
-22-54 ** -76,00

105 58380056 m2 1 010,33 447,00 451 617,69
1446 1 446,00
-(309,1-97)*0,8 odpoþet za použití pĤvodní dlažby -169,68
-15,1-61,6-133,1 * -209,80
-22-54 ** -76,00
;ztratné 2%; 19,8104 19,81

RTS komentáĜ:
106 596-01 VD m2 224,50 950,00 213 275,00

238 þerná/rĤžová v rastru 238,00
-9-4,5 odpoþet za hmatovou a hladkou dlažbu -13,50

107 583-01 VD m2 149,84 430,00 64 430,34
224,5 224,50
-97*0,8 -77,60
;ztratné 2%; 2,938 2,94

RTS komentáĜ:
108 596415040R00 m2 49,50 394,00 19 503,00

22+9 hmatová 31,00
14+4,5 hladká 18,50

109 583-01 VD m2 32,55 5 808,00 189 050,40
22+9 31,00
;ztratné 5%; 1,55 1,55

110 583-02 VD m2 19,43 825,00 16 025,63
14+4,5 18,50
;ztratné 5%; 0,925 0,93

111 596141111R00 m2 0,96 850,00 816,00
0,4*0,4*6 zadlažćovací poklopy 0,96

112 596811111R00 m2 3,00 290,00 870,00
3 zadláždČní pĤvodní dlažbou 30x30 3,00

RTS komentáĜ:

113 596841111R00 m2 14,00 290,00 4 060,00
14 pĜídlažba u mČú 14,00

RTS komentáĜ:

114 5924798478 m2 14,70 650,00 9 555,00
14 14,00
;ztratné 5%; 0,7 0,70

RTS komentáĜ:
115 591241111R00 m2 0,16 550,00 88,00

0,4*0,4 zadlažćovací poklop 0,16

RTS komentáĜ:

116 596491113R00 m 22,00 273,00 6 006,00
2 2,00
20 pro zadlažćovací poklopy 20,00

711    7 080,00
117 711823121RT7 m2 12,00 252,00 3 024,00

Varianta:
0,5*24 12,00

118 711823129RT2 m 24,00 169,00 4 056,00

Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pČší do lože z MC

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlaždic, které se oceĖují ve specifikaci, ztratné se doporuþuje ve výši 5%.  ýást lože pĜesahující tloušĢku 
3 cm se oceĖuje položkami souboru 451 ..-9 PĜíplatek za každých dalších 10 mm tloušĢky podkladu nebo lože

dlažba betonová 50/50/10 nat chodníková dlažba standart

šedá
Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 2 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceĖuje ve specifikaci, ztratné se doporuþuje ve výši 2%

ěezání kamenné dlažby tl. do 80 mm

Izolace proti vodČ
Montáž nopové fólie svisle
vþetnČ dodávky fólie

Montáž ukonþovací lišty k nopové fólii

Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm

Mozaika dlažební 4/6  štípaná

8-8,5m2/
Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože z kam.do 4 cm

Mozaika dlažební 4/6  štípaná, tm. šedá až þerná v kombinaci s rĤžovou

8-8,5m2/
Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtČ tl. 4 cm

Deska dlažební 200x200x60 mm žula, hmatová - certifikovaný prvek

Deska dlažební 250x250x60 mm žula, hladká, tryskaný povrch

Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MC do 2 cm

Kladení dlaždic kom.pro pČší, lože z kameniva tČž.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlaždic, které se oceĖují ve specifikaci, ztratné se doporuþuje ve výši 5%.  ýást lože pĜesahující tloušĢku 
3 cm se oceĖuje položkami souboru 451 ..-9 PĜíplatek za každých dalþích 10 mm tloušĢky podkladu nebo lože

ěezání zámkové dlažby tl. 80 mm
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Varianta:
24 24,00

87    30 345,00
119 871313121RU3 m 69,00 325,00 22 425,00

Varianta:
69 69,00

RTS komentáĜ:

120 286506004 kus 48,00 165,00 7 920,00
48 48,00

89    196 778,00
121 899331111R00 kus 15,00 1 320,00 19 800,00

15 15,00
122 895941311R00 kus 15,00 2 450,00 36 750,00

15 15,00

RTS komentáĜ:

123 592239030 kus 15,00 241,00 3 615,00
15 15,00

124 592238740 kus 15,00 696,00 10 440,00
15 15,00

125 592238741 kus 15,00 439,00 6 585,00
15 15,00

126 592238742 kus 15,00 688,00 10 320,00
15 15,00

127 592238744 kus 15,00 986,00 14 790,00
15 15,00

128 592238750 kus 15,00 889,00 13 335,00
15 15,00

129 899203111RT3 kus 15,00 4 656,00 69 840,00
Varianta:

15 15,00

RTS komentáĜ:

130 895983319R00 kus 1,00 965,00 965,00
1 1,00

RTS komentáĜ:

131 592277290 kus 1,00 4 265,00 4 265,00
1 1,00

RTS komentáĜ:
132 592277292 kus 1,00 4 780,00 4 780,00

1 1,00
133 899201111RT2 kus 1,00 1 293,00 1 293,00

Varianta:
1 1,00

RTS komentáĜ:

91    1 418 477,48
134 919735111R00 m 35,50 90,00 3 195,00

28 sil. I/23 28,00
7,5 litý asf. - chodník 7,50

RTS komentáĜ:
135 916161111R00 m 233,50 300,00 70 050,00

79+3,5 82,50

vþetnČ dodání mĜíže lehké s rámem 300 x 300

Položka je urþena pro osazení mĜíží litinových vþetnČ rámĤ a košĤ na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání mĜíže lehké s rámem 300x300. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu

DoplĖující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnČných plochách
ěezání stávajícího živiþného krytu tl. do 5 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotĜebu vody
Osazení obruby z kostek velkých, s boþní opČrou, beton C16/20

TBV-Q 50/59 SV skruž dešĢové vpusti DN 500

TBV-Q 50/59 SO 15 PVC skruž dešĢové vpusti DN 500

TBV-Q 50/49 KV spodní dílec dešĢové vpusti DN 500

Osazení mĜíží litinových s rámem do 150kg
vþetnČ dodávky vtokové mĜíže 500 x 500 mm, D400

Položka je urþena pro osazení mĜíží litinových vþetnČ rámĤ a košĤ na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání mĜíže stružkové. V položce jsou zakalkulovány i náklady na spojovací cementovou maltu

ZĜízení vpusti dvorní z dílcĤ betonových, DN 300/125

Položka je urþena pro zĜízení vpusti kanalizaþní dvorní z betonových dílcĤ. V položce jsou zapoþteny i náklady na zĜízení loiže ze štČrkopísku. V položce nejsou zapoþteny náklady na: a) dodání kameninových dílcĤ; kameninové dílce se oceĖují ve specifikaci, 
ztratné se doporuþuje ve výši 1,5 % b) litinové mĜíže; osazení mĜíží se oceĖuje cenami souboru 89920 Osazení mĜíží litinových þásti A 01 tohoto sborníku; dodání mĜíží se oceĖuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví c) podkladní prstence; podkladní prstence se 
oceĖují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce þásti A 01 tohoto sborníku.

300 vpust - horní díl

300 vpust - spodní díl

Osazení mĜíží litinových s rámem do 50kg

Potrubí z trub plastických, sklenČných a þediþových
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
vþetnČ dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je urþena pro montáž potrubí z kanalizaþních trub z tvrdého PVC tČsnČných gumovým kroužkem v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí jsou zakalkulovány i náklady na 
dodání trub

Koleno kanalizaþní PVC DN 150

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu

ZĜízení vpusti uliþní z dílcĤ typ UVB - 50

Položka je urþena pro zĜízení vpusti kanalizaþní uliþní z betonových dílcĤ. V položce jsou zapoþteny i náklady na zĜízení loiže ze štČrkopísku. V položce nejsou zapoþteny náklady na: a) dodání betonových dílcĤ; betonové dílce se oceĖují ve specifikaci, ztratné se 
doporuþuje ve výši 1 % b) litinové mĜíže; osazení mĜíží se oceĖuje cenami souboru 89920 Osazení mĜíží litinových þásti A 01 tohoto sborníku; dodání mĜíží se oceĖuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceĖují 
položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce þásti A 01 tohoto sborníku.

TBV 10a vyrovnávací prstenec 625/390/60

TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešĢové vpusti DN 500

TBV-Q 50/29 SN skruž dešĢové vpusti DN 500

vþetnČ dodávky lišty
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75,5*2 rigol-úžlabí 151,00
136 916261111R00 m 58,00 300,00 17 400,00

28*2 v napojení sil. I/23 56,00
2 odláždČní bodové vpusti v zeleni 2,00

137 917161111R00 m 642,00 380,00 243 960,00
642 obr. OP1 (320x240) 642,00

RTS komentáĜ:
138 58380303 m 144,83 1 680,00 243 321,12

(642-444*0,8)/2 použito 80% vybouraných obrub, 1/2 chybČjících pĜikoupena, 1/2 chybČjících dovezena ze skladu 143,40
;ztratné 1%; 1,434 1,43

139 917-01 VD kus 35,00 750,00 26 250,00
Varianta:

24 zkosený obrubník 24,00
11 krajní obr. se zaoblením 11,00

140 917461111R00 m 425,00 380,00 161 500,00
35 rozhraní zálivu a šatovky 35,00
390 krajníky 390,00

RTS komentáĜ:
141 583-03 VD m 425,00 893,00 379 525,09

35 35,00
142 58380211 m 109,48 452,00 49 486,77

390 390,00
-352*0,8 odpoþet za použití pĤvodních krajníkĤ -281,60
;ztratné 1%; 1,084 1,08

143 917-02 VD m 8,95 1 500,00 13 425,00
4 schody 4,00
3,63 zídka Z2 3,63
1,32 zídka Z3 1,32

144 58380373 m 14,00 945,00 13 230,00
14 zídka Z3 14,00

145 917-03 VD m 24,04 2 700,00 64 908,00
7,2 zídka Z1 7,20
4,64 zídka Z2 4,64
12,2 zídka Z3 12,20

146 58380351 m 15,50 1 019,00 15 794,50
8,3 Z2 8,30
7,2 Z1 7,20

147 919-01 VD kus 27,00 1 300,00 35 100,00
6+3+4+4+9+1 27,00

148 919-02 VD m 35,50 80,00 2 840,00
35,5 35,50

149 915701111R00 m2 4,00 573,00 2 292,00
2 V20 2,00
2 V10f 2,00

150 246234439 l 2,00 293,00 586,00
(2+2)/2 2,00

RTS komentáĜ:

151 915709111R00 m2 4,00 16,00 64,00
4 4,00

152 915711111RT1 m 75,00 40,00 3 000,00
Varianta:

(cca 670 g/m2). TloušĢka suchého nátČru 220 µm. PĜi nanášení je nutné provést posyp balotinou asi 300 g/m2, pro zajištČní retroreflexe a drsnosti musí být tato operace provedena, vzhledem k rychlému zasychání, bezprostĜednČ. NátČr barvy je pĜejezdný vozidly 
30 minut od nanesení na suchou vozovku pĜi teplotČ (20 ± 1) °C a relativní vlhkosti vzduchu 75%. Nižší teplota a vysoká vlhkost vzduchu zpomalí zasychání barvy. PĜi manipulaci se nesmí do výrobku dostat voda, která výrobek znehodnocuje

PĜíplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátČrĤ

Vodorovné znaþení dČlicích þar 12 cm stĜík.barvou
barva bílá

Osazení silniþního nebo chodníkového obrubníku kamenného
Obrubník kamenný pĜímý OP7 12x25 cm svČtle hnČdá

Krajník silniþní  KS 3 13x20x30 až 80 cm

Osazení kamen. blokĤ s opČrou, lože z C 20/25 tl. 400 mm

Obrubník kamenný pĜímý OP6 15x25 cm

Osazení kamen.obrub, malta, kotvení trny po cca 200 mm

Obrubník kamenný pĜímý OP5  20x20 cm

Osazení prvkĤ mČstského mobiliáĜe na pĜipravený základ

Zalití spáry za studena asf. zálivkou

ZĜízení vodorovného znaþení z nátČr.hmot tl.do 3mm

Barva vodorovného dopravního znaþení  bílá

Disperze anorganických pigmentĤ a plnidel v roztoku alkydové pryskyĜice a vinylového polymeru v  organických rozpouštČdlech, mokrá tloušĢka filmu WFT 500 µm, suchá tloušĢka filmu DFT 220 µm.  Teoretická vydatnost 2 m2/1 l  Nanáší se v jedné vrstvČ 
vzduchovým i tlakovým bezvzduchovým nanášecím zaĜízením, pĜípadnČ jinou vhodnou nanášecí technikou s možností použití maskovací šablony. Viskozita barvy je  upravena pro pĜímou aplikaci na stroj. V pĜípadČ potĜeby (podle aplikace, typu zaĜízení) je možné 
ĜedČní pĜípravkem P 6406 Toluen. PĜi pĜípravČ vČtšího množství materiálu je nutné barvu v zásobnících prĤbČžnČ míchat nebo pĜed vlastní aplikací znovu dĤkladnČ promíchat. Zasychá na vzduchu fyzikálním odpaĜením rozpouštČdla, zasychání proti prachu min. 7 
minut pĜi teplotČ vzduchu min. +5 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %. TloušĢka mokrého nástĜiku 500 µm

Osazení obruby z kostek drobných, s boþní opČrou

Osazení lež. obrub.kamen. s opČrou, lože z C 16/20

Osazení silniþního nebo chodníkového obrubníku kamenného
Obrubník kamenný pĜímý OP1  32x24 cm

Kamenické oprac.kamenných obrub do požadovaného tvaru - dle výkresu þ. 07 - Detaily

Osaz. stoj. obrub. kam. s opČrou, lože z C 16/20

Pokud nebude možné upravit stávající obruby, mohou být použity nové - dle výkresu þ. 07a - Detaily - variantní Ĝešení sklopené obruby
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75 V10b 75,00
153 915719111R00 m 75,00 5,00 375,00

75 75,00
154 914-001 VD kus 21,00 950,00 19 950,00

17 17,00
2 pĤvodní smČrové šipky 2,00
2 informaþní tabule k parkovacímu automatu 2,00

155 40445023.A kus 7,00 1 212,00 8 484,00
7 7,00

RTS komentáĜ:

156 40445032.A kus 3,00 1 212,00 3 636,00
3 3,00

RTS komentáĜ:

157 40445050.A kus 5,00 937,00 4 685,00
5 5,00

RTS komentáĜ:

158 40445052.A kus 1,00 4 155,00 4 155,00
1 IZ8a 1,00

RTS komentáĜ:

159 40445124.A kus 6,00 290,00 1 740,00
6 6,00

RTS komentáĜ:

160 40445122.A kus 1,00 937,00 937,00
1 1,00

RTS komentáĜ:

161 40445161.A kus 7,00 854,00 5 978,00
7 7,00

RTS komentáĜ:

162 40445141.A kus 4,00 854,00 3 416,00
4 4,00

RTS komentáĜ:

163 40445044.A kus 1,00 854,00 854,00
1 1,00

RTS komentáĜ:

164 40445215 kus 2,00 795,00 1 590,00
2 2,00
Znaþka dopr.upr.pĜednost P4 900 mm, pozink.tĜ.1

Znaþka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fól1, EG7letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  EG - Enginner Grade - reflexní fólie tĜ. 1 HlG  -  Hight Intensity 
Grade - reflexní fólie tĜ. 2 IP - Informativní dopravní znaþka provozní  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Znaþka dopr inform IS 21a-c,300/200 fól1,EG 7 letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  IS - Informativní dopravní znaþka smČrová  štít z pozinkovaného 
plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Znaþka dopr inform IS 20, 500/700 fól1, EG 7 letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  IS - Informativní dopravní znaþka smČrová  štít z pozinkovaného 
plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Znaþka dopr dodat E 9,10,12,13 500/500 fól 1, EG 7 letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  E - Dopravní znaþka - dodatková tabulka EG - Enginner Grade - 
reflexní fólie tĜ. 1  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Znaþka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fól 1, EG 7letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  E - Dopravní znaþka - dodatková tabulka EG - Enginner Grade - 
reflexní fólie tĜ. 1  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Znaþka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  EG - Enginner Grade - reflexní fólie tĜ. 1 HlG  -  Hight Intensity 
Grade - reflexní fólie tĜ. 2 IP - Informativní dopravní znaþka provozní  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

PĜíplatek za reflexní úpravu dČlicích þar 12 cm

Osaz.svislé dopr.znaþky a sloupku,Al patka, prefab. základ

Znaþka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  FeZn plech - prolis  EG - Enginner Grade - reflexní fólie tĜ. 1 HlG  -  
Hight Intensity Grade - reflexní fólie tĜ. 2  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Znaþka dopr pĜíkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  EG - Enginner Grade - reflexní fólie tĜ. 1 HlG  -  Hight Intensity 
Grade - reflexní fólie tĜ. 2  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Znaþka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  EG - Enginner Grade - reflexní fólie tĜ. 1 HlG  -  Hight Intensity 
Grade - reflexní fólie tĜ. 2 IP - Informativní dopravní znaþka provozní  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let
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RTS komentáĜ:

165 40445212 kus 1,00 690,00 690,00
1 1,00

RTS komentáĜ:

166 40450216 kus 17,00 543,00 9 231,00
17 17,00

RTS komentáĜ:
167 914001127R00 kus 4,00 192,00 768,00

4 4,00
RTS komentáĜ:

168 914001125R00 kus 19,00 319,00 6 061,00
19 19,00

RTS komentáĜ:
96    16 642,98

169 962022491R00 m3 1,00 1 960,98 1 960,98
1 zídka z kam. haklíkĤ 1,00

RTS komentáĜ:
170 963-01 VD m2 19,00 300,00 5 700,00

19 lávka ke vstupu do MČÚ 19,00
171 966077121R00 kus 8,00 315,00 2 520,00

5 odpadkové koše 5,00
1 informaþní tabule k parkovacímu poplatku - uschovat 1,00
2 orientaþní šipky - uschovat 2,00

172 966006132R00 kus 18,00 359,00 6 462,00
18 18,00

97    139 488,50
173 979054441R00 m2 350,70 50,00 17 535,00

1169*0,3 30% dlažby pro zpČtné použití - šatovka 350,70
174 979-01 VD m2 61,67 50,00 3 083,50

350,7*0,1 odstranČní VDZ z keramické dlažby (šatovka) 35,07
532*0,05 odstranČní VZD z kamenné dlažby (koþiþí hlavy) 26,60

175 979071131R00 m2 295,20 50,00 14 760,00
(272+97)*0,8 80% mozaiky 295,20

176 979071121R00 m2 907,20 50,00 45 360,00
1134*0,8 80% kostky 8/10 907,20

177 979024441R00 m 636,80 50,00 31 840,00
(444+352)*0,8 80% pro zpČtné použití 636,80

178 979071111R00 m2 532,00 50,00 26 600,00
532 532,00

179 979071122R00 m2 6,20 50,00 310,00
31*0,2 6,20

S    1 963 449,55
180 979084215R00 t 315,67 300,00 94 701,30

78,9075*2 odvoz keram. dlažby na meziskládku a zpČt 157,82
119,88*0,8 80% kamenných obrub na meziskládku a zpČt 95,90
77,44*0,8 80% kamenných krajníkĤ na meziskládku a zpČt 61,95

181 979086213R00 t 236,76 132,00 31 252,78
78,9075 keram. dlažba na paletách pro odvoz z meziskládky 78,91
95,904 obruby pro odvoz z meziskládky 95,90

PĜesuny sutí
Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostĜedek

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceĖuje samostatnČ položkami souboru 979
Bourání ocel. konstrukce - lávka

OdstranČní doplĖkových konstrukcí do 50 kg

OdstranČní doprav.znaþek se sloupky, s bet.patkami

Prorážení otvorĤ a ostatní bourací práce
OþištČní vybour. dlaždic s výplní kamen. tČženým

OþištČní vybour. dlaždic od vodorovného znaþení

OþištČní vybouraných kostek mozaikových, kam. tČž.

OþištČní vybour. kostek drobných s výplní kam. tČž

OþištČní vybour. obrubníkĤ všech loží a výplní

OþištČní vybour. kostek velkých s výplní kam. tČž.

OþištČní vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí

Dopravní znaþka upravující pĜednost - pozink s dvojitým lisovaným ohybem, reflexní tĜ. 1  Vynikající životnost (záruka 7 let), kvalitní zpracováním. Jejich výhody: pĜedevším cena.  Všechny znaþky na pozinkovaném plechu od firmy DoZnaþ mají nyní dvojitý ohyb v 
prolisu i v rozích!!! V poslední dobČ se také zvýšila jejich životnost použitím opravdu kvalitních a znaþkových reflexních materiálĤ.  Nabízí i tyto znaþky s výrobkovým certifikátem pro použití na pozemních komunikacích v ýR.  PrĤkaz zpĤsobilosti k montážím 
dopravního znaþení. DoZnaþ - specialista na dopravní znaþení a cyklotrasy ISO 9001:2001  "Dej pĜednost v jízdČ!" (þ. P 4), která oznaþuje vedlejší pozemní komunikaci; této znaþky se mĤže užít i uvnitĜ vČtší nebo složitČjší kĜižovatky nebo na místČ, kde se Ĝidiþi 
pĜikazuje, opakuje nebo zdĤrazĖuje povinnost dát pĜednost v jízdČ

Znaþka dopr.upr.pĜednost P2 500x500mm, pozink.tĜ.1

Dopravní znaþka upravující pĜednost - pozink s dvojitým lisovaným ohybem, reflexní tĜ. 1  Vynikající životnost (záruka 7 let), kvalitní zpracováním. Jejich výhody: pĜedevším cena.  Všechny znaþky na pozinkovaném plechu od firmy DoZnaþ mají nyní dvojitý ohyb v 
prolisu i v rozích!!! V poslední dobČ se také zvýšila jejich životnost použitím opravdu kvalitních a znaþkových reflexních materiálĤ.  Nabízí i tyto znaþky s výrobkovým certifikátem pro použití na pozemních komunikacích v ýR.  PrĤkaz zpĤsobilosti k montážím 
dopravního znaþení. DoZnaþ - specialista na dopravní znaþení a cyklotrasy ISO 9001:2001  Soubor všech znaþek, patĜící do této kategorie Znaþky upravující pĜednost "Hlavní pozemní komunikace" (þ. P 2), která oznaþuje hlavní pozemní komunikaci, a to zejména 
v obci; znaþky se mĤže užít i uvnitĜ vČtší nebo složitČjší kĜižovatky

Dopravní pĜíslušenství, sloupek Zn 60-350

PĜíslušenství dopravních znaþek  Sloupek Zn 60  pozinkovaná ocel. trubka pr. 60 délky od 200 do 600 mm, tl. 2,5 m
Osazení svislé dopr.znaþky na sloup veĜej. osvČtl.

VþetnČ dodávky upevĖovadel
Osazení svislé dopr.znaþky na sloupek nebo konzolu

VþetnČ dodávky upevĖovadel
Bourání konstrukcí
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC
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61,952 krajníky pro odvoz z meziskládky 61,95
RTS komentáĜ:

182 979083114R00 t 432,73 300,00 129 819,36
1134*0,2*0,8*2+0,115*0,8*2 80% kostky drobné - odvoz na meziskládku a zpČt 363,06
43,5420*0,8*2 80% mozaika - odvoz na meziskládku a zpČt 69,67

RTS komentáĜ:

183 979086112R00 t 308,27 132,00 40 692,12
1134*0,2*0,8+115*0,8+43,542*0,8 pro odvoz z meziskládky kostky+mozaika 308,27

184 979084216R00 t 28,68 504,00 14 454,72
(642-444*0,8)*0,2/2 1/2 chybČjících obrub dovezena ze skladu 28,68

185 979-01 VD t 4 910,04 250,00 1 227 509,68
3267,88+96*0,2+90,743+8,7084+77,708+15,488 kamení 3 479,73
1366,5*1,8 zemina 2 459,70
-11,50892-1,01244-666,91064 *  kamení -679,43
-4,83044-0,4012-344,72504 *  kamení -349,96

Poznámka:

186 979-02 VD t 155,46 350,00 54 412,44
63,411+70,7831+32,94+5,304 172,44
(-27,5-60,5)*0,138 *  bet. dlažba -12,14
(-9-26)*0,138 **  bet. dlažba -4,83

RTS komentáĜ:
Poznámka:

187 979-03 VD t 40,00 3 300,00 131 986,80
10,23+17,226+12,54 asfaltové smČsi 40,00

Poznámka:
188 979-04 VD t 119,31 2 000,00 238 620,36

184,1175 šatovka 184,12
(-64,066-23,1-104,104-59,4)*0,7*0,225 *  šatovka -39,48
(-133,805-16-11)*0,7*0,225 **  šatovka -25,33

Poznámka:
   983 713,79

189 553-01 VD m 7,30 6 000,00 43 800,00
7,3 7,30

190 749-01 VD kus 6,00 15 776,00 94 656,00
6 6,00

191 749-02 VD kus 3,00 8 800,00 26 400,00
3 3,00

192 749-03 VD kus 9,00 2 805,00 25 245,00
9 9,00

193 749-04 VD kus 4,00 8 943,00 35 772,00
4 4,00

194 749-05 VD kus 4,00 17 114,00 68 456,00
4 4,00

195 998223011R00 t 10 771,64 64,00 689 384,79
12 870 686,46

Poznámka:

OBSAH, ZPģSOB MċěENÍ - viz. položka 997-01 VD
Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadĤ - asfaltové smČsi bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02

OBSAH, ZPģSOB MċěENÍ - viz. položka 997-01 VD
Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadĤ - stavební keramika, skupina odpadu 170103

OBSAH, ZPģSOB MċěENÍ - viz. položka 997-01 VD
Ostatní materiál

PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný

�ýásti bouraných i nových ploch jsou zahrnuty v rozpoþtech objektĤ vodovodĤ a kanalizací. Tyto plochy jsou od výmČr odeþteny a rozmČry oznaþeny následovnČ:
�* plochy v rámci objektĤ kanalizací SO 200a, SO 200b, SO 202a, SO 202b
�** plochy v rámci objektĤ vodovodĤ SO 300a, SO 300b, SO 302a, SO302b

Vlastní položky, oznaþené VD jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci

Zábradlí ocelové trubkové, pozink, 2x lak, RAL9006, vþetnČ ukotvení

Koš odpadkový, ocelová konstrukce, kruhový pĤdorys, opláštČný 3 panely z drážk. plechu, lak, vnitĜní nádoba 50 l

Laviþka bez opČradla tropické dĜevo opatĜené olejem / kov

Stojan na kola, ocel. kce z L profilu, pozink, lak, pryžový pás

Sloupek zahrazovací pevný, slitina hliníku, lak

Sloupek zahrazovací výsuvný, slitina hliníku, lak

Nakládání ro vodorovnou dopravu
Vodorovné pĜemístČní suti na skládku do 3000 m

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost tČžištČ skládky a pĤdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostĜedek a složení

Nakládání nebo pĜekládání suti a vybouraných hmot

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadĤ - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

�OBSAH
�1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ související s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.

�2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
�ZPģSOB MċěENÍ

�1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znČní.
2. Hmotnost zeminy s kamením a štČrku  je uvažovaná v hodnotČ 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uvádČny dle z údajĤ ve sloupci "suĢ - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálĤ.

Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadĤ - beton kód odpadu 17 01 01
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ý Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kþ)

    (Kþ) Celkem

11    114 810,83

1 112101101R00 kus 1,00 377,00 377,00
1 1,00

RTS komentáĜ:

2 112101121R00 kus 1,00 215,00 215,00
1 1,00

RTS komentáĜ:

3 112201101R00 kus 2,00 441,00 882,00
2 2,00

RTS komentáĜ:

4 111201101R00 m2 63,00 59,00 3 717,00
4+20+26+13 63,00

RTS komentáĜ:

5 113151114R00 m2 6,00 154,00 924,00
12*0,5 6,00

6 113108405R00 m2 164,42 90,00 14 798,07
432 litý asfalt 432,00

36+6 chodník 42,00

12*0,3 v napojení 3,60

-159,314-41,8 * -201,11

-85,063-27 ** -112,06

RTS komentáĜ:

7 113109410R00 m2 162,82 160,00 26 051,68
432+36+6 podklad pod litým asf. 474,00

2 vjezd 2,00

-159,314-41,8 * -201,11

-85,063-27 ** -112,06

Orientaþní tabulka poþtu stromĤ pĜi kácení souvislého porostu.  Les PrĤmČr  hustý  stĜední  Ĝídký v cm  PrĤmČrný poþet stromĤ na 1 ha  10-16  1390  830  380 16-24  850  520  290 24-30  520  340  160 nad 30  520  200  80

OdstranČní paĜezĤ pod úrovní, o prĤmČru 10 - 30 cm

Položka se používá bez ohledu na technologii odstranČní paĜezu.  Orientaþní tabulka poþtu paĜezĤ pĜi odstranČní ze souvislé plochy  Les PrĤmČr  hustý  stĜední  Ĝídký v cm  PrĤmČrný poþet paĜezĤ na 1 ha  10-16  1390  830  380 16-24  
850  520  290 24-30  520  340  160 nad 30  520  200  80

OdstranČní kĜovin i s koĜeny na ploše do 1000 m2

Položka neobsahuje odstranČní vytČženého porostu. Tyto práce se ocení samostatnČ buć jako spálení kĜovin nebo jako vodorovné pĜemístČní na pĜíslušnou vzdálenost. Položka je urþena i pro odstranČní stromĤ o prĤmČru kmene do 
10 cm. Souþástí položky je i pĜíp. nutné odklizení kĜovin a stromĤ na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek

Fréz.živiþ.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm

OdstranČní asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm

Položka není urþena pro odstranČní podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik 
vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ

OdstranČní podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm

JKSO:  Zpracováno dne: 19.01.2023 Zpracoval: Ing. Radka Matulová

Zkrácený popis / Varianta

RozmČry

PĜípravné a pĜidružené práce

Kácení stromĤ listnatých o prĤmČru kmene 10-30 cm

Orientaþní tabulka poþtu stromĤ pĜi kácení souvislého porostu.  Les PrĤmČr  hustý  stĜední  Ĝídký v cm  PrĤmČrný poþet stromĤ na 1 ha  10-16  1390  830  380 16-24  850  520  290 24-30  520  340  160 nad 30  520  200  80

Kácení stromĤ jehliþnatých o prĤmČru kmene 10-30cm

Druh stavby: SO 102 – Komunikace a zpevnČné plochy  ul. KotláĜská Zaþátek výstavby:  Projektant: MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno

Lokalita: TĜebíþ, Vysoþina Konec výstavby:  Zhotovitel:  

SO 102 – Komunikace a zpevnČné plochy  ul. KotláĜská

Název stavby: Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ Doba výstavby:  Objednatel: mČsto TĜebíþ, Karlovo námČstí 104/55, 674 01 TĜebíþ
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RTS komentáĜ:

8 113107640R00 m2 72,00 140,00 10 080,00
0,6*120 provizorní zapravení po VO a MAN 72,00

RTS komentáĜ:

9 113107620R00 m2 160,82 121,00 19 459,58
432+36+6 474,00

-159,314-41,8 * -201,11

-85,063-27 ** -112,06

RTS komentáĜ:

10 113202111R00 m 118,00 121,00 14 278,00
16 kamenné 320*240 16,00

102 betonové 102,00

11 114-01 VD kus 3,00 1 500,00 4 500,00
3 3,00

RTS komentáĜ:

12 113203111R00 m 156,00 121,00 18 876,00
156 pĜídlažba z šatovek 156,00

13 113231536R00 m 2,50 140,00 350,00
2,5 2,50

RTS komentáĜ:
14 113106111R00 m2 2,50 121,00 302,50

2,5 2,50

12    66 483,55

15 122201102R00 m3 132,34 350,00 46 317,25
70-0,7 70% zemních prací 69,30

167*0,5*0,5*0,7 pro výmČnu podloží v tl. 0,5 m na polovinČ pojíždČných ploch 29,23

322*0,3*0,5*0,7 pro výmČnu podloží v tl. 0,3 m na polovinČ pochozích ploch 33,81

16 122301101R00 m3 48,02 420,00 20 166,30
70*0,3 30% zemních prací 21,00

167*0,5*0,5*0,3 pro výmČnu podloží v tl. 0,5 m na polovinČ pojíždČných ploch 12,53

322*0,3*0,5*0,3 pro výmČnu podloží v tl. 0,3 m na polovinČ pochozích ploch 14,49

13    12 243,00

17 131201110R00 m3 4,90 350,00 1 715,00
7*0,7 pro vpusti 4,90

RTS komentáĜ:

18 131301110R00 m3 2,10 420,00 882,00
7*0,3 pro vpusti 2,10

Hloubené vykopávky

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNċ

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostĜedek pro svislé, nebo vodorovné pĜemístČní, popĜ. pĜemístČní výkopku do 3 m (po povrchu území), pĜípadné zajištČní rypadel polštáĜi, udržování 
pracovištČ a ochranu výkopištČ proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodnČním, nebo odvedením, pĜesekání a odstranČní koĜenĤ ve výkopišti, odstranČní napadávek, urovnání dna výkopu

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNċ

OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

Položka je urþena i pro odstranČní podkladĤ nebo krytĤ ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ

Vytrhání obrub obrubníkĤ silniþních

OdstranČní uliþní vpusti

Položka obsahuje odstranČní materiálu obklopujícího potrubí v míĜe nutné pro vyzvednutí, rozpojení trub, uchopení a vyzvednutí trub z výkopu a uložení na dopravní prostĜedek nebo pĜemístČní do 5 m od výkopu

Vytrhání obrub z dlažebních kostek

Bourání odvodĖovacího žlabu, š.400 mm

Položka obsahuje vybourání odvodĖovacího žlabu vþetnČ betonového lože
Rozebrání dlažeb z mozaiky

Odkopávky a prokopávky

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3

Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3

Položka je urþena i pro odstranČní dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá 
souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ

OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm

Položka je urþena i pro odstranČní podkladĤ nebo krytĤ ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraĖovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatnČ.OdstraĖuje-li se nČkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceĖují každá samostatnČ
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RTS komentáĜ:

19 132201112R00 m3 18,20 350,00 6 370,00
6*0,7 pro drenáž 4,20

12*0,7 pro pĜípojky vpustí 8,40

8*0,7 pro základy schodištČ 5,60

RTS komentáĜ:

20 131301110R00 m3 7,80 420,00 3 276,00
6*0,3 pro drenáž 1,80

12*0,3 pro pĜípojky vpustí 3,60

8*0,3 pro základy schodištČ 2,40

RTS komentáĜ:

16    3 262,00

21 162301411R00 kus 1,00 553,00 553,00
1 1,00

22 162301415R00 kus 1,00 523,00 523,00
1 1,00

23 162301421R00 kus 2,00 128,00 256,00
2 2,00

24 162702292R00 t 5,00 268,00 1 340,00
5 5,00

25 162301401R00 kus 10,00 35,00 350,00
10 10,00

26 162301405R00 kus 5,00 48,00 240,00
5 5,00

17    27 317,00

27 174201103R00 m3 15,00 110,00 1 650,00
15 15,00

RTS komentáĜ:
28 174101101R00 m3 42,80 121,00 5 178,80

5 vpusti 5,00

9 pĜípojky vpustí 9,00

0,4*0,6*120 provizorní zapravení po VO a MAN 28,80
RTS komentáĜ:

29 58344171 t 57,60 332,00 19 123,20
0,4*0,6*120*2 57,60

30 175100020RA0 m3 3,00 455,00 1 365,00
3 pĜípojky vpustí 3,00

18    7 335,00

31 181101102R00 m2 489,00 15,00 7 335,00
167+322 489,00

RTS komentáĜ:

Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním

Položky jsou shodné i pro úpravu plánČ v násypech.

Vodorovné pĜemístČní paĜezĤ  D 30 cm do 5000 m

Poplatek za skládku: vČtve a kulatiny

Vod.pĜemístČní vČtví listnatých, D 30cm  do 5000 m

Vod.pĜemístČní vČtví jehliþ., D 30cm  do 5000 m

Konstrukce ze zemin

Zásyp záĜezu se šikmými stČnami bez zhutnČní

Položka obsahuje i pĜemístČní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním

Položka obsahuje strojní pĜemístČní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
ŠtČrkodrtČ frakce 0-32 C

Obsyp potrubí štČrkopískem

Povrchové úpravy terénu

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostĜedek pro svislé, nebo vodorovné pĜemístČní, popĜ. pĜemístČní výkopku do 3 m (po povrchu území), pĜípadné zajištČní rypadel polštáĜi, udržování 
pracovištČ a ochranu výkopištČ proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodnČním, nebo odvedením, pĜesekání a odstranČní koĜenĤ ve výkopišti, odstranČní napadávek, urovnání dna výkopu

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNċ

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostĜedek pro svislé, nebo vodorovné pĜemístČní, popĜ. pĜemístČní výkopku do 3 m (po povrchu území), pĜípadné zajištČní rypadel polštáĜi, udržování 
pracovištČ a ochranu výkopištČ proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodnČním, nebo odvedením, pĜesekání a odstranČní koĜenĤ ve výkopišti, odstranČní napadávek, urovnání dna výkopu

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNċ

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostĜedek pro svislé, nebo vodorovné pĜemístČní, popĜ. pĜemístČní výkopku do 3 m (po povrchu území), pĜípadné zajištČní rypadel polštáĜi, udržování 
pracovištČ a ochranu výkopištČ proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodnČním, nebo odvedením, pĜesekání a odstranČní koĜenĤ ve výkopišti, odstranČní napadávek, urovnání dna výkopu

PĜemístČní výkopku

Vod.pĜemístČní kmenĤ listnatých, D 30cm  do 5000 m

Vod.pĜemístČní kmenĤ jehliþ., D 30cm  do 5000 m
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19    77 620,00

32 199000005R00 t 310,48 250,00 77 620,00
194,05*1,6 310,48

21    8 591,67

33 212753114R00 m 63,00 25,00 1 575,00
63 63,00

34 28611223.A m 64,89 53,00 3 439,17
63 63,00

;ztratné 3%; 1,89 1,89

35 212971110R00 m2 31,50 35,00 1 102,50
63*0,5 31,50

36 212571111R00 m3 5,50 450,00 2 475,00
5,5 5,50

27    171 526,96

37 274321611R00 m3 16,65 4 360,00 72 594,00
0,75+0,5+15,4 schodištČ 16,65

RTS komentáĜ:

38 58953508 t 0,22 61 000,00 13 650,58
48*4,44/1000 schodištČ 0,21

;ztratné 5%; 0,010656 0,01
RTS komentáĜ:

39 273321611R00 m3 7,50 3 980,00 29 850,00
7,5 schod. deska 7,50

RTS komentáĜ:

40 273351215RT1 m2 16,00 649,00 10 384,00
Varianta:

16 schodištČ 16,00

41 273351216R00 m2 16,00 144,00 2 304,00
16 16,00

42 274351215RT1 m2 30,00 647,00 19 410,00
Varianta:

30 schodištČ 30,00

43 274351216R00 m2 30,00 144,00 4 320,00
30 30,00

44 271571111R00 m3 1,23 1 277,00 1 564,33
1 schosištČ 1,00

1,5*1,5*0,1 pod sochu 0,23

45 275313611R00 m3 0,07 3 105,00 228,22
0,35*0,35*0,3*2 odpadkové koše 0,07

RTS komentáĜ:

46 275313811R00 m3 2,45 4 360,00 10 682,00
1,5*1,5*1+1*1*0,2 socha 2,45

RTS komentáĜ:

47 275351215R00 m2 7,64 712,00 5 439,68
0,35*0,3*4*2 koše 0,84

1,5*1*4+1*0,2*4 socha 6,80

48 275351216R00 m2 7,64 144,00 1 100,16
7,64 7,64

43    246 560,00

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní se oceĖuje samostatnČ

Beton základových patek prostý C 30/37

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní se oceĖuje samostatnČ.

BednČní stČn základových patek - zĜízení

BednČní stČn základových patek - odstranČní

SchodištČ

SíĢ svaĜovaná Kari, d 6 mm, oko 100 x 100 mm, formát 6 x 2,40 m, stĜih + ohyb

prĤmČr drátu: 6,0/6,0 rozteþ drátu: 100/10
Železobeton základových desek C 30/37

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní a výztuž se oceĖuje samostatnČ.

BednČní stČn základových desek - zĜízení
bednicí materiál prkna

BednČní stČn základových desek - odstranČní

BednČní stČn základových pasĤ - zĜízení
bednicí materiál prkna

BednČní stČn základových pasĤ - odstranČní

PolštáĜ základu ze štČrkopísku tĜídČného

Beton základových patek prostý C 16/20

Hloubení pro podzemní stČny, ražení a hloubení dĤlní

Poplatek za skládku zeminy 1- 4, þ. dle katal. odpadĤ 17 05 04

Úprava podloží a základové spáry

Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože

Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm

OpláštČní trativodĤ z geotext., do sklonu 1:2,5

VýplĖ odvodĖov. trativodĤ štČrkopískem tĜídČným

Základy

Železobeton základových pasĤ C 30/37

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do pĜipravené konstrukce. BednČní a výztuž se oceĖuje samostatnČ.
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49 434-01 VD m 57,50 1 200,00 69 000,00
57,5 57,50

RTS komentáĜ:

50 434-02 VD m 15,40 3 800,00 58 520,00
15,4 15,40

51 434-03 VD m 23,30 3 100,00 72 230,00
23,3 23,30

52 434-04 VD m 15,10 3 100,00 46 810,00
15,1 15,10

45    455,00

53 451573111R00 m3 1,00 455,00 455,00
1 pĜípojky vpustí 1,00

RTS komentáĜ:

56    249 782,11

54 567132115R00 m2 237,97 525,00 124 934,25
152 vozovka 152,00

187 zesílený chodník 187,00

-61,79-5,5 * -67,29

-30,74-3 ** -33,74

55 567122111R00 m2 -112,77 327,00 -36 874,48
322 chodníky - mozaika 322,00

-187 odpoþet za sjezdy -187,00

-69 odpoþet za lehkou konstrukci -69,00

-67,75-36,3 * -104,05

-47,716-27 ** -74,72

56 564861113RT2 m2 65,97 242,00 15 964,74
Varianta:

167 vozovka, tl. vrstvy 20-24 cm 167,00

-61,79-5,5 * -67,29

-30,74-3 ** -33,74

57 564851111RT2 m2 465,23 206,00 95 838,20
Varianta:

322 chodníky - mozaika 322,00

322*0,5*2 výmČna podloží v tl. 0,3 m - 2 vrstvy 322,00

-67,75-36,3 * -104,05

-47,716-27 ** -74,72

58 565161112RT3 m2 3,60 924,00 3 326,40
12*0,3 3,60

59 564871111RT2 m2 167,00 279,00 46 593,00
Varianta:

167*0,5*2 výmČna podloží v tl.. 0,5 m - 2 vrstvy 167,00

57    3 054,00

60 577141112RT3 m2 6,00 509,00 3 054,00
12*0,5 6,00

59    325 128,95

61 591211211R00 m2 50,97 550,00 28 033,50
152 vozovka 152,00

-61,79-5,5 * -67,29

-30,74-3 ** -33,74

Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch z kameniva nebo živiþné

Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

Kryty pozemních komunikací, letišĢ a ploch dláždČných (pĜedlažby)

Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm

Lože pod potrubí ze štČrkopísku do 63 mm

Položka je urþena pro práce v otevĜeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá pĜíplatek 45154-1192

Podkladní vrstvy komunikací, letišĢ a ploch

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm

Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 22 cm
štČrkodrĢ frakce 0-32 mm

Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm
štČrkodrĢ frakce 0-32 mm

Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm

Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 25 cm
štČrkodrĢ frakce 0-32 mm

Osazení stupĖĤ kamenných na desku, malta

V položce jsou zakalkulovány náklady na vyspárování styþných spár, na provizorní dĜevČné zábradlí a doþasné zakrytí stupnic prkny

Kamenný blok 0,43x0,2 m, dl. 0,4-1 m, tryskaný povrch, žula, sv. šedá

Kamenný blok 0,12x0,43 m, dl. 0,4-1 m, tryskaný povrch, žula, sv. šedá

Kamenný blok 0,12x0,4 m, dl. 0,4-1 m, tryskaný povrch, žula, sv. šedá

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromČ vozovek a železniþního svršku)
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RTS komentáĜ:

62 58380120.A m2 51,99 380,00 19 755,97
152 šedá 152,00

-61,79-5,5 * -67,29

-30,74-3 ** -33,74

;ztratné 2%; 1,0194 1,02

63 597103112R00 kus 3,00 417,00 1 251,00
3 3,00

RTS komentáĜ:

64 5922723413 kus 3,00 7 810,00 23 430,00
3 3,00

RTS komentáĜ:

65 597073226RU1 kus 3,00 1 837,00 5 511,00
Varianta:

3 3,00

RTS komentáĜ:

66 596111111R00 m2 170,63 700,00 119 443,80
354 354,00

-3,1-1,5 odpoþet za hmatovou a hladkou dlažbu -4,60

-67,75-36,3 * -104,05

-47,716-27 ** -74,72

67 58380056 m2 174,05 447,00 77 798,87
354-3,1-1,5 349,40

-67,75-36,3 * -104,05

-47,716-27 ** -74,72

;ztratné 2%; 3,41268 3,41
RTS komentáĜ:

68 596415040R00 m2 4,60 394,00 1 812,40
3,1 hmatová 3,10

1,5 hladká 1,50

69 583-01 VD m2 3,26 5 808,00 18 905,04
3,1 3,10

;ztratné 5%; 0,155 0,16

70 583-02 VD m2 1,58 825,00 1 299,38
1,5 1,50

;ztratné 5%; 0,075 0,08

71 596811111R00 m2 3,00 290,00 870,00
3 zadláždČní pĤvodní dlažbou 30x30 3,00

RTS komentáĜ:

72 596841111R00 m2 14,00 290,00 4 060,00
14 pĜídlažba u mČú 14,00

Položka je urþena pro osazení a dodávku krycího roštu z litiny. Zatížení D 400. Stavební délka 500 mm, svČtlá šíĜka 150 mm

Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm

Mozaika dlažební 4/6  štípaná

8-8,5m2/
Kladení kamenné dlažby tl. 6 cm do drtČ tl. 4 cm

Deska dlažební 200x200x60 mm žula, hmatová - certifikovaný prvek

Deska dlažební 250x250x60 mm žula, hladká, tryskaný povrch

Kladení dlaždic kom.pro pČší, lože z kameniva tČž.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlaždic, které se oceĖují ve specifikaci, ztratné se doporuþuje ve výši 5%.  
ýást lože pĜesahující tloušĢku 3 cm se oceĖuje položkami souboru 451 ..-9 PĜíplatek za každých dalþích 10 mm tloušĢky podkladu nebo lože

Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pČší do lože z MC

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Ztratné dlažebních kostek se doporuþuje ve výši 2 %

Kostka dlažební drobná 8/10 tĜ. 1  1t = 5 m2

Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600

Položka je urþena pro montáž vpusti odvodĖovacího žlabu z polymerbetonu vþetnČ betonového lože. Žlaby a vpusti slouží k odvedení povrchové vody ze zpenČných ploch, pro volbu položky je rozhodující tĜída zatížení. V položce 
nejsou zakalkulovány náklady na dodávku vpusti. Tyto náklady ce oceĖují ve specifikaci

Vpust žlabová jednodílná DN 150, 0,5 m, rošt D400

tĜída zatížení D 400  dle normy ýSN EN 1433 možnost pĜipojení základního vedení DN/OD 160 litinová hrana VþetnČ kalového koše

Krycí rošt EN 1500, zatížení D 400, dl. 500 mm
rošt mĤstkový, litina, oka 12/147
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RTS komentáĜ:

73 5924798478 m2 14,70 650,00 9 555,00
14 14,00

;ztratné 5%; 0,7 0,70
RTS komentáĜ:

74 594-01 VD m2 2,34 450,00 1 053,00
0,3*0,6*13 2,34

75 583-03 VD kus 13,00 950,00 12 350,00
13 13,00

87    5 560,00

76 871313121RU3 m 10,00 325,00 3 250,00
Varianta:

10 10,00

RTS komentáĜ:

77 286506004 kus 14,00 165,00 2 310,00
14 14,00

89    29 571,00

78 899331111R00 kus 6,00 1 320,00 7 920,00
6 6,00

79 895941311R00 kus 2,00 2 450,00 4 900,00
2 2,00

RTS komentáĜ:

80 592239030 kus 2,00 241,00 482,00
2 2,00

81 592238740 kus 2,00 696,00 1 392,00
2 2,00

82 592238741 kus 1,00 439,00 439,00
1 1,00

83 592238742 kus 2,00 688,00 1 376,00
2 2,00

84 592238744 kus 2,00 986,00 1 972,00
2 2,00

85 592238750 kus 2,00 889,00 1 778,00
2 2,00

86 899203111RT3 kus 2,00 4 656,00 9 312,00
Varianta:

2 2,00

RTS komentáĜ:

91    120 569,56

87 919735111R00 m 13,00 90,00 1 170,00
13 13,00

RTS komentáĜ:

TBV 10a vyrovnávací prstenec 625/390/60

TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešĢové vpusti DN 500

TBV-Q 50/29 SN skruž dešĢové vpusti DN 500

TBV-Q 50/59 SV skruž dešĢové vpusti DN 500

TBV-Q 50/59 SO 15 PVC skruž dešĢové vpusti DN 500

TBV-Q 50/49 KV spodní dílec dešĢové vpusti DN 500

Osazení mĜíží litinových s rámem do 150kg
vþetnČ dodávky vtokové mĜíže 500 x 500 mm, D400

Položka je urþena pro osazení mĜíží litinových vþetnČ rámĤ a košĤ na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání mĜíže stružkové. V položce jsou zakalkulovány i náklady na spojovací cementovou maltu

DoplĖující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnČných plochách

ěezání stávajícího živiþného krytu tl. do 5 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotĜebu vody

šedá
Kladení dlažby z velkých kamenných desek,lože z kam.tČž.10-20 cm

Deska dlažební  pískovec  tl. 10 cm, 0,3x0,6 m

Potrubí z trub plastických, sklenČných a þediþových

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
vþetnČ dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je urþena pro montáž potrubí z kanalizaþních trub z tvrdého PVC tČsnČných gumovým kroužkem v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí 
jsou zakalkulovány i náklady na dodání trub

Koleno kanalizaþní PVC DN 150

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu

ZĜízení vpusti uliþní z dílcĤ typ UVB - 50

Položka je urþena pro zĜízení vpusti kanalizaþní uliþní z betonových dílcĤ. V položce jsou zapoþteny i náklady na zĜízení loiže ze štČrkopísku. V položce nejsou zapoþteny náklady na: a) dodání betonových dílcĤ; betonové dílce se 
oceĖují ve specifikaci, ztratné se doporuþuje ve výši 1 % b) litinové mĜíže; osazení mĜíží se oceĖuje cenami souboru 89920 Osazení mĜíží litinových þásti A 01 tohoto sborníku; dodání mĜíží se oceĖuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceĖují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce þásti A 01 tohoto sborníku.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplĖ spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlaždic, které se oceĖují ve specifikaci, ztratné se doporuþuje ve výši 5%.  
ýást lože pĜesahující tloušĢku 3 cm se oceĖuje položkami souboru 451 ..-9 PĜíplatek za každých dalších 10 mm tloušĢky podkladu nebo lože

dlažba betonová 50/50/10 nat chodníková dlažba standart

^ƚƌĄŶŬĂ�ϳ�ǌ�ϵ



88 917161111R00 m 11,00 380,00 4 180,00
11 obr. OP1 (320x240) 11,00

RTS komentáĜ:
89 58380303 m 11,11 1 680,00 18 664,80

11 11,00

;ztratné 1%; 0,11 0,11

90 917-01 VD kus 16,00 750,00 12 000,00
16 16,00

91 917461111R00 m 88,00 380,00 33 440,00
88 krajníky 88,00

RTS komentáĜ:
92 58380211 m 88,88 452,00 40 173,76

88 88,00

;ztratné 1%; 0,88 0,88

93 919-01 VD kus 2,00 1 300,00 2 600,00
2 2,00

94 919-02 VD m 13,00 80,00 1 040,00
13 13,00

95 914-001 VD kus 2,00 950,00 1 900,00
2 2,00

96 40450216 kus 2,00 543,00 1 086,00
2 2,00

RTS komentáĜ:

97 40445023.A kus 1,00 1 212,00 1 212,00
1 1,00

RTS komentáĜ:

98 40445032.A kus 1,00 1 212,00 1 212,00
1 1,00

RTS komentáĜ:

99 40445161.A kus 1,00 854,00 854,00
1 1,00

RTS komentáĜ:

100 914001125R00 kus 1,00 319,00 319,00
1 1,00

101 966006132R00 kus 2,00 359,00 718,00
2 2,00

96    5 195,00

102 966077121R00 kus 3,00 315,00 945,00
3 odpadkové koše, cedule 3,00

103 966005111R00 m 17,00 250,00 4 250,00
17 17,00

M23    11 000,00

104 230-01 VD m 20,00 550,00 11 000,00
20 20,00

Úprava uložení stávajících kabelĤ VO a Cetin po odstranČní kanalizaþní šachty, za pĜítomnosti správcĤ sítí

Znaþka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  FeZn plech - prolis  EG - Enginner 
Grade - reflexní fólie tĜ. 1 HlG  -  Hight Intensity Grade - reflexní fólie tĜ. 2  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Znaþka dopr pĜíkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  EG - Enginner Grade - reflexní fólie 
tĜ. 1 HlG  -  Hight Intensity Grade - reflexní fólie tĜ. 2  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Znaþka dopr dodat E 9,10,13 500/500 fól 1, EG 7 letá

Typy a provedení dopravního znaþení jsou v souladu s pĜíslušným zákonem a vyhláškou þ. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojĤ k používání na pozemních komunikacích.  E - Dopravní znaþka - dodatková 
tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tĜ. 1  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu znaþky retroreflexní fólie  I. tĜídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let

Osazení svislé dopr.znaþky na sloupek nebo konzolu

OdstranČní doprav.znaþek se sloupky, s bet.patkami

Bourání konstrukcí

OdstranČní doplĖkových konstrukcí do 50 kg

Rozebrání zábradlí, sloupky s bet. patkami

Montáže potrubí

Osazení lež. obrub.kamen. s opČrou, lože z C 16/20

Osazení silniþního nebo chodníkového obrubníku kamenného
Obrubník kamenný pĜímý OP1  32x24 cm

Kamenické oprac.kamenných krajníkĤ do požadovaného tvaru - dle výkr. þ. 04 - Vzorové Ĝezy a detaily a pĜíl. C6 - obr. na str.6

Osaz. stoj. obrub. kam. s opČrou, lože z C 16/20

Osazení silniþního nebo chodníkového obrubníku kamenného
Krajník silniþní  KS 3 13x20x30 až 80 cm

Osazení prvkĤ mČstského mobiliáĜe na pĜipravený základ

Zalití spáry za studena asf. zálivkou

Osaz.svislé dopr.znaþky a sloupku,Al patka, prefab. základ

Dopravní pĜíslušenství, sloupek Zn 60-350

PĜíslušenství dopravních znaþek  Sloupek Zn 60  pozinkovaná ocel. trubka pr. 60 délky od 200 do 600 mm, tl. 2,5 m
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S    215 196,46

105 979-01 VD t 533,51 250,00 133 376,78
63,36+70,7621+31,86+17,94+0,295 kamení 184,22

194,05*1,8 zemina 349,29

Poznámka:

106 979-02 VD t 57,02 350,00 19 956,13
Poznámka:

107 979-03 VD t 18,75 3 300,00 61 863,55
Poznámka:

   192 892,68

108 553-01 VD m 17,30 6 000,00 103 800,00
17,3 17,30

109 749-01 VD kus 2,00 15 776,00 31 552,00
2 2,00

110 998223011R00 t 899,07 64,00 57 540,68

1 894 154,77
Poznámka:

PĜesuny sutí

Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadĤ - zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

�OBSAH
�1. veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadĤ související s pĜevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidaci odpadu.

�2. náklady spojené s nakládáním, dopravou a vyložením odpadu z místa stavby na místo pĜevzetí provozovatelem skládky, recyklaþní linky nebo jiného zaĜízení na zpracování nebo likvidaci odpadu.
�ZPģSOB MċěENÍ

�1.Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytĜídČného v souladu se zákonem þ. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znČní.
2. Hmotnost zeminy s kamením a štČrku  je uvažovaná v hodnotČ 1,8t/m3, ostatní hmotnosti suti jsou uvádČny dle z údajĤ ve sloupci "suĢ - celkem" uvedených u jednotlvých položek konkrétních odpadových materiálĤ.

Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadĤ - beton, skupina odpadu 170101
OBSAH, ZPģSOB MċěENÍ - viz. položka 979-01 VD

�ýásti bouraných i nových ploch jsou zahrnuty v rozpoþtech objektĤ vodovodĤ a kanalizací. Tyto plochy jsou od výmČr odeþteny a rozmČry oznaþeny následovnČ:
�* plochy v rámci objektĤ kanalizací SO 201a, SO 201b
�** plochy v rámci objektĤ vodovodĤ SO 301a, SO301b

Vlastní položky, oznaþené VD jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci

Doprava a likvidace nekontaminovaných odpadĤ - asfaltové smČsi bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02
OBSAH, ZPģSOB MċěENÍ - viz. položka 979-01 VD
Ostatní materiál

Zábradlí ocelové trubkové, pozink, 2x lak, RAL9006, vþetnČ ukotvení

Koš odpadkový, ocelová konstrukce, kruhový pĤdorys, opláštČný 3 panely z drážk. plechu, lak, vnitĜní nádoba 50 l

PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždČný
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ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

   0,00 2 598 147,64 2 598 147,64
1 kpl 1,00 2 598 147,64 0,00 2 598 147,64 2 598 147,64

2 598 147,64

Druh stavby: SO 401 – VeĜejné osvČtlení ul. Hasskova a Martinské nám. Zaþátek výstavby: Projektant:

16.01.2023 Zpracoval:

Elektro - ing. Klíma s.r.o.

SO 401 – VeĜejné osvČtlení ul. Hasskova a Martinské nám.

Název stavby: Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ Doba výstavby:  Objednatel: mČsto TĜebíþ, Karlovo námČstí 104/55, 674 01 TĜebíþ

Ing. Josef Klíma

Lokalita: TĜebíþ, Vysoþina Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne:

Celkem:

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry
SO 401 – VeĜejné osvČtlení ul. Hasskova a Martinské nám.
SO 401 – VeĜejné osvČtlení ul. Hasskova a Martinské nám.



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

   0,00 397 845,58 397 845,58
1 kpl 1,00 397 845,58 0,00 397 845,58 397 845,58

397 845,58

mČsto TĜebíþ, Karlovo námČstí 104/55, 674 01 TĜebíþ

TĜebíþ, Vysoþina Konec výstavby:  Zhotovitel:

SO 402 – VeĜejné osvČtlení ul. KotláĜská

Název stavby: Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ Doba výstavby:  Objednatel:

SO 402 – VeĜejné osvČtlení ul. KotláĜská
SO 402 – VeĜejné osvČtlení ul. KotláĜská

 

Druh stavby: SO 402 – VeĜejné osvČtlení ul. KotláĜská Zaþátek výstavby: Projektant: Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Lokalita:

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 16.01.2023 Zpracoval: Ing. Josef Klíma

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

   0,00 511 457,07 511 457,07
1 kpl 1,00 511 457,07 0,00 511 457,07 511 457,07

511 457,07

mČsto TĜebíþ, Karlovo námČstí 104/55, 674 01 TĜebíþ

TĜebíþ, Vysoþina Konec výstavby:  Zhotovitel:

SO 403 – MAN ul. Hasskova a Martinské nám.

Název stavby: Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ Doba výstavby:  Objednatel:

SO 403 – MAN ul. Hasskova a Martinské nám.
SO 403 – MAN ul. Hasskova a Martinské nám.

 

Druh stavby: SO 403 – MAN ul. Hasskova a Martinské nám. Zaþátek výstavby: Projektant: Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Lokalita:

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 16.01.2023 Zpracoval: Ing. Josef Klíma

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

   0,00 55 619,23 55 619,23
1 kpl 1,00 55 619,23 0,00 55 619,23 55 619,23

55 619,23

mČsto TĜebíþ, Karlovo námČstí 104/55, 674 01 TĜebíþ

TĜebíþ, Vysoþina Konec výstavby:  Zhotovitel:

SO 404 – MAN ul. KotláĜská

Název stavby: Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ Doba výstavby:  Objednatel:

SO 404 – MAN ul. KotláĜská
SO 404 – MAN ul. KotláĜská

 

Druh stavby: SO 404 – MAN ul. KotláĜská Zaþátek výstavby: Projektant: Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Lokalita:

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 16.01.2023 Zpracoval: Ing. Josef Klíma

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

   0,00 528 708,80 528 708,80
1 kpl 1,00 528 708,80 0,00 528 708,80 528 708,80

528 708,80

mČsto TĜebíþ, Karlovo námČstí 104/55, 674 01 TĜebíþ

TĜebíþ, Vysoþina Konec výstavby:  Zhotovitel:

SO 801 – Sadové úpravy ul. Hasskova a Martinské nám.

Název stavby: Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ Doba výstavby:  Objednatel:

SO 801 – Sadové úpravy ul. Hasskova a Martinské nám.
SO 801 – Sadové úpravy ul. Hasskova a Martinské nám.

 

Druh stavby: SO 801 – Sadové úpravy ul. Hasskova a Martinské nám. Zaþátek výstavby: Projektant: Ing.Eva Wágnerová

Lokalita:

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 16.01.2023 Zpracoval: Ing.Eva Wágnerová

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry



ý Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kþ) Dodávka Montáž Celkem soustava

   0,00 118 380,45 118 380,45
1 kpl 1,00 118 380,45 0,00 118 380,45 118 380,45

118 380,45

mČsto TĜebíþ, Karlovo námČstí 104/55, 674 01 TĜebíþ

TĜebíþ, Vysoþina Konec výstavby:  Zhotovitel:

SO 802 – Sadové úpravy ul. KotláĜská

Název stavby: Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ Doba výstavby:  Objednatel:

SO 802 – Sadové úpravy ul. KotláĜská
SO 802 – Sadové úpravy ul. KotláĜská

 

Druh stavby: SO 802 – Sadové úpravy ul. KotláĜská Zaþátek výstavby: Projektant: Ing.Eva Wágnerová

Lokalita:

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 16.01.2023 Zpracoval: Ing.Eva Wágnerová

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kþ)
RozmČry



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TĜebíþ, Martinské nám. a okolí Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Iý: 00290629
MČsto TĜebíþ DIý: CZ00290629

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
Ing. Karel Tomek DIý:

Zpracovatel: Iý: 25522043
Elektro - ing. Klíma s.r.o. DIý: CZ25522043

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

3 563 069,5221,00% 748 244,60
0,0015,00% 0,00

EK-TR-1
Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ

SOBOS CZ spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' oznaþeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pĜíslušného kalendáĜního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití tČchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pĜímo v soupisu prací, jsou neomezenČ dálkovČ k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

3 563 069,52

Sazba danČ Základ danČ Výše danČ

4 311 314,12CZK
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REKAPITULACE OBJEKTģ STAVBY A SOUPISģ PRACÍ

Kód: EK-TR-1

Stavba:

Místo: TĜebíþ, Martinské nám. a okolí Datum:

Zadavatel: MČsto TĜebíþ Projektant:
Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
STA
STA

Elektro - ing. Klíma s.r.o.

2 598 147,64VeĜejné osvČtlení ul. Hasskova a Martinské nám. 3 143 758,64

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ

20.03.2023

Ing. Karel Tomek

481 393,15
618 863,05403 MAN ul. Hasskova a Martinské nám. 511 457,07

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

401

67 299,2755 619,23404 MAN ul.KotláĜská

3 563 069,52 4 311 314,12

VeĜejné osvČtlení ul. KotláĜská402 397 845,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 82875 CC-CZ: 22249
Místo: TĜebíþ, Martinské nám. a ul. Hasskova Datum: 20.03.2023
CZ-CPV: 44320000-9 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629
MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201 DIý:

Zpracovatel: Iý:
Ing. Josef Klíma DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 598 147,64

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 2 598 147,64 21,00% 545 611,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 143 758,64

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ

401 - VeĜejné osvČtlení ul. Hasskova a Martinské nám.

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, Martinské nám. a ul. Hasskova Datum: 20.03.2023

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 598 147,64

PSV - Práce a dodávky PSV 1 653 662,15

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 631 027,15

      21-M - Elektromontáže 1 572 651,15
      22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 1 380,00

    742 - Elektroinstalace - trasy 22 635,00

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 522 441,75

    1 - Zemní práce 151 111,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 232 642,20

M - Práce a dodávky M 382 761,74

    46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 382 761,74

VRN - Vedlejší rozpoþtové náklady 39 282,00

    VRN1 - PrĤzkumné, geodetické a projektové práce 26 482,00

      0 - VRN - Inženýrská þinnost 13 020,00

    VRN5 - Finanþní náklady 12 800,00

401 - VeĜejné osvČtlení ul. Hasskova a Martinské nám.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, Martinské nám. a ul. Hasskova Datum: 20.03.2023

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 598 147,64

D PSV Práce a dodávky PSV 1 653 662,15

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 631 027,15

1 K 741136001
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršĢovací do 1 kV 5x4-16 mm2

kus 1,000 386,00 386,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Propojení kabelĤ nebo vodiþĤ spojkou venkovní teplem smršĢovací 
kabelĤ celoplastových, poþtu a prĤĜezu žil 5x4 až 16 mm2

P
�Poznámka k položce:

Spojka impulsního kabelu VO CYKY-J 5x4 mm2
VV 1 1,000

2 M 35436020
spojka kabelová smršĢovaná pĜímé do 1kV 91ah-20-
5s 5x1,5-6mm

kus 1,000 525,00 525,00 CS ÚRS 2022 01

PP spojka kabelová smršĢovaná pĜímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm

P
�Poznámka k položce:

TepelnČ smrštitelná kabelová spojka pro NN kabel CYKY-J 5x4 
vþetnČ lisovacích s tepelnČ smršĢovacích trubiþek.

3 K 741210401 Montáž rozvádČþ nebo krabice nevýbušná do 5 kg kus 1,000 228,00 228,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž rozvádČþĤ nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodiþĤ 
hmotnosti do 5 kg

4 M 34571521.R01
Elektroinstalaþní krabice zapuštČná do zdiva, pro 
svorkovnicové zakonþení kabeláže, rozmČr cca 
100x100x150 mm

kus 1,000 403,00 403,00

PP
Elektroinstalaþní krabice zapuštČná do zdiva, pro svorkovnicové 
zakonþení kabeláže, rozmČr cca 100x100x150 mm

VV
1 "pro napojení kabelu po demontovaném RE rozvádČþi ve 
vČži"

1,000

5 K 741313101
Montáž zásuvek prĤmyslových spojovacích provedení 
IP 67 2P+PE 16 A

kus 5,000 80,00 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž zásuvek prĤmyslových se zapojením vodiþĤ spojovacích, 
provedení IP 67 2P+PE 16 A

6 M 34551140
zásuvka se šroubovým krytem IP 67, tĜípólová 2P+PE, 
16A, 230 V, pĜipojení na volný kabel

kus 5,000 334,00 1 670,00 CS ÚRS 2022 01

PP
zásuvka se šroubovým krytem IP 67, tĜípólová 2P+PE, 16A, 230 V, 
pĜipojení na volný kabel

P
�Poznámka k položce:

zásuvka se šroubovým krytem IP 67, tĜípólová 2P+PE, 16A, 230 V, 
pĜipojení na volný kabel

VV 5 5,000

7 K 741320022
Montáž pojistkových odpojovaþĤ se zapojením vodiþĤ 
do 500 V 63 A

kus 1,000 62,00 62,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž pojistkových odpojovaþĤ se zapojením vodiþĤ do 500 V 63 A

8 M 35825254.M01 Pojistka válcová PV22 63A gG kus 9,000 69,00 621,00
PP Pojistka válcová PV22 63A gG

VV 9 "R-KAM" 9,000

9 M 35824861.M01 Pojistkový 3P odpínaþ válcových pojistek do 63 A kus 1,000 1 143,00 1 143,00
PP Pojistkový 3P odpínaþ válcových pojistek do 63 A

VV 1 "R-KAM" 1,000

10 K 741320105 Montáž jistiþ jednopólový nn do 25 A ve skĜíni kus 43,000 62,00 2 666,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž jistiþĤ se zapojením vodiþĤ jednopólových nn do 25 A ve 
skĜíni

11 M 35822112
jistiþ 1pólový-charakteristika B 20 A, 10 kA na DIN 
lištu

kus 12,000 229,00 2 748,00 CS ÚRS 2022 01
PP jistiþ 1pólový-charakteristika B 20 A, 10 kA na DIN lištu

VV 3 "SVO-1" 3,000
VV 3 "SVO-2" 3,000
VV 3+3 "SVO-2" 6,000
VV Souþet 12,000

12 M 35822111
jistiþ 1pólový-charakteristika B 16 A, 10 kA na DIN 
lištu

kus 22,000 149,00 3 278,00 CS ÚRS 2022 01
PP jistiþ 1pólový-charakteristika B 16 A, 10 kA na DIN lištu

VV 3+3+1 "SVO-1" 7,000
VV 3+3+3 "SVO-2" 9,000
VV 3+3 "SVO-3" 6,000
VV Souþet 22,000

13 M 35822109
jistiþ 1pólový-charakteristika B 10 A, 10 kA na DIN 
lištu

kus 4,000 173,00 692,00 CS ÚRS 2022 01
PP jistiþ 1pólový-charakteristika B 10 A, 10 kA na DIN lištu

VV 3 "SVO-2" 3,000
VV 1 "R-KAM" 1,000
VV Souþet 4,000

14 M 35822107 jistiþ 1pólový-charakteristika B 6 A, 10 kA na DIN lištu kus 1,000 223,00 223,00 CS ÚRS 2022 01
PP jistiþ 1pólový-charakteristika B 6 A, 10 kA na DIN lištu

VV 1 "R-KAM" 1,000

15 M 35822106 jistiþ 1pólový-charakteristika B 4 A, 10 kA na DIN lištu kus 2,000 314,00 628,00 CS ÚRS 2022 01
PP jistiþ 1pólový-charakteristika B 4 A, 10 kA na DIN lištu

VV 1 "SVO-1" 1,000
VV 1 "SVO-2" 1,000
VV Souþet 2,000
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 35822105 jistiþ 1pólový-charakteristika B 2 A, 10 kA na DIN lištu kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2022 01
PP jistiþ 1pólový-charakteristika B 2 A, 10 kA na DIN lištu

VV 1 "SVO-1" 1,000
VV 1 "SVO-2" 1,000
VV Souþet 2,000

17 K 741320165 Montáž jistiþ tĜípólový nn do 25 A ve skĜíni kus 2,000 72,00 144,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž jistiþĤ se zapojením vodiþĤ tĜípólových nn do 25 A ve skĜíni

18 M 35822403
jistiþ 3pólový-charakteristika B 25 A, 10 kA na DIN 
lištu

kus 1,000 744,00 744,00 CS ÚRS 2022 01
PP jistiþ 3pólový-charakteristika B 25 A, 10 kA na DIN lištu

VV 1 "R-KAM" 1,000

19 M 35822401
jistiþ 3pólový-charakteristika C 16 A, 10 kA na DIN 
lištu

kus 1,000 820,00 820,00 CS ÚRS 2022 01
PP jistiþ 3pólový-charakteristika C 16 A, 10 kA na DIN lištu

VV 1 "R-KAM" 1,000

20 K 741321003
Montáž proudových chrániþĤ dvoupólových nn do 25 A 
ve skĜíni

kus 11,000 72,00 792,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž proudových chrániþĤ se zapojením vodiþĤ dvoupólových nn 
do 25 A ve skĜíni

21 M 35889206.M02
chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 16A pracovního 
proudu 0,03A. 10 kA na DIN lištu

kus 3,000 1 612,00 4 836,00

PP
chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 16A pracovního proudu 0,03A. 
10 kA na DIN lištu

VV 1 "SVO-1" 1,000
VV 2 "SVO-2" 2,000
VV Souþet 3,000

22 M 35889206.M03
chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 10A pracovního 
proudu 0,03A. 10 kA na DIN lištu

kus 2,000 2 009,00 4 018,00

PP
chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 10A pracovního proudu 0,03A. 
10 kA na DIN lištu

VV 1+1 "R-KAM" 2,000
VV Souþet 2,000

23 M 35889206.M01
chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 10A pracovního 
proudu 0,03A. 10 kA na DIN lištu

kus 6,000 2 009,00 12 054,00

PP
chrániþ proudový 2pólový s jistiþem 6A pracovního proudu 0,03A. 10 
kA na DIN lištu

VV 6 "reflektory na stožárech VO" 6,000

24 K 741322022
Montáž svodiþe bleskových proudĤ nn typ 1 
þtyĜpólových impulzní proud o 100 kA

kus 1,000 113,00 113,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž pĜepČĢových ochran nn se zapojením vodiþĤ svodiþe 
bleskových proudĤ – typ 1 þtyĜpólových, pro impulsní proud do 100 
kA

25 M 35889505
kombinovaná ochrana pĜepČĢová - souþtové jiskĜištČ 
1. stupnČ a varistor 2. stupnČ, pro soustavy TN-S, 

kus 1,000 4 973,00 4 973,00 CS ÚRS 2022 01

PP
kombinovaná ochrana pĜepČĢová - souþtové jiskĜištČ 1. stupnČ a 
varistor 2. stupnČ TN-S, 3+N+PE

VV 1 "R-KAM" 1,000

26 K 741330031
Montáž stykaþĤ stĜídavých vestavných jednopólových 
do 16 A

kus 2,000 72,00 144,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž stykaþĤ nn se zapojením vodiþĤ stĜídavých vestavných 
jednopólových do 16 A

VV 2 "R-KAM" 2,000

27 M 35821106.M01
Instalaþní stykaþ 20-20-A230-M 20A s manuálním 
ovládáním

kus 2,000 747,00 1 494,00

PP Instalaþní stykaþ 20-20-A230-M 20A s manuálním ovládáním

28 M 35821106.M02
instalaþní pĜepínaþ s mezipolohou I - 0 - II, na DIN 
lištu

kus 1,000 624,00 624,00
PP instalaþní pĜepínaþ s mezipolohou I - 0 - II, na DIN lištu

VV 1 "R-KAM" 1,000

29 K 741330531
Montáž signální pĜístroj svČtelný ve skĜíni se 
zapojením vodiþĤ kus 4,000 80,00 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž signálních pĜístrojĤ se zapojením vodiþĤ svČtelných ve skĜíni

30 M 35889831 hodiny spínací astronomické, 2 kanály kus 1,000 3 614,00 3 614,00 CS ÚRS 2022 01
PP hodiny spínací astronomické, 2 kanály

VV 1 "R-KAM" 1,000

31 M 35889829.M01
spínací bezdrátový prvek - pĜijímaþ bezdrátového 
impulsu

kus 1,000 1 809,00 1 809,00 CS ÚRS 2022 01

PP spínací bezdrátový prvek - pĜijímaþ bezdrátového impulsu

VV 1 "R-KAM" 1,000

32 M 35835202.M01
bezdrátový pĜevodník kontaktu - vysílaþ, dosadh cca 
160 m ve volném prostranství, 230 V AC na DIN lištu

kus 2,000 2 052,00 4 104,00 CS ÚRS 2022 01

PP
bezdrátový pĜevodník kontaktu - vysílaþ, dosadh cca 160 m ve 
volném prostranství, 230 V AC na DIN lištu

VV 1 "SVO-1" 1,000
VV 1 "SVO-2" 1,000
VV Souþet 2,000

D 21-M Elektromontáže 1 572 651,15

33 K 210100001
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

kus 192,000 42,00 8 064,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

P
�Poznámka k položce:

Kabely svítidel a vývodĤ zakonþených svorkovnicí.
VV (13+1+1+2+1+8)*3*2 "svítidla" 156,000
VV (5)*2*3 "zásuvky" 30,000
VV (1)*2*3 "parkovací automat" 6,000
VV Souþet 192,000

34 K 210100013
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 4 mm2

kus 5,000 45,00 225,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 4 mm2

VV 5 "stávající pĜívod do R-KAM" 5,000

35 K 210100002
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 6 mm2

kus 10,000 47,00 470,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 6 mm2

VV 10 "pospojení pro R-KAM" 10,000

36 K 210100014
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 10 mm2

kus 8,000 49,00 392,00 CS ÚRS 2022 01
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 10 mm2

VV (1)*4*2 "kabel VO" 8,000

37 K 210100003
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 16 mm2

kus 160,000 54,00 8 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 16 mm2

VV (20)*4*2 160,000

38 K 210100004
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 25 mm2

kus 8,000 62,00 496,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 25 mm2

39 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové prĤmyslové nebo venkovní 
na výložník

kus 25,000 320,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž svítidel veĜejného osvČtlení se zapojením vodiþĤ 
prĤmyslových nebo venkovních na výložník

40 M 34848110.R01

Svítidlo veĜejného osvČtlení LED, 40 W, 2700 K, se 
samostmíváním dle standardu majitele VO, záruka 
min. 5 let, natĜeno RAL 9006, uchycení na dĜík stožáru 
VO - svítidlo schváleno hlavním architektem projektu, 
NPÚ i investorem stavby

kus 15,000 18 418,00 276 270,00

PP

Svítidlo veĜejného osvČtlení LED,40 W, 2700 K, se samostmíváním 
dle standardu majitele VO, záruka min. 5 let, natĜeno RAL 9006, 
uchycení na dĜík stožáru VO - svítidlo schváleno hlavním architektem 
projektu, NPÚ i investorem stavby

P

�Poznámka k položce:
�- svítidlo veĜejného osvČtlení LED, 40W, 2700 K, se samostmíváním

�- záruka min. 5 let
�- uchycení na dĜík stožáru VO , natĜeno RAL 9006

- svítidlo schváleno hlavním architektem projektu, NPÚ i investorem 
�VWDYE\��

- dle schváleného svČtelnČ technického výpoþtu projektové 
dokumentace (STV)

VV 13 "parkové stožáry" 13,000
VV 1 "místo 5/1" 1,000
VV 1 "místo 2/5" 1,000
VV Souþet 15,000

41 M 34848110.R03

Svítidlo veĜejného osvČtlení LED, 2700 K, 4449 lm, se 
samostmíváním dle standardu majitele VO, záruka 
min. 5 let, natĜeno RAL 9006, uchycení na výložník 
stožáru VO - svítidlo schváleno hlavním architektem 
projektu, NPÚ i investorem stavby

kus 1,000 10 460,00 10 460,00

PP

Svítidlo veĜejného osvČtlení LED, 40 W, 2700 K, 4449 lm, se 
samostmíváním dle standardu majitele VO, záruka min. 5 let, natĜeno 
RAL 9006, uchycení na výložník stožáru VO - svítidlo schváleno 
hlavním architektem projektu, NPÚ i investorem stavby

P

�Poznámka k položce:
�- svítidlo veĜejného osvČtlení LED, 40W, 2700 K, se samostmíváním

�- záruka min. 5 let
�- uchycení na výložník stožáru VO, natĜeno RAL 9006

- svítidlo schváleno hlavním architektem projektu, NPÚ i investorem 
�VWDYE\��

- dle schváleného svČtelnČ technického výpoþtu projektové 
dokumentace (STV)

VV 1 "místo MSN 12a" 1,000

42 M 34848110.R04
Svítidlo nástČnné - fasádní, IP55, LED, min. 30 W, do 
4000 K

kus 1,000 22 245,00 22 245,00

PP Svítidlo nástČnné - fasádní, IP55, LED, min. 30 W, do 4000 K

VV 1 "místo SV-1" 1,000

43 M 34848110.R05
Svítidlo architektonického osvČtlení, LED, 309 W, 29 
325 lm, 2200 K, dle schváleného STV, natĜeno RAL 
9006

kus 4,000 22 244,00 88 976,00

PP
Svítidlo architektonického osvČtlení, LED, 309 W, 29 325 lm, 2200 K, 
dle schváleného STV, natĜeno RAL 9006

VV 4 "místa 3/2-b, 9/1-b, 8/1-b a 2/5-b " 4,000

44 M 34848110.R06
Svítidlo architektonického osvČtlení, LED, 309 W, 29 
500 lm, 2200 K, dle schváleného STV, natĜeno RAL 
9006

kus 2,000 22 245,00 44 490,00

PP
Svítidlo architektonického osvČtlení, LED, 309 W, 29 500 lm, 2200 K, 
dle schváleného STV, natĜeno RAL 9006

VV 2 "místa 9/1-a, 8/1-a " 2,000

45 M 34848110.R07
Svítidlo architektonického osvČtlení, LED, 81 W, 2200 
K, dle schváleného STV, natĜeno RAL 9006

kus 2,000 15 283,00 30 566,00

PP
Svítidlo architektonického osvČtlení, LED, 81 W, 2200 K, dle 
schváleného STV, natĜeno RAL 9006

VV 2 "místa 1/2-b, 2/2-b" 2,000

46 K 210204103
Montáž výložníkĤ osvČtlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 1,000 298,00 298,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž výložníkĤ osvČtlení jednoramenných sloupových, hmotnosti 
do 35 kg

47 M 31674000
Výložník rovný jednoduchý k osvČtlovacím stožárĤm 
uliþním vyložení 500mm

kus 1,000 1 380,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výložník rovný jednoduchý k osvČtlovacím stožárĤm uliþním vyložení 
500mm

48 K 210204105
Montáž výložníkĤ osvČtlení dvouramenných 
sloupových hmotnosti do 70 kg

kus 2,000 386,00 772,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž výložníkĤ osvČtlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 
70 kg

49 M 31674010
Výložník rovný dvojnásobný k osvČtlovacím stožárĤm 
uliþním vyložení 2500mm

kus 1,000 3 641,00 3 641,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výložník rovný dvojnásobný k osvČtlovacím stožárĤm uliþním 
vyložení 2500mm

VV 1 "místo MSN 12" 1,000

50 M 31672005
Výložník rovný dvojnásobný k osvČtlovacím stožárĤm 
sadovým vyložení 500mm, natĜeno RAL 9006

kus 1,000 1 380,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výložník rovný dvojnásobný k osvČtlovacím stožárĤm sadovým 
vyložení 500mm, natĜeno RAL 9006

VV 1 "pro architektonické osvČtlení 9/1" 1,000

51 K 210800411
Montáž vodiþe Cu izolovaný plný a lanČný s PVC 
pláštČm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, 
CHAH-R(V))

m 50,000 29,00 1 450,00 CS ÚRS 2022 01

Strana 5 z 15



Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž izolovaných vodiþĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a lanČných s 
PVC pláštČm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) 
prĤĜezu žíly 0,5 až 16 mm2

52 M 34140826 vodiþ silový s Cu jádrem 6mm2 m 57,500 21,00 1 207,50 CS ÚRS 2022 01
PP vodiþ silový s Cu jádrem 6mm2

P
�Poznámka k položce:

Vodiþ pospojování
VV 50 "pospojení R-KAM" 50,000
VV 50*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 57,500

53 K 210204011
Montáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ 
stojících délky do 12 m

kus 15,000 1 853,00 27 795,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž stožárĤ osvČtlení, bez zemních prací ocelových samostatnČ 
stojících, délky do 12 m

54 M 31674063

stožár osvČtlovací parkový, kuželový, jm. výšky 4,0 m, 
žárovČ zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou 
ochranou spodní þástí po dolní okraj dvíĜek elektro-
výzbroje, natĜen RAL 9006; pod dĜíkem stožáru 1 m 
pĜipravena zaslepená kabelová prĤchodka PG13,5

kus 14,000 12 084,00 169 176,00 CS ÚRS 2022 01

PP

stožár osvČtlovací parkový, kuželový, jm. výšky 4,0 m, žárovČ 
zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou ochranou spodní þástí po 
dolní okraj dvíĜek elektro-výzbroje, natĜen RAL 9006; pod dĜíkem 
stožáru 1 m pĜipravena zaslepená kabelová prĤchodka PG13,5

P

�Poznámka k položce:
stožár osvČtlovací parkový, kuželový, jm. výšky 4,0 m, žárovČ 
zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou ochranou spodní þástí po 
dolní okraj dvíĜek elektro-výzbroje, natĜen RAL 9006; pod dĜíkem 
stožáru 1 m pĜipravena zaslepená kabelová prĤchodka PG13,5

VV 13 "parkové stožáry VO pro svítidla" 13,000
VV 1 "stožár pro arch. osvČtlení 9/1" 1,000
VV Souþet 14,000

55 M 31674114

stožár osvČtlovací silniþní, kuželový, jm. výšky 8,0 m, 
žárovČ zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou 
ochranou spodní þástí po dolní okraj dvíĜek elektro-
výzbroje, natĜen RAL 9006; pod dĜíkem stožáru 1 m 
pĜipravena zaslepená kabelová prĤchodka PG13,5

kus 1,000 30 179,00 30 179,00 CS ÚRS 2022 01

PP

stožár osvČtlovací silniþní, kuželový, jm. výšky 8,0 m, žárovČ 
zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou ochranou spodní þástí po 
dolní okraj dvíĜek elektro-výzbroje, natĜen RAL 9006; pod dĜíkem 
stožáru 1 m pĜipravena zaslepená kabelová prĤchodka PG13,5

56 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 2 okruhy kus 11,000 463,00 5 093,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 2 okruhy

57 M 10.074.573.M01

Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2 (TN-C), vybaveno 2 pojistkami pro VO a vánoþní 
výzdoby; prostor pro osazení jistiþo-chrániþe na DIN 
lištu 35 mm

kus 11,000 1 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 (TN-C), 
vybaveno 2 pojistkami pro VO a vánoþní výzdoby; prostor pro osazení 
jistiþo-chrániþe na DIN lištu 35 mm

VV 10 "parkové stožáry bez reflektoru" 10,000
VV 1 "místo 9/1" 1,000
VV Souþet 11,000

58 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 3 okruhy kus 4,000 463,00 1 852,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 3 okruhy

59 M 10.074.573.M03

Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2 (TN-C), vybaveno 3 pojistkami pro VO a vánoþní 
výzdoby; prostor pro osazení jistiþo-chrániþe na DIN 
lištu 35 mm

kus 4,000 1 490,00 5 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 (TN-C), 
vybaveno 3 pojistkami pro VO a vánoþní výzdoby; prostor pro osazení 
jistiþo-chrániþe na DIN lištu 35 mm

P

�Poznámka k položce:
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 (TN-C), 
vybaveno 3 pojistkami pro VO a vánoþní výzdoby; prostor pro 
osazení jistiþo-chrániþe na DIN lištu 35 mm

VV 3 "parkové stožáry s reflektorem" 3,000
VV 1 "silniþní stožár 2/5 s reflektorem" 1,000
VV Souþet 4,000

60 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 650,000 43,00 27 950,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

VV 445+75+40+90 650,000

61 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 819,000 88,00 72 072,00 CS ÚRS 2022 01
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (445+75+40+90)*1,05 682,500
VV 682,5*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 819,000

62 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 156,000 88,00 13 728,00 CS ÚRS 2022 01
PP drát D 10mm FeZn

VV 20*10*0,65 130,000
VV 130*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 156,000

63 M 35441895 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

64 M 35441986
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 130,000 43,00 5 590,00 CS ÚRS 2022 01

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

65 M 35441996
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 60,000 54,00 3 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

66 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kþ kus 1,000 3 089,00 3 089,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací pĜes 500 do 1000 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.
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67 K 210280010
PĜíplatek k celkové prohlídce za dalších i zapoþatých 
500 000 Kþ pĜes 1 000 000 Kþ kus 4,000 607,00 2 428,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací PĜíplatek k cenČ -0003 za každých dalších i 
zapoþatých 500 tisíc Kþ pĜes 1000 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

68 K 210280101 Kontrola rozvádČþĤ nn silových hmotnosti do 200 kg kus 5,000 1 048,00 5 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky rozvodných zaĜízení kontrola rozvádČþĤ nn, (1 
pole) silových, hmotnosti do 200 kg

VV 5 5,000

69 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 607,00 607,00 CS ÚRS 2022 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

70 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 25,000 320,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

VV 5 "zásuvkové komory" 5,000
VV 5 "rozvádČþe" 5,000
VV 13+1+1 "stožáry VO" 15,000
VV Souþet 25,000

71 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 29,000 134,00 3 886,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

VV 29 29,000

72 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volnČ nebo v lištČ (CYKY)

m 535,000 24,00 12 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volnČ nebo v lištČ poþtu a 
prĤĜezu žil 3x1,5 až 6 mm2

73 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 CYKY-J m 192,000 17,00 3 264,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 CYKY-J

VV 6*10+2*50 "pĜipojení architektonického osvČtlení" 160,000
VV 160*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 192,000

74 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 NYY-J m 450,000 28,00 12 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 NYY-J

VV 55+80+30+110+20+20+60 "pĜipojení ZK, SV-1 a PA-1" 375,000
VV 375*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 450,000

75 K 210813033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 50,000 24,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 4x6 
až 10 mm2

76 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 CYKY-J m 60,000 139,00 8 340,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 CYKY-J

VV 50 50,000
VV 50*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 60,000

77 K 210813035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 765,000 27,00 20 655,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
4x16 mm2

78 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 CYKY-J m 918,000 225,00 206 550,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 CYKY-J

VV
35+45+60+30+70+35+65+40+40+35+55+35+20+35+55+40+7
0 "VO"

765,000

VV Souþet 765,000
VV 765*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 918,000

79 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 
mm2 uložený pevnČ (CYKY)

m 150,000 24,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

80 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 CYKY-J m 150,000 27,00 4 050,00 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 CYKY-J

VV 15*10 150,000

81 K 210813037
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 140,000 34,00 4 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
4x25 až 35 mm2

82 M 34111610 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x25mm2 m 168,000 349,00 58 632,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x25mm2

VV 140 "z RE-vČž do vČže" 140,000
VV 140*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 168,000

83 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože prĤmČru 
110 mm

m 1 210,000 27,00 32 670,00 CS ÚRS 2022 01

PP Položení ochranné trubky do kabelového lože prĤmČru 110 mm

84 M 34571350
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 32/40mm, HDPE+LDPE

m 366,000 20,00 7 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 32/40mm, HDPE+LDPE

VV 50+10 "PA a SV-1" 60,000
VV 10+70+45+100+20 "ZK" 245,000
VV Souþet 305,000
VV 305*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 366,000

85 M 34571353
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 61/75mm, HDPE+LDPE

m 800,000 40,00 32 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 61/75mm, HDPE+LDPE

VV
25+35+50+30+40+60+25+55+30+30+25+25+45+25+10+25+4
5+30+60

670,000

VV 130 130,000
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VV Souþet 800,000

86 M 34571355
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 126,000 62,00 7 812,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 94/110mm, HDPE+LDPE

VV 15*7 105,000
VV 105*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 126,000

87 K 226411270.R01
Montáž a dodávka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 20,000 84,00 1 680,00

PP Montáž a dodávka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

88 K 210204011-D
Demontáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ 
stojících délky do 12 m, vþetnČ naložení a dopravy na 
místo urþení do 5 km

kus 14,000 308,00 4 312,00

PP
Demontáž stožárĤ osvČtlení, bez zemních prací ocelových 
samostatnČ stojících, délky do 12 m, vþetnČ naložení a dopravy na 
místo urþení do 5 km

P
�Poznámka k položce:

VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

89 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 1 okruh kus 14,000 276,00 3 864,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 1 okruh

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

90 K 210205001-D Demontáž svítidel VO na demontovaných stožárech kus 14,000 276,00 3 864,00
PP Demontáž svítidel VO na demontovaných stožárech

P
�Poznámka k položce:

VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

91 K 220001001-D Demontáž uzemnČní demontovaného stoáru VO kus 14,000 72,00 1 008,00
PP Demontáž uzemnČní demontovaného stoáru VO

P

�Poznámka k položce:
VþeVþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - 
a recyklaþního poplatku.tnČ naložení na dopravní prostĜedek a 
složení v daníém místČ.

92 K 220001008-D
Demontáž kabelĤ pro pĜipojení svítidel VO (CYKY 
3x1,5, 15 m kabelu v 1 demontovaném místČ kus 14,000 276,00 3 864,00

PP
Demontáž kabelĤ pro pĜipojení svítidel VO (CYKY 3x1,5, 15 m kabelu 
v 1 demontovaném místČ

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

93 K 221005002-D
Uložení demontovaných stožárĤ, výložníkĤ a svítidel 
VO do skladu majitele mČsto TĜebíþ) - vzdálenost do 5 

kus 14,000 185,00 2 590,00

PP
Uložení demontovaných stožárĤ, výložníkĤ a svítidel VO do skladu 
majitele mČsto TĜebíþ) - vzdálenost do 5 km

P
�Poznámka k položce:

VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a vyložení v daném místČ.

94 K 221001002-D
Demontáž kabeláže VO v demontovaném svČtelném 
místČ (AYKY 4x25)

kus 14,000 276,00 3 864,00

PP
Demontáž kabeláže VO v demontovaném svČtelném místČ (AYKY 
4x25)

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

95 K 742111300-D
Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
bČžná do 100 kg

kus 3,000 386,00 1 158,00

PP Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná do 100 kg

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

96 K 945412112 -D
Likvidace suti po demontovanm základu stožáru VO - 
poplatek na skládce za uložení odpadu, naložení na 
dopravní prostĜedek a doprava

m3 6,048 1 576,00 9 531,65

PP
Likvidace suti po demontovanm základu stožáru VO - poplatek na 
skládce za uložení odpadu, naložení na dopravní prostĜedek a 
doprava

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

VV 14*1,2*0,6*0,6 6,048

97 K 945412112-D
Demontáž betonových základĤ po demontovaných 
sožárech

ks 14,000 491,00 6 874,00

PP Demontáž betonových základĤ po demontovaných sožárech

P
�Poznámka k položce:

VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 
recyklaþního poplatku.

98 K 741210102
Montáž rozvádČþĤ litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 10,000 1 380,00 13 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž rozvádČþĤ litinových, hliníkových nebo plastových bez 
zapojení vodiþĤ sestavy hmotnosti do 100 kg

99 M 357117330.M01
skĜíĖ  pojistková SVO, pilíĜ, plastové provedení, 
schváleného typu vþetnČ vnitĜní výzbroje nulového 
mĤstku apod.  - dle výkresové dokumentace

ks 2,000 29 930,00 59 860,00

PP
skĜíĖ  pojistková SVO, pilíĜ, plastové provedení, schváleného typu 
vþetnČ vnitĜní výzbroje nulového mĤstku apod.  - dle výkresové 
dokumentace

100 M 357117330.M02
Pojistková skĜíĖ VO do výklenku SVO2 - dle 
specifikace a zapojení PD - dle výkresové 
dokumentace, vþetnČ vystrojení elektroinstalaþích 

ks 1,000 32 269,00 32 269,00

PP
Pojistková skĜíĖ VO do výklenku SVO2 - dle specifikace a zapojení 
PD - dle výkresové dokumentace, vþetnČ vystrojení elektroinstalaþích 
prvkĤ

101 M 357117330.M03

Rozvodnice elektromČrová do výklenku pro 1 
elektromČr pro 3f fakturaþní pĜímé jednosazbové 
mČĜení do 80 A, vþetnČ prostoru a dodávky  jisticích a 
ovládacích prvkĤ - dle specifikace a zapojení PD - 
jistiþ 25 A/3/B 10 kA, nulový mĤstek, vydrátování 

ks 1,000 10 649,00 10 649,00
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PP

Rozvodnice elektromČrová do výklenku pro 1 elektromČr pro 3f 
fakturaþní pĜímé jednosazbové mČĜení do 80 A, vþetnČ prostoru a 
dodávky  jisticích a ovládacích prvkĤ - dle specifikace a zapojení PD - 
jistiþ 25 A/3/B 10 kA, nulový mĤstek, vydrátování apod.

102 M 357117330.M04
Rozvodnice nástČnná, termoplastová, 48 M, pro R-
KAM, dle výkresové dokumentace

ks 1,000 48 396,00 48 396,00

PP
Rozvodnice nástČnná, termoplastová, 48 M, pro R-KAM, dle 
výkresové dokumentace

103 M 357117330.M05
Zemní pojezdová zásuvková komora do 3,5 t se 
zadlažćovacím poklopem, rozmČry cca 40 x 40 x 40 
cm, dle specifikace PD

ks 5,000 2 924,00 14 620,00

PP
Zemní pojezdová zásuvková komora do 3,5 t se zadlažćovacím 
poklopem, rozmČry cca 40 x 40 x 40 cm, dle specifikace PD

104 K PM PĜidružený materiál % 1,000 10 703,00 10 703,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Spojovací materiál - izolaþky, hĜebíky, šrouby, matice aj. blíže 
nespecifikované komponenty.
Omítky, štuky, cement na zapravení prostoru po RE-vČž, prostor ve 
vČži, prostor v podkroví MČÚ TR

P
�Poznámka k položce:

Spojovací materiál - izolaþky, hĜebíky, šrouby, matice aj. blíže 
nespecifikované komponenty.

105 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 15 294,00 15 294,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

P
�Poznámka k položce:

�

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 1 380,00
106 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 60,000 14,00 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kabelového štítku vþetnČ vyražení znaku na štítek, pĜipevnČní 
na kabel, ovinutí štítku páskou pro oznaþení konce kabelu

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cenČ 220 11-0346 není zapoþten náklad na dodávku štítku.

107 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 60,000 9,00 540,00 CS ÚRS 2022 01
PP štítek plastový - oznaþovací

P
�Poznámka k položce:

Trvalé oznaþení kabeláže

D 742 Elektroinstalace - trasy 22 635,00

108 K 742110102
Montáž kabelového žlabu drátČného do velikosti 
150/100 mm vþetnČ víka

m 50,000 96,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kabelového žlabu drátČného do velikosti 150/100 mm vþetnČ 
víka

109 M 211110 drátČný žlab kabelový pozinkovaný (GZ) 2m/ks 50/50 m 50,000 115,00 5 750,00
PP drátČný žlab kabelový pozinkovaný (GZ) 2m/ks 50/50

VV 50 50,000

110 M 213010 spojka drátČného žlabu GZ výšky boþnice 50 mm kus 50,000 18,00 900,00
PP spojka drátČného žlabu GZ výšky boþnice 50 mm

111 M 213085 spojka víka drátČného žlabu GZ kus 100,000 10,00 1 000,00
PP spojka víka drátČného žlabu GZ

112 M 222005 víko drátČného žlabu GZ 50 m 50,000 70,00 3 500,00
PP víko drátČného žlabu GZ 50

113 M 219103 GZ  Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 Ks) m 1,000 108,00 108,00
PP GZ  Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 Ks)

114 M 219411 GZ  Matice M6 límcová (Bal = 100 Ks) m 1,000 71,00 71,00
PP GZ  Matice M6 límcová (Bal = 100 Ks)

115 M 219981 Sprej zinkový - zinek 98% 400ml m 1,000 206,00 206,00
PP  Sprej zinkový - zinek 98% 400ml

116 K 742110122
Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyþemi 
pro šíĜky do 150 mm

kus 42,000 80,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kabelového žlabu nosníku vþetnČ konzol nebo závitových tyþí, 
šíĜky do 150 mm

117 M 215005 nosník drátČného žlabu GZ 50 kus 42,000 70,00 2 940,00
PP nosník drátČného žlabu GZ 50

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 522 441,75
118 K HZS1302 Hodinová zúþtovací sazba zedník specialista hod 96,000 367,00 35 232,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV provádČní konstrukcí zedník 
specialista

VV
4*8 "zapravení demontovaného místa po elektromČrovém 
rozvádČþi ve vČži"

32,000

VV 4*8 "zapravení prostoru v podkroví objektu p.þ.st. 112/1" 32,000
VV 4*8 "pĜíprava prostoru a zapravení ve fasádČ pro RE-vČž" 32,000
VV Souþet 96,000

119 K HZS1312 Hodinová zúþtovací sazba omítkáĜ - štukatér hod 64,000 367,00 23 488,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV provádČní konstrukcí omítkáĜ - 
štukatér

VV
4*8 "zapravení demontovaného místa po elektromČrovém 
rozvádČþi ve vČži"

32,000

VV 4*8 "zapravení prostoru v podkroví objektu p.þ.st. 112/1" 32,000
VV "pĜíprava prostoru a zapravení ve fasádČ pro RE-vČž"
VV Souþet 64,000

120 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 216,000 294,00 63 504,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

P
�Poznámka k položce:

Obsluha montážní plošiny.

VV
27*8 "sondy, provedení prostupu pod stávající opČrnou zdí u 
vČže"

216,000

121 K HZS1291 Hodinová zúþtovací sazba pomocný stavební dČlník hod 56,000 294,00 16 464,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dČlník
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P
�Poznámka k položce:

Strojník traktorbargu.

VV
8*7 "sondy, provedení prostupu pod stávající opČrnou zdí u 
vČže"

56,000

D 1 Zemní práce 151 111,55

122 K 120001101
PĜíplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 227,800 553,00 125 973,40 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜíplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv tĜídy

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je urþena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 
korytem vodoteþe, melioraþním kanálem nebo uložené ve stČnČ 
výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním terénem nebo 
jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho smČru ke stranám 

�výkopu,
�b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané vedení 

�nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 
vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. Tyto práce se ocení 

�individuálnČ.
�4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

�a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, urþí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obČ svislé strany jsou 
ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 
od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a délka se rovná 
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stČnČ výkopu. 
Vymezí-li projekt, v nČmž je nutno pĜi vykopávce postupovat opatrnČ, 

�vČtší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 
sdČlení investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná 

�objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto oznaþen.
b) výbušniny urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

�uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

�se vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

�ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

�neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14. Doþasné zajištČní 

VV
(80+40+10+10+25+20+45+20+10+10+15+10+70+5+50+25)*0
,35*0,8 "výkopy 35x80 cm"

124,600

VV (25+25+10+15)*0,5*0,8 "výkopy 50x80 cm" 30,000
VV (15+15+10)*0,6*0,8 "výkopy 60x80cm" 19,200
VV (5*8+20+20+10)*0,5*1,2 "pĜekopy komunikací" 54,000
VV Souþet 227,800

123 K 133112011
Hloubení šachet v horninČ tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 
a 2, plocha výkopu do 4 m2 ruþnČ m3 5,864 676,00 3 964,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení šachet ruþnČ zapažených i nezapažených v horninách tĜídy 
tČžitelnosti I skupiny 1 a 2, pĤdorysná plocha výkopu do 4 m2

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou urþeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty vČtších 

�hloubek se oceĖují individuálnČ.
2. V cenách jsou zapoþteny i náklady na svislé pĜemístČní výkopku, 
urovnání dna do pĜedepsaného profilu a spádu, pĜehození výkopku 
na pĜilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo 

�naložení na dopravní prostĜedek.

P
�Poznámka k položce:

�Pro zemní rozvádČþe (4 ks) a šachty (2 ks).
Pro zemní šachtiþky pro stánky - 2 ks

VV (2)*1,2*0,6*0,6 "pojistkové skĜínČ - pilíĜe" 0,864
VV (5)*1*1*1 "zásuvkové komory" 5,000
VV Souþet 5,864

124 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 100,829 210,00 21 174,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatĜídČného do Katalogu odpadĤ pod kódem 17 05 
04

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporuþeno opravit podle 

�aktuálních cen místnČ pĜíslušné skládky.
2. V cenách je zapoþítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

�185/2001 Sb.

P
�Poznámka k položce:

�Likvidace zeminy po jámách pro stožáry a zemní rozvádČþe a šachty.
Likvidace zeminy jako pĜebytek pískového lože.

VV
(13)*0,6*0,6*1,2*1,8 "pĜebytek zeminy pro základy stožárĤ 
VO"

10,109

VV (445+75+40)*0,3*0,3*1,8 "pĜebytek zeminy po kabelovém loži" 90,720

VV Souþet 100,829

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 232 642,20

125 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 21 m

den 13,000 4 359,00 56 667,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném 
podvozku, s otoþným košem výšky zdvihu do 21 m

P

�Poznámka k položce:
Stavba stožáru, pĜipojení svítidla a jeho osazení vþetnČ montáže 

�kabeláže, montáž náklonu svítidla dle svČtelnČ technického výpoþtu.
Bez obsluhy.

VV 3 "deontáž stávajícího VO - svítidla a stožáry VO" 3,000
VV 5 "montáž svítidel VO a architektonického osvČtlení" 5,000
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VV 3 "montáž stožárĤ VO" 3,000

VV
2 "Montáž architektonického osvČtlení na stĜeše objektu MČÚ 
TR - místo 8/1"

2,000

VV Souþet 13,000

126 K 945412112.R01 AutojeĜáb 8t den 2,000 11 034,00 22 068,00
PP AutojeĜáb 20t

P
�Poznámka k položce:

�Stavba stožárĤ.
Bez obsluhy.

VV 1 "skládání materiálu" 1,000
VV 1 "montáž silniþních výložníkĤ a výložníkĤ na stĜeše" 1,000
VV Souþet 2,000

127 K 945412112.R02 Traktorbagr - rýpadlo nakladaþ den 7,000 8 197,00 57 379,00
PP Traktorbagr - rýpadlo nakladaþ

P

�Poznámka k položce:
Stavební pĜípomoci. Naložení zeminy z mezideponie na dopravní 

�prostĜedek.
Bez obsluhy.

VV 2 "mobilní pĜeprava materiálu po staveništi" 2,000
VV 5 "stavební výpomoci" 5,000
VV Souþet 7,000

128 M 28611156 trubka kanalizaþní PVC DN 315x2000mm SN8 m 2,000 752,00 1 504,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka kanalizaþní PVC DN 315x2000mm SN8

P
�Poznámka k položce:

�Trubka pro základovou kontrukci stožáru VO.

VV 1*2 "místo 2/5" 2,000

129 M 28611136 trubka kanalizaþní PVC DN 200x1000mm SN4 m 15,000 438,00 6 570,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka kanalizaþní PVC DN 200x1000mm SN4

VV 13 "parkové stožáry" 13,000
VV 1 "místo 9/1" 1,000
VV 1 "PA-1" 1,000
VV Souþet 15,000

130 K 953961111
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 60,000 145,00 8 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou zapoþteny i náklady na:

a) rozmČĜení, vrtání a spotĜebu vrtákĤ. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
zapoþteny náklady na vrtání pĜíklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

�M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, pĜípravu kotev k uložení do otvorĤ, vyplnČní 
kotevních otvorĤ tmelem nebo chemickou patronou vþetnČ dodávky 

�materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou zapoþteny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplnČného chemickým tmelem 

�nebo patronou a dotažení matice.

VV 30*2 "vnitĜní kabelová trasa v podkroví MČÚ TR" 60,000

131 K 953961112
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 
10, hloubka 90 mm

kus 12,000 152,00 1 824,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou zapoþteny i náklady na:

a) rozmČĜení, vrtání a spotĜebu vrtákĤ. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
zapoþteny náklady na vrtání pĜíklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 

�M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, pĜípravu kotev k uložení do otvorĤ, vyplnČní 
kotevních otvorĤ tmelem nebo chemickou patronou vþetnČ dodávky 

�materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou zapoþteny i náklady na dodání a 
zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplnČného chemickým tmelem 

�nebo patronou a dotažení matice.

VV 4 "kotvení rozvádČþe R-KAM" 4,000
VV 4 "pĜikotvení rozvádČþe RE-vČž" 4,000
VV 4 "kotvy pro výložník na fasádu" 4,000
VV Souþet 12,000

132 K 971042341
Vybourání otvorĤ v betonových pĜíþkách a zdech pl do 
0,09 m2 tl do 300 mm

kus 0,800 4 964,00 3 971,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání otvorĤ v betonových pĜíþkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 
300 mm

VV 2*0,5*0,8 "osazení SVO-2 a RE-vČž" 0,800

133 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm

m 20,000 198,00 3 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm

VV 20 "pro kabely do nástČnných prvkĤ" 20,000

134 K 974049143
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 
100 mm

m 10,000 216,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 mm

VV 10 "kabely do nástČnných prvkĤ" 10,000

135 K 974049221.R01
D+M vnitĜního zapravení zdiva po vysekaných 
kabelových drážkách a prĤrazech - uvedení do 
pĤvodního stavu

m 30,000 231,00 6 930,00

PP
D+M vnitĜního zapravení zdiva po vysekaných kabelových drážkách a 
prĤrazech - uvedení do pĤvodního stavu

136 K 974049221.R02

D+M nosné konstrukce - výložníku - na stĜeše 
mČstského úĜadu TĜebíþ; práce ve výškách; vþetnČ 
rozebrání stĜešní konstrukce, její upravení pro nosný 
stožár; veškeré související þinnosti s osazením 
nosného stožáru osvČtlení

soubo
r

1,000 58 041,00 58 041,00

PP

D+M nosné konstrukce - výložníku - na stĜeše mČstského úĜadu 
TĜebíþ; práce ve výškách; vþetnČ rozebrání stĜešní konstrukce, její 
upravení pro nosný stožár; veškeré související þinnosti s osazením 
nosného stožáru osvČtlení

137 K 974049221.R03
Demontáž, doþasné uskladnČní do skladu zhotovitele 
a osazení na novČ urþené místo stávajícího 
parkovacího automatu PA-1

soubo
r

1,000 2 868,00 2 868,00
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PP
Demontáž, doþasné uskladnČní do skladu zhotovitele a osazení na 
novČ urþené místo stávajícího parkovacího automatu PA-1

D M Práce a dodávky M 382 761,74

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 382 761,74
138 K 460120019 Naložení výkopku strojnČ z hornin tĜídy 1 až 4 m3 85,136 115,00 9 790,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Ostatní zemní práce pĜi stavbČ kabelových vedení naložení výkopku 
strojnČ, z hornin tĜídy 1 až 4

VV
(13+1)*0,6*0,6*1,2 "pĜebytek zeminy pro základy parkových 
stožárĤ VO"

6,048

VV
(1)*0,8*0,8*1,7 "pĜebytek zeminy pro základy silniþních 
stožárĤ VO"

1,088

VV (445+75+40+90)*0,4*0,3 "pĜebytek zeminy po kabelovém loži" 78,000

VV Souþet 85,136

139 K 162551108
Vodorovné pĜemístČní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 85,136 262,00 22 305,63 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 2 500 do 3 000 m

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

�ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

�se oceĖuje individuálnČ.

P

�Poznámka k položce:
Zemina a stávající vrchní vrstvy v trase výkopu. Výkopek bude 
uložen na meziskládku ul. ěípovská. Jakmile bude výkop pĜipraven k 
zásypu, bude zasypáván tímto materiálem.

VV Souþet 85,136

140 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 85,136 11,00 936,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnČní s 
upravením uložené sypaniny do pĜedepsaného tvaru

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je urþena i pro:

a) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 
�zhutnČní sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 
�nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 
skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku se oceĖuje 

�cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypĤ.
3. V cenČ jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

�vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

�poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 

�uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

P

�Poznámka k položce:
Uložení sypaniny a vrchních vrstev výkopku kabelové trasy na 
mezideponii na ul. ěípovská. Tímto materiálem se bude výkop opČt 
zasypávat.

VV
(13+1)*0,6*0,6*1,2 "pĜebytek zeminy pro základy parkových 
stožárĤ VO"

6,048

VV
(1)*0,8*0,8*1,7 "pĜebytek zeminy pro základy silniþních 
stožárĤ VO"

1,088

VV (445+75+40+90)*0,4*0,3 "pĜebytek zeminy po kabelovém loži" 78,000

VV Souþet 85,136

141 K 460030194
ěezání podkladu nebo krytu živiþného tloušĢky do 20 
cm

m 40,000 105,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜípravné terénní práce Ĝezání spár v podkladu nebo krytu živiþném, 
tloušĢky pĜes 15 do 20 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranČní 
kamenĤ, koĜenĤ a ostatních nevhodných pĜimísenin, tyto práce se 

�oceĖují individuálnČ.
2. U cen -0021 až -0025 se u stĜednČ hustého porostu uvažuje 

�hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu pĜes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se poþítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

�délkou.

VV 20*2 "trasa k místu 9/1" 40,000

142 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veĜejného 
osvČtlení ruþnČ v horninČ tĜ 3 kus 15,000 279,00 4 185,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených jam ruþnČ pro stožáry s pĜemístČním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostĜedek, vþetnČ zásypu, zhutnČní a urovnání povrchu 
veĜejného osvČtlení vþetnČ odstranČní krytu a podkladu komunikace, 
v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení jam v horninČ tĜídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 

�pneumatického kladiva.

VV 1 "silniþní stožár" 1,000
VV 13 "parkový stožár" 13,000
VV 1 "místo 9/1" 1,000
VV Souþet 15,000

143 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tĜ. C 16/20 m3 7,136 2 207,00 15 749,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednČní do rostlé zeminy 
z monolitického železobetonu bez výztuže tĜ. C 16/20

VV (13+1)*0,6*0,6*1,2 "parkové stožáry" 6,048
VV 1*0,8*0,8*1,7 "silniþní stožár" 1,088
VV Souþet 7,136

144 K 460490051
Krytí spojek, koncovek a odboþnic pro kabely do 6 kV 
cihlami s ložem a zásypem pískem

kus 1,000 5 584,00 5 584,00 CS ÚRS 2022 01
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PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic spojek, koncovek a 
odboþnic vþetnČ podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného 
písku a uložením do rýhy cihlami tloušĢky do 10 cm, pro kabel do 6 kV

145 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 445,000 126,00 56 070,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 80+40+10+10+25+20+45+20+10+10+15+10+70+5+50+25 445,000

146 K 460560163
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3

m 445,000 90,00 40 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

VV 80+40+10+10+25+20+45+20+10+10+15+10+70+5+50+25 445,000

147 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 50 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 75,000 156,00 11 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 50 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 25+25+10+15 75,000

148 K 460560263
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3

m 75,000 111,00 8 325,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 50 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

VV 25+25+10+15 75,000

149 K 460150533
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 60 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 40,000 204,00 8 160,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 60 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 15+15+10 40,000

150 K 460560533
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 60 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3

m 40,000 170,00 6 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 60 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

VV 15+15+10 40,000

151 K 460201604
Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 4 m3 54,000 262,00 14 148,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ s pĜemístČním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostĜedek jakýchkoli rozmČrĤ, v horninČ tĜídy 4

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojnČ v horninČ tĜídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

�použití trhaviny.

VV (5*8+20+20+10)*1,2*0,5 "pĜekop komunikace" 54,000
VV Souþet 54,000

152 K 460201612
Zarovnání kabelových rýh š pĜes 50 do 80 cm po 
výkopu strojnČ m 90,000 111,00 9 990,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ zarovnání kabelových 
rýh po výkopu strojnČ, šíĜka rýhy pĜes 50 do 80 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh strojnČ v horninČ tĜídy 6 a 7 jsou stanoveny za 

�použití trhaviny.

VV 8*5+20+20+10 90,000

153 K 460561821
Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - 
v zástavbČ m3 54,000 111,00 5 994,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu v zástavbČ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 460 56- . . jsou urþeny pro zhutnČné zásypy s mírou 

�zhutnČní:
�a) z hornin soudržných do 100 % PS,
�b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

�c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnČní.
2. Je-li projektem pĜedepsáno vyšší zhutnČní, podle bodu a) a b) 

�poznámky þ 1., ocení se zásyp individuálnČ.
3. V cenách je zapoþteno pĜemístČní sypaniny ze vzdálenosti 10 m 
od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, mČĜeno k tČžišti 

�skládky.
�4. Míru zhutnČní pĜedepisuje projekt.

VV (5*8+20+20+10)*1,2*0,5 "pĜekop komunikace" 54,000
VV Souþet 54,000

154 K 460421101
Lože kabelĤ z písku nebo štČrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šíĜky lože do 65 cm

m 650,000 50,00 32 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kabelové lože vþetnČ podsypu, zhutnČní a urovnání povrchu z písku 
nebo štČrkopísku tloušĢky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šíĜky do 65 
cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 
zapoþteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

�dodávka se oceĖuje ve specifikaci.

VV
80+40+10+10+25+20+45+20+10+10+15+10+70+5+50+25 
"výkopy 35x80"

445,000

VV 25+25+10+15 "výkopy 50x80 cm" 75,000
VV 15+15+10 "výkopy 60x80 cm" 40,000
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VV 8*5+20+20+10 "výkopy v komunikacích 50x120 cm" 90,000
VV Souþet 650,000

155 M 23531469 písek zásypový fr. 0,1-0,4 mm t 178,330 354,00 63 128,82 CS ÚRS 2022 01
PP písek zásypový fr. 0,1-0,4 mm

VV (445)*0,35*0,4*1,7 105,910
VV (75)*0,5*0,4*1,7 25,500
VV (40)*0,6*0,4*1,7 16,320
VV (8*5+20+20+10)*0,5*0,4*1,7 30,600
VV Souþet 178,330

156 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 700,000 17,00 11 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

157 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 1 200,000 3,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

158 K 181152302
Úprava plánČ pro silnice a dálnice v záĜezech se 
zhutnČním

m2 260,000 17,00 4 420,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava plánČ na stavbách silnic a dálnic strojnČ v záĜezech mimo 
skalních se zhutnČním

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou urþeny pro 
urovnání novČ zĜizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 
pod zpevnČní ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a 

�dále pĜedepíše-li projekt urovnání plánČ z jiného dĤvodu.
2. Cena 15-2303 je urþena pro vyplnČní sypaninou prohlubní záĜezĤ v 

�horninách tĜídy tČžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.
3. Ceny neplatí pro zhutnČní podloží pod násypy; toto zhutnČní se 

�oceĖuje cenou 171 15-2101 ZhutnČní podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šíĜky do 3 m pĜerušujících svahy, 
pro urovnání dna pĜíkopĤ pro jakoukoliv jejich šíĜku; toto urovnání se 
oceĖuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahĤ do 

�projektovaných profilĤ.
5. Urovnání ploch ve sklonu pĜes 1:5 (svahování) se oceĖuje cenou 

�182 20-1101 Svahování trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ.
6. VyplnČní prohlubní v horninách tĜídy II a III betonem nebo 
stabilizací se oceĖuje cenami þásti A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

�pozemní a letištČ.

VV (445+75+40+90)*0,8*0,5 260,000

159 K 171152501
ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 325,000 17,00 5 525,00 CS ÚRS 2022 01

PP
ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

�1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

�kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

�podloží.

VV (445+75+40+90)*0,5 325,000

160 K 460650053
ZĜízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štČrkodrti se zhutnČním tloušĢky do 15 cm

m2 20,000 147,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky zĜízení podkladní vrstvy vþetnČ rozprostĜení a 
úpravy podkladu ze štČrkodrti, vþetnČ zhutnČní, tloušĢky pĜes 10 do 
15 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV 20*0,5*2 "trasa k místu 9/1" 20,000

161 M 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 54,000 349,00 18 846,00 CS ÚRS 2022 01
PP štČrkodrĢ frakce 0/63

VV 20*0,5*2*2,7 "trasa k místu 9/1" 54,000

162 K 460650122
ZĜízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého 
tloušĢky do 10 cm

m2 10,000 262,00 2 620,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vozovky a chodníky kryt vozovky z betonu prostého, tloušĢky pĜes 5 
do 10 cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou zapoþteny náklady na získání 

�sypaniny a její pĜemístČní k místu zabudování.
2. V cenČ -0141 nejsou zapoþteny náklady na dodání silniþních 

�panelĤ. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kostek. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�dlaždic. Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou zapoþteny náklady na dodávku 

�kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceĖuje ve specifikaci

VV 20*0,5 10,000

163 M 58942431
beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 
50/70

t 1,150 5 780,00 6 647,00 CS ÚRS 2022 01

PP beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70

VV 20*0,5*0,05*2,3 1,150

164 M 58942412
beton asfaltový vrstva obrusná  ACO 16 pojivo asfalt 
50/70

t 1,150 5 780,00 6 647,00 CS ÚRS 2022 01

PP beton asfaltový vrstva obrusná  ACO 16 pojivo asfalt 50/70

VV 20*0,5*0,05*2,3 1,150

D VRN Vedlejší rozpoþtové náklady 39 282,00

D VRN1 PrĤzkumné, geodetické a projektové práce 26 482,00
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

165 K 013274000 Pasportizace objektu pĜed zapoþetím prací
soubo

r
1,000 3 973,00 3 973,00 CS ÚRS 2020 01

PP Pasportizace objektu pĜed zapoþetím prací

P
�Poznámka k položce:

OvČĜení a zmapování stávajícího zapojení VO vþetnČ nákladĤ na 
výkresovou dokumentaci - kabelový plán, schéma napájení apod.

166 K 013294000
Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace - 
stožárĤ, rozvádČþĤ, skĜíní, návrhu kotvení 
architektonického osvČtlení apod.

soubo
r

1,000 9 489,00 9 489,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace - stožárĤ, rozvádČþĤ, 
skĜíní, návrhu kotvení architektonického osvČtlení apod.

P
�Poznámka k položce:

Výrobní dokumentace - stožárĤ, rozvádČþĤ, skĜíní, návrhu kotvení 
architektonického osvČtlení apod.

D 0 VRN - Inženýrská þinnost 13 020,00
167 K 013254000 Dokumentace skuteþného provedení stavby

soubo
r

1,000 5 738,00 5 738,00
PP Dokumentace skuteþného provedení stavby

P

�Poznámka k položce:
VO, elektroinstalace  - skuteþné provedení, vyznaþené technické 
odchylky se zdĤvodnČním jiného Ĝešení - musí být odsouhlaseno 
investorem nebo správcem sítČ.

168 K 044002000
Revize elektro - veĜejné osvČtlení a silnoproudá 
elektroinstalace

soubo
r

1,000 7 282,00 7 282,00

PP Revize elektro - veĜejné osvČtlení a silnoproudá elektroinstalace

D VRN5 Finanþní náklady 12 800,00

169 K 050001002
Finanþní náklady - svČtelná zkouška architektonického 
osvČtlení

soubo
r

1,000 12 800,00 12 800,00

PP Finanþní náklady - svČtelná zkouška architektonického osvČtlení

P

�Poznámka k položce:
SvČtelná zkouška architektonického osvČtlení kostela a vČže sv. 

�Martina na místČ.
Uchazeþ musí uvažovat náklady na zapĤjþení svítidel od výrobce, 
jejich dopravu a doþasné pĜipojení ke zdroji elektrické energie v 

�noþních hodinách.
Dále pak musí uchazeþ poþítat þasovou nároþnost pro organizaci 
termínu svČtelné zkoušky za úþasti minimálnČ hl. architekta projektu, 
zástupce investora (TDI) a zástupce odboru dopravy a komunálních 

�služeb mČsta TĜebíþ - VO.
Dále musí uchazeþ poþítat s náklady na protokolární zápis, ve 
kterém bude mimo jiné uvedena odsouhlasené umístČní svítidel,  
soupis vad a nedodČlkĤ apod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 82875 CC-CZ: 22249
Místo: TĜebíþ, ul. KotláĜská Datum: 20.03.2023
CZ-CPV: 44320000-9 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Iý: 00290629
MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201 DIý:

Zpracovatel: Iý:
Ing. Josef Klíma DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 845,58

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 397 845,58 21,00% 83 547,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 393,15

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ

402 - VeĜejné osvČtlení ul. KotláĜská

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, ul. KotláĜská Datum: 20.03.2023

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 397 845,58

PSV - Práce a dodávky PSV 272 282,86

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 272 282,86

      21-M - Elektromontáže 267 611,86
      22-M - Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 230,00

HZS - Hodinové zúþtovací sazby 49 081,77

    1 - Zemní práce 10 929,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 032,00

M - Práce a dodávky M 66 163,95

    46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 66 163,95

VRN - Vedlejší rozpoþtové náklady 10 317,00

    VRN1 - PrĤzkumné, geodetické a projektové práce 10 317,00

      0 - VRN - Inženýrská þinnost 8 496,00

402 - VeĜejné osvČtlení ul. KotláĜská

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ

Strana 2 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, ul. KotláĜská Datum: 20.03.2023

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 397 845,58

D PSV Práce a dodávky PSV 272 282,86

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 272 282,86

1 K 741136001
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršĢovací do 1 kV 5x4-16 mm2

kus 2,000 386,00 772,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Propojení kabelĤ nebo vodiþĤ spojkou venkovní teplem smršĢovací 
kabelĤ celoplastových, poþtu a prĤĜezu žil 5x4 až 16 mm2

P
�Poznámka k položce:

Spojka impulsního kabelu VO CYKY-J 5x4 mm2
VV 1+1 2,000

2 M 35436030
spojka kabelová smršĢovaná pĜímá do 1kV 91ahsc-
35/5 5x6-35mm

kus 2,000 525,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP spojka kabelová smršĢovaná pĜímá do 1kV 91ahsc-35/5 5x6-35mm

P
�Poznámka k položce:

TepelnČ smrštitelná kabelová spojka pro NN kabel CYKY-J 5x4 
vþetnČ lisovacích s tepelnČ smršĢovacích trubiþek.

3 K 741320105 Montáž jistiþ jednopólový nn do 25 A ve skĜíni kus 12,000 62,00 744,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž jistiþĤ se zapojením vodiþĤ jednopólových nn do 25 A ve 
skĜíni

4 M 35822111
jistiþ 1pólový-charakteristika B 16 A, 10 kA na DIN 
lištu

kus 9,000 149,00 1 341,00 CS ÚRS 2022 01
PP jistiþ 1pólový-charakteristika B 16 A, 10 kA na DIN lištu

VV 3+3+3 "SVO-4" 9,000
VV Souþet 9,000

5 M 35822121
jistiþ 1pólový-charakteristika C 16 A, 10 kA na DIN 
lištu

kus 3,000 178,00 534,00
PP jistiþ 1pólový-charakteristika C 16 A, 10 kA na DIN lištu

VV 3 "SVO-4" 3,000
VV Souþet 3,000

D 21-M Elektromontáže 267 611,86

6 K 210100001
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

kus 18,000 42,00 756,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 2,5 mm2

P
�Poznámka k položce:

Kabely svítidel a vývodĤ zakonþených svorkovnicí.
VV (3)*3*2 "svítidla" 18,000

7 K 210100003
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 16 mm2

kus 40,000 54,00 2 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 16 mm2

VV (5)*4*2 40,000

8 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové prĤmyslové nebo venkovní 
na výložník

kus 3,000 320,00 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel veĜejného osvČtlení se zapojením vodiþĤ 
prĤmyslových nebo venkovních na výložník

9 M 34848110.R01

Svítidlo veĜejného osvČtlení LED, 40 W, 2700 K, se 
samostmíváním dle standardu majitele VO, záruka 
min. 5 let, uchycení na dĜík stožáru VO - svítidlo 
schváleno hlavním architektem projektu, NPÚ i 
investorem stavby

kus 3,000 18 413,00 55 239,00

PP

Svítidlo veĜejného osvČtlení LED,40 W, 2700 K, se samostmíváním 
dle standardu majitele VO, záruka min. 5 let, uchycení na dĜík stožáru 
VO - svítidlo schváleno hlavním architektem projektu, NPÚ i 
investorem stavby

P

�Poznámka k položce:
�- svítidlo veĜejného osvČtlení LED, 40W, 2700 K, se samostmíváním

�- záruka min. 5 let
�- uchycení na dĜík stožáru VO 

- svítidlo schváleno hlavním architektem projektu, NPÚ i investorem 
�VWDYE\��

- dle schváleného svČtelnČ technického výpoþtu projektové 
dokumentace (STV)

VV 3 3,000

10 K 210204011
Montáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ 
stojících délky do 12 m

kus 3,000 1 853,00 5 559,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž stožárĤ osvČtlení, bez zemních prací ocelových samostatnČ 
stojících, délky do 12 m

11 M 31674063

stožár osvČtlovací parkový, kuželový, jm. výšky 4,0 m, 
žárovČ zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou 
ochranou spodní þástí po dolní okraj dvíĜek elektro-
výzbroje, natĜen RAL 9006; pod dĜíkem stožáru 1 m 
pĜipravena zaslepená kabelová prĤchodka PG13,5

kus 3,000 11 752,00 35 256,00 CS ÚRS 2020 01

PP

stožár osvČtlovací parkový, kuželový, jm. výšky 4,0 m, žárovČ 
zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou ochranou spodní þástí po 
dolní okraj dvíĜek elektro-výzbroje, natĜen RAL 9006; pod dĜíkem 
stožáru 1 m pĜipravena zaslepená kabelová prĤchodka PG13,5

P

�Poznámka k položce:
stožár osvČtlovací parkový, kuželový, jm. výšky 4,0 m, žárovČ 
zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou ochranou spodní þástí po 
dolní okraj dvíĜek elektro-výzbroje, natĜen RAL 9006; pod dĜíkem 
stožáru 1 m pĜipravena zaslepená kabelová prĤchodka PG13,5

VV 3 "parkové stožáry VO pro svítidla" 3,000

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ

402 - VeĜejné osvČtlení ul. KotláĜská
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 2 okruhy kus 3,000 463,00 1 389,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 2 okruhy

13 M 10.074.573.M01

Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 
mm2 (TN-C), vybaveno 2 pojistkami pro VO a vánoþní 
výzdoby; prostor pro osazení jistiþo-chrániþe na DIN 
lištu 35 mm

kus 3,000 1 099,00 3 297,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 (TN-C), 
vybaveno 2 pojistkami pro VO a vánoþní výzdoby; prostor pro osazení 
jistiþo-chrániþe na DIN lištu 35 mm

VV 3 3,000

14 K 210220001
Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

m 120,000 43,00 5 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž uzemĖovacího vedení s upevnČním, propojením a pĜipojením 
pomocí svorek na povrchu vodiþĤ FeZn páskou prĤĜezu do 120 mm2

15 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 151,200 88,00 13 305,60 CS ÚRS 2020 01
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV (120)*1,05 126,000
VV 126*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 151,200

16 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 31,200 88,00 2 745,60 CS ÚRS 2020 01
PP drát D 10mm FeZn

VV 4*10*0,65 26,000
VV 26*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 31,200

17 M 35441895 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 7,000 25,00 175,00 CS ÚRS 2020 01
PP svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí

18 M 35441986
svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 18,000 43,00 774,00 CS ÚRS 2020 01

PP svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

19 M 35441996
svorka odboþovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn

kus 12,000 54,00 648,00 CS ÚRS 2020 01

PP
svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových 
vodiþĤ, FeZn

20 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kþ kus 1,000 3 089,00 3 089,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodĤ a zaĜízení celková 
prohlídka, zkoušení, mČĜení a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací pĜes 500 do 1000 tisíc Kþ

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou urþeny pro objem montážních prací 

�vþetnČ nákladĤ na nosný a podružný materiál.

21 K 210280101 Kontrola rozvádČþĤ nn silových hmotnosti do 200 kg kus 1,000 1 048,00 1 048,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zkoušky a prohlídky rozvodných zaĜízení kontrola rozvádČþĤ nn, (1 
pole) silových, hmotnosti do 200 kg

VV 1 1,000

22 K 210280211
MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 607,00 607,00 CS ÚRS 2020 01

PP MČĜení zemních odporĤ zemniþe prvního nebo samostatného

23 K 210280215
PĜiplatek k mČĜení zemních odporĤ prvního zemniþe 
za každý další zemniþ v síti

kus 3,000 320,00 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP
MČĜení zemních odporĤ zemniþe PĜíplatek k cenČ za každý další 
zemniþ v síti

VV 1 "rozvádČþe" 1,000
VV 3-1 "stožáry VO" 2,000
VV Souþet 3,000

24 K 210280351
Zkoušky kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a prĤĜezu žil 
do 4x25 mm2

kus 5,000 134,00 670,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zkoušky vodiþĤ a kabelĤ izolaþních kabelĤ silových do 1 kV, poþtu a 
prĤĜezu žil do 4x25 mm2

VV 5 5,000

25 K 210813035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený pevnČ (CYKY)

m 225,000 27,00 6 075,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
4x16 mm2

26 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 270,000 225,00 60 750,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

VV 70+60+30+20+25+20 225,000
VV 225*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 270,000

27 K 210813061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 
mm2 uložený pevnČ (CYKY)

m 30,000 24,00 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení plných a 
kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevnČ poþtu a prĤĜezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

28 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 36,000 27,00 972,00 CS ÚRS 2020 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2

VV 3*10 30,000
VV 30*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 36,000

29 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože prĤmČru 
110 mm

m 165,000 27,00 4 455,00 CS ÚRS 2020 01

PP Položení ochranné trubky do kabelového lože prĤmČru 110 mm

30 M 34571353
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová 
korugovaná (chrániþka) D 61/75mm, HDPE+LDPE

m 198,000 40,00 7 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná (chrániþka) 
D 61/75mm, HDPE+LDPE

VV 60+50+20+10+15+10 165,000
VV 165*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 198,000

31 K 226411270.R01
Montáž a dodávka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 
uzemnČní

kus 4,000 84,00 336,00

PP Montáž a dodávka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní

32 K 210204011-D
Demontáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ 
stojících délky do 12 m, vþetnČ naložení a dopravy na 
místo urþení do 5 km

kus 2,000 308,00 616,00

PP
Demontáž stožárĤ osvČtlení, bez zemních prací ocelových 
samostatnČ stojících, délky do 12 m, vþetnČ naložení a dopravy na 
místo urþení do 5 km

P
�Poznámka k položce:

VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.
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33 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 1 okruh kus 2,000 276,00 552,00
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 1 okruh

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

34 K 210205001-D Demontáž svítidel VO na demontovaných stožárech kus 2,000 276,00 552,00
PP Demontáž svítidel VO na demontovaných stožárech

P
�Poznámka k položce:

VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

35 K 220001001-D Demontáž uzemnČní demontovaného stoáru VO kus 2,000 71,00 142,00
PP Demontáž uzemnČní demontovaného stoáru VO

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

36 K 220001008-D
Demontáž kabelĤ pro pĜipojení svítidel VO (CYKY 
3x1,5, 15 m kabelu v 1 demontovaném místČ kus 2,000 276,00 552,00

PP
Demontáž kabelĤ pro pĜipojení svítidel VO (CYKY 3x1,5, 15 m kabelu 
v 1 demontovaném místČ

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

37 K 221005002-D
Uložení demontovaných stožárĤ, výložníkĤ a svítidel 
VO do skladu majitele mČsto TĜebíþ) - vzdálenost do 5 

kus 2,000 185,00 370,00

PP
Uložení demontovaných stožárĤ, výložníkĤ a svítidel VO do skladu 
majitele mČsto TĜebíþ) - vzdálenost do 5 km

P
�Poznámka k položce:

VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a vyložení v daném místČ.

38 K 221001002-D
Demontáž kabeláže VO v demontovaném svČtelném 
místČ (AYKY 4x25)

kus 2,000 276,00 552,00

PP
Demontáž kabeláže VO v demontovaném svČtelném místČ (AYKY 
4x25)

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

39 K 742111300-D
Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
bČžná do 100 kg

kus 1,000 386,00 386,00

PP Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná do 100 kg

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

40 K 945412112 -D
Likvidace suti po demontovanm základu stožáru VO - 
poplatek na skládce za uložení odpadu, naložení na 
dopravní prostĜedek a doprava

m3 0,864 1 576,00 1 361,66

PP
Likvidace suti po demontovanm základu stožáru VO - poplatek na 
skládce za uložení odpadu, naložení na dopravní prostĜedek a 
doprava

P

�Poznámka k položce:
VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 

�recyklaþního poplatku.
VþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení v daníém místČ.

VV 2*1,2*0,6*0,6 0,864

41 K 945412112-D
Demontáž betonových základĤ po demontovaných 
sožárech

ks 2,000 491,00 982,00

PP Demontáž betonových základĤ po demontovaných sožárech

P
�Poznámka k položce:

VþetnČ ekologické likvidace - vytĜídČní na základní druhy odpadĤ - a 
recyklaþního poplatku.

42 K 741210102
Montáž rozvádČþĤ litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 1,000 1 380,00 1 380,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž rozvádČþĤ litinových, hliníkových nebo plastových bez 
zapojení vodiþĤ sestavy hmotnosti do 100 kg

43 M 357117330.M01
skĜíĖ  pojistková SVO, pilíĜ, plastové provedení, 
schváleného typu vþetnČ vnitĜní výzbroje nulového 
mĤstku apod.  - dle výkresové dokumentace

ks 1,000 27 531,00 27 531,00

PP
skĜíĖ  pojistková SVO, pilíĜ, plastové provedení, schváleného typu 
vþetnČ vnitĜní výzbroje nulového mĤstku apod.  - dle výkresové 
dokumentace

44 K PM PĜidružený materiál % 1,000 7 172,00 7 172,00 CS ÚRS 2020 01
PP PĜidružený materiál

P
�Poznámka k položce:

Spojovací materiál - izolaþky, hĜebíky, šrouby, matice aj. blíže 
nespecifikované komponenty.

45 K PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,000 10 437,00 10 437,00 CS ÚRS 2020 01
PP Podíl pĜidružených výkonĤ

P
�Poznámka k položce:

�

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 230,00
46 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 10,000 14,00 140,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kabelového štítku vþetnČ vyražení znaku na štítek, pĜipevnČní 
na kabel, ovinutí štítku páskou pro oznaþení konce kabelu

PSC
�Poznámka k souboru cen:

�1. V cenČ 220 11-0346 není zapoþten náklad na dodávku štítku.

47 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 10,000 9,00 90,00 CS ÚRS 2020 01
PP štítek plastový - oznaþovací

P
�Poznámka k položce:

Trvalé oznaþení kabeláže

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 49 081,77
48 K HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 40,000 294,00 11 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
kopáþ

VV 5*8 "sondy, prostor pĜed RVO" 40,000
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49 K HZS2222 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ odborný hod 40,000 409,00 16 360,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúþtovací sazby profesí PSV provádČní stavebních 
instalací elektrikáĜ odborný

VV 2*8 "prustup do RVO stávající kabel. chrániþkou" 16,000
VV 2*8 "dohled nad pracemi" 16,000
VV 1*8 "koordinace s ostatními SO a s provozovatelem VO" 8,000
VV Souþet 40,000

D 1 Zemní práce 10 929,77

50 K 120001101
PĜíplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 14,400 553,00 7 963,20 CS ÚRS 2020 01

PP
PĜíplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv tĜídy

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je urþena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 
korytem vodoteþe, melioraþním kanálem nebo uložené ve stČnČ 
výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním terénem nebo 
jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho smČru ke stranám 

�výkopu,
�b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané vedení 

�nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 
vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. Tyto práce se ocení 

�individuálnČ.
�4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

�a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, urþí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obČ svislé strany jsou 
ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 
od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a délka se rovná 
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stČnČ výkopu. 
Vymezí-li projekt, v nČmž je nutno pĜi vykopávce postupovat opatrnČ, 

�vČtší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 
sdČlení investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná 

�objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto oznaþen.
b) výbušniny urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

�uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

�se vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

�ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

�neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14. Doþasné zajištČní 

VV (70+45+5)*0,3*0,4 14,400

51 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 28,253 105,00 2 966,57 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatĜídČného do Katalogu odpadĤ pod kódem 17 05 
04

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporuþeno opravit podle 

�aktuálních cen místnČ pĜíslušné skládky.
2. V cenách je zapoþítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

�185/2001 Sb.

P
�Poznámka k položce:

�Likvidace zeminy po jámách pro stožáry a zemní rozvádČþe a šachty.
Likvidace zeminy jako pĜebytek pískového lože.

VV (3)*0,6*0,6*1,2*1,8 "pĜebytek zeminy pro základy stožárĤ VO" 2,333

VV (70+45+5)*0,3*0,4*1,8 "pĜebytek zeminy po kabelovém loži" 25,920
VV Souþet 28,253

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 032,00

52 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 21 m

den 2,000 4 359,00 8 718,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném 
podvozku, s otoþným košem výšky zdvihu do 21 m

P

�Poznámka k položce:
Stavba stožáru, pĜipojení svítidla a jeho osazení vþetnČ montáže 

�kabeláže, montáž náklonu svítidla dle svČtelnČ technického výpoþtu.
Bez obsluhy.

VV 1 "deontáž stávajícího VO - svítidla a stožáry VO" 1,000
VV 1 "montáž svítidel aa stožárĤ" 1,000
VV Souþet 2,000

53 M 28611136 trubka kanalizaþní PVC DN 200x1000mm SN4 m 3,000 438,00 1 314,00 CS ÚRS 2020 01
PP trubka kanalizaþní PVC DN 200x1000mm SN4

D M Práce a dodávky M 66 163,95

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 66 163,95
54 K 460120019 Naložení výkopku strojnČ z hornin tĜídy 1 až 4 m3 15,696 115,00 1 805,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní zemní práce pĜi stavbČ kabelových vedení naložení výkopku 
strojnČ, z hornin tĜídy 1 až 4

VV (3)*0,6*0,6*1,2 "pĜebytek zeminy pro základy stožárĤ VO" 1,296
VV (70+45+5)*0,4*0,3 "pĜebytek zeminy po kabelovém loži" 14,400
VV Souþet 15,696

55 K 162551108
Vodorovné pĜemístČní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15,696 262,00 4 112,35 CS ÚRS 2020 01
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PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 2 500 do 3 000 m

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

�ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

�se oceĖuje individuálnČ.

P

�Poznámka k položce:
Zemina a stávající vrchní vrstvy v trase výkopu. Výkopek bude 
uložen na meziskládku ul. ěípovská. Jakmile bude výkop pĜipraven k 
zásypu, bude zasypáván tímto materiálem.

VV Souþet 15,696

56 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,696 11,00 172,66 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnČní s 
upravením uložené sypaniny do pĜedepsaného tvaru

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je urþena i pro:

a) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 
�zhutnČní sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 
�nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 
skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku se oceĖuje 

�cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypĤ.
3. V cenČ jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

�vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

�poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 

�uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

P

�Poznámka k položce:
Uložení sypaniny a vrchních vrstev výkopku kabelové trasy na 
mezideponii na ul. ěípovská. Tímto materiálem se bude výkop opČt 
zasypávat.

VV (3)*0,6*0,6*1,2 "pĜebytek zeminy pro základy stožárĤ VO" 1,296
VV (70+45+5)*0,4*0,3 "pĜebytek zeminy po kabelovém loži" 14,400
VV Souþet 15,696

57 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veĜejného 
osvČtlení ruþnČ v horninČ tĜ 3 kus 3,000 279,00 837,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam ruþnČ pro stožáry s pĜemístČním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostĜedek, vþetnČ zásypu, zhutnČní a urovnání povrchu 
veĜejného osvČtlení vþetnČ odstranČní krytu a podkladu komunikace, 
v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení jam v horninČ tĜídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 

�pneumatického kladiva.

VV 3 "parkový stožár" 3,000
VV Souþet 3,000

58 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tĜ. C 16/20 m3 1,296 2 206,00 2 858,98 CS ÚRS 2020 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednČní do rostlé zeminy 
z monolitického železobetonu bez výztuže tĜ. C 16/20

VV 3*0,6*0,6*1,2 "parkové stožáry" 1,296
VV Souþet 1,296

59 K 460490051
Krytí spojek, koncovek a odboþnic pro kabely do 6 kV 
cihlami s ložem a zásypem pískem

kus 2,000 5 583,00 11 166,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic spojek, koncovek a 
odboþnic vþetnČ podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného 
písku a uložením do rýhy cihlami tloušĢky do 10 cm, pro kabel do 6 kV

60 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 120,000 126,00 15 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 80 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 70 "v komunikaci" 70,000
VV 45 "zeleĖ" 45,000
VV 5 "chodníky / schody" 5,000
VV Souþet 120,000

61 K 460560163
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
tĜídy 3

m 120,000 90,00 10 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 80 cm, v horninČ 
tĜídy 3

VV 70 "v komunikaci" 70,000
VV 45 "zeleĖ" 45,000
VV 5 "chodníky / schody" 5,000
VV Souþet 120,000

62 K 460421101
Lože kabelĤ z písku nebo štČrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šíĜky lože do 65 cm

m 120,000 50,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové lože vþetnČ podsypu, zhutnČní a urovnání povrchu z písku 
nebo štČrkopísku tloušĢky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šíĜky do 65 
cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 
zapoþteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

�dodávka se oceĖuje ve specifikaci.

VV 70 "v komunikaci" 70,000
VV 45 "zeleĖ" 45,000
VV 5 "chodníky / schody" 5,000
VV Souþet 120,000
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 M 23531469 písek zásypový fr. 0,1-0,4 mm t 24,480 354,00 8 665,92 CS ÚRS 2020 01
PP písek zásypový fr. 0,1-0,4 mm

VV (70+45+5)*0,3*0,4*1,7 24,480

64 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 120,000 17,00 2 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

65 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 250,000 3,00 750,00 CS ÚRS 2020 01
PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

66 K 181152302
Úprava plánČ pro silnice a dálnice v záĜezech se 
zhutnČním

m2 48,000 17,00 816,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava plánČ na stavbách silnic a dálnic strojnČ v záĜezech mimo 
skalních se zhutnČním

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou urþeny pro 
urovnání novČ zĜizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 
pod zpevnČní ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a 

�dále pĜedepíše-li projekt urovnání plánČ z jiného dĤvodu.
2. Cena 15-2303 je urþena pro vyplnČní sypaninou prohlubní záĜezĤ v 

�horninách tĜídy tČžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.
3. Ceny neplatí pro zhutnČní podloží pod násypy; toto zhutnČní se 

�oceĖuje cenou 171 15-2101 ZhutnČní podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šíĜky do 3 m pĜerušujících svahy, 
pro urovnání dna pĜíkopĤ pro jakoukoliv jejich šíĜku; toto urovnání se 
oceĖuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahĤ do 

�projektovaných profilĤ.
5. Urovnání ploch ve sklonu pĜes 1:5 (svahování) se oceĖuje cenou 

�182 20-1101 Svahování trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ.
6. VyplnČní prohlubní v horninách tĜídy II a III betonem nebo 
stabilizací se oceĖuje cenami þásti A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

�pozemní a letištČ.

VV (70+45+5)*0,8*0,5 48,000

67 K 171152501
ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 60,000 17,00 1 020,00 CS ÚRS 2020 01

PP
ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

�1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

�kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

�podloží.

VV (70+45+5)*0,5 60,000

D VRN Vedlejší rozpoþtové náklady 10 317,00

D VRN1 PrĤzkumné, geodetické a projektové práce 10 317,00
68 K 013274000 Pasportizace objektu pĜed zapoþetím prací

soubo
r

1,000 1 821,00 1 821,00 CS ÚRS 2020 01
PP Pasportizace objektu pĜed zapoþetím prací

P
�Poznámka k položce:

OvČĜení a zmapování stávajícího zapojení VO vþetnČ nákladĤ na 
výkresovou dokumentaci - kabelový plán, schéma napájení apod.

D 0 VRN - Inženýrská þinnost 8 496,00
69 K 013254000 Dokumentace skuteþného provedení stavby

soubo
r

1,000 3 862,00 3 862,00
PP Dokumentace skuteþného provedení stavby

P

�Poznámka k položce:
VO, elektroinstalace - skuteþné provedení, vyznaþené technické 
odchylky se zdĤvodnČním jiného Ĝešení - musí být odsouhlaseno 
investorem nebo správcem sítČ.

70 K 044002000 Revize elektro - veĜejné osvČtlení
soubo

r
1,000 4 634,00 4 634,00

PP Revize elektro - veĜejné osvČtlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 82875 CC-CZ:
Místo: TĜebíþ, ul. KotláĜská Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Iý: 00290629
MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201 DIý:

Zpracovatel: Iý:
Ing. Josef Klíma DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 511 457,07

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 511 457,07 21,00% 107 405,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 618 863,05

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ

403 - MAN ul. Hasskova a Martinské nám.

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, ul. KotláĜská Datum: 20.03.2023

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 511 457,07

22-M - Montáže technologických zaĜízení pro dopravní stavby 298 526,96

    21-M - Elektromontáže 69 312,80

      HZS - Hodinové zúþtovací sazby 2 776,00

        9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 776,00

      1 - Zemní práce 36 109,80

M - Práce a dodávky M 212 930,11

    46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 212 930,11

403 - MAN ul. Hasskova a Martinské nám.

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, ul. KotláĜská Datum: 20.03.2023

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 511 457,07

D 22-M Montáže technologických zaĜízení pro dopravní stavby 298 526,96
1 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 40,000 14,00 560,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

2 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 40,000 9,00 360,00
PP štítek plastový - oznaþovací

3 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zĜízení lože a bez krytí

m 1 130,000 31,00 35 030,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zĜízení lože a 
bez krytí

4 M 345713500
trubka elektroinstalaþní ohebná HDPE - svazek 
mikrtrubiþek 7x 12/8 mm

m 1 356,000 84,00 113 904,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná HDPE - svazek mikrtrubiþek 7x 12/8 
mm

VV 2*140+100+60+2*60+2*20+2*80+80+80+100+2*55 1 130,000
VV 1130*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 1 356,000

5 K 220182023 Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky za úsek kus 15,000 84,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky za úsek

VV 2+1+1+1+2+2+2+1+1+2 15,000

6 K 220182024
D+M Oznaþení optického kabelu nebo spojky dvojicí 
magnetu - urþí provozovatel MAN na vyzvání

kus 10,000 276,00 2 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP
D+M Oznaþení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu - urþí 
provozovatel MAN na vyzvání

7 K 220182025 Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel km 7,910 276,00 2 183,16 CS ÚRS 2022 01
PP Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel

VV
(2*(140+55+60+20+80+80+100)+60)*7/1000 "svazek MT 7x 
12/8"

7,910

VV Souþet 7,910

8 K 220182026 Montáž spojky na HDPE trubce rovné kus 50,000 47,00 2 350,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž spojky na HDPE trubce rovné

9 M 562411201 spojka na optické vedení HDPE 40, certifikovaná kus 50,000 37,00 1 850,00 CS ÚRS 2022 01
PP spojka mikrotrubiþky HDPE 12 mm, certifikovaná

VV 7*6+8 50,000

10 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svaĜování na 
HDPE trubku

kus 70,000 34,00 2 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svaĜování na HDPE trubku

11 M 562411301
koncovka na optické vedení mikrotruniþku HDPE 12, 
certifikovaná

kus 70,000 38,00 2 660,00 CS ÚRS 2022 01

PP koncovka na optické vedení mikrotruniþku HDPE 12, certifikovaná

VV 7*5*2 70,000

12 K 220182029
Montáž plastové komory na spojkování optického 
kabelu

kus 7,000 276,00 1 932,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu

13 M 345731050
pĜístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová 
800x795x1220 mm

kus 7,000 7 472,00 52 304,00 CS ÚRS 2022 01

PP pĜístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová 800x795x1220 mm

14 M 345731080 víko komory pojezdové komory zadlažćovací kus 7,000 1 383,00 9 681,00 CS ÚRS 2022 01
PP víko komory pojezdové komory zadlažćovací

D 21-M Elektromontáže 69 312,80

15 K 210100002
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 6 mm2

kus 18,000 21,00 378,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 6 mm2

VV 9*2 18,000

16 K 210801311
Montáž vodiþe Cu izolovaný plný a lanČný s PVC 
pláštČm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volnČ (CY, CHAH-
R(V))

m 755,000 17,00 12 835,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolovaných vodiþĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení 
uložených volnČ plných a lanČných s PVC pláštČm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) prĤĜezu žíly 1,5 až 16 mm2

17 M 34140826 vodiþ silový s Cu jádrem 6mm2 m 906,000 19,00 17 214,00 CS ÚRS 2022 01
PP vodiþ silový s Cu jádrem 6mm2 zž

VV 140+100+60+60+80+80+80+100+55 755,000
VV 755*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 906,000

D HZS Hodinové zúþtovací sazby 2 776,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 776,00

18 K 971042341.M01

Jádrové vrtání smíšeného zdiva prĤm. 100 mm vþetnČ 
pĜípravy s tím spojených - doprava, elektrická energie, 
chlazení, usazení stroje, zapravení vnitĜního zdiva, 
úklid místa, utČsnČní studnaĜskou pČnou atp.

bm 1,000 2 776,00 2 776,00

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ

403 - MAN ul. Hasskova a Martinské nám.
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Jádrové vrtání smíšeného zdiva prĤm. 100 mm vþetnČ pĜípravy s tím 
spojených - doprava, elektrická energie, chlazení, usazení stroje, 
zapravení vnitĜního zdiva, úklid místa, utČsnČní studnaĜskou pČnou 
atp.

VV
1 "provrtání základĤ budovy MČÚ TĜebíþ pro 2 svazky MT 
HDPE"

1,000

D 1 Zemní práce 36 109,80

19 K 120001101
PĜíplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 48,600 554,00 26 924,40 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜíplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv tĜídy

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je urþena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 
korytem vodoteþe, melioraþním kanálem nebo uložené ve stČnČ 
výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním terénem nebo 
jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho smČru ke stranám 

�výkopu,
�b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané vedení 

�nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 
vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. Tyto práce se ocení 

�individuálnČ.
�4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

�a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, urþí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obČ svislé strany jsou 
ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 
od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a délka se rovná 
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stČnČ výkopu. 
Vymezí-li projekt, v nČmž je nutno pĜi vykopávce postupovat opatrnČ, 

�vČtší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 
sdČlení investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná 

�objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto oznaþen.
b) výbušniny urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

�uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

�se vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

�ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

�neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14. Doþasné zajištČní 

VV (540)*0,3*0,3 48,600

20 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 87,480 105,00 9 185,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatĜídČného do Katalogu odpadĤ pod kódem 17 05 
04

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporuþeno opravit podle 

�aktuálních cen místnČ pĜíslušné skládky.
2. V cenách je zapoþítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

�185/2001 Sb.

P
�Poznámka k položce:

�Likvidace zeminy po jámách pro stožáry a zemní rozvádČþe a šachty.
Likvidace zeminy jako pĜebytek pískového lože.

VV
(170+85+80+140+65)*0,3*0,3*1,8 "pĜebytek zeminy po 
kabelovém loži"

87,480

D M Práce a dodávky M 212 930,11

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 212 930,11
21 K 460120019 Naložení výkopku strojnČ z hornin tĜídy 1 až 4 m3 48,600 115,00 5 589,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ostatní zemní práce pĜi stavbČ kabelových vedení naložení výkopku 
strojnČ, z hornin tĜídy 1 až 4

VV
(170+85+80+140+65)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po kabelovém 
loži"

48,600

VV Souþet 48,600

22 K 162551108
Vodorovné pĜemístČní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 48,600 262,00 12 733,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 2 500 do 3 000 m

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

�ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

�se oceĖuje individuálnČ.

P

�Poznámka k položce:
Zemina a stávající vrchní vrstvy v trase výkopu. Výkopek bude 
uložen na meziskládku ul. ěípovská. Jakmile bude výkop pĜipraven k 
zásypu, bude zasypáván tímto materiálem.

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 48,600 10,00 486,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnČní s 
upravením uložené sypaniny do pĜedepsaného tvaru
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je urþena i pro:

a) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 
�zhutnČní sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 
�nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 
skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku se oceĖuje 

�cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypĤ.
3. V cenČ jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

�vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

�poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 

�uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

P

�Poznámka k položce:
Uložení sypaniny a vrchních vrstev výkopku kabelové trasy na 
mezideponii na ul. ěípovská. Tímto materiálem se bude výkop opČt 
zasypávat.

VV
(170+85+80+140+65)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po kabelovém 
loži"

48,600

24 K 171152501
ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 216,000 17,00 3 672,00 CS ÚRS 2022 01

PP
ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

�1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

�kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

�podloží.

VV (170+85+80+140+65)*0,4 216,000

25 K 181152302
Úprava plánČ pro silnice a dálnice v záĜezech se 
zhutnČním

m2 216,000 16,00 3 456,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava plánČ na stavbách silnic a dálnic strojnČ v záĜezech mimo 
skalních se zhutnČním

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou urþeny pro 
urovnání novČ zĜizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 
pod zpevnČní ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a 

�dále pĜedepíše-li projekt urovnání plánČ z jiného dĤvodu.
2. Cena 15-2303 je urþena pro vyplnČní sypaninou prohlubní záĜezĤ v 

�horninách tĜídy tČžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.
3. Ceny neplatí pro zhutnČní podloží pod násypy; toto zhutnČní se 

�oceĖuje cenou 171 15-2101 ZhutnČní podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šíĜky do 3 m pĜerušujících svahy, 
pro urovnání dna pĜíkopĤ pro jakoukoliv jejich šíĜku; toto urovnání se 
oceĖuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahĤ do 

�projektovaných profilĤ.
5. Urovnání ploch ve sklonu pĜes 1:5 (svahování) se oceĖuje cenou 

�182 20-1101 Svahování trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ.
6. VyplnČní prohlubní v horninách tĜídy II a III betonem nebo 
stabilizací se oceĖuje cenami þásti A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

�pozemní a letištČ.

VV (170+85+80+140+65)*0,8*0,5 216,000

26 K 460150153
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 70 cm, v horninČ tĜ 3 m 480,000 127,00 60 960,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 70 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 170+85+80+140+65-(20+5*8) 480,000

27 K 460560153
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny 
tĜídy 3

m 480,000 55,00 26 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 70 cm, v horninČ 
tĜídy 3

VV 170+85+80+140+65-(20+5*8) 480,000

28 K 460421101
Lože kabelĤ z písku nebo štČrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šíĜky lože do 65 cm

m 540,000 61,00 32 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kabelové lože vþetnČ podsypu, zhutnČní a urovnání povrchu z písku 
nebo štČrkopísku tloušĢky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šíĜky do 65 
cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 
zapoþteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

�dodávka se oceĖuje ve specifikaci.

VV 170+85+80+140+65 540,000

29 M 23531469 písek zásypový fr. 0,1-0,4 mm t 126,684 418,00 52 953,91 CS ÚRS 2022 01
PP písek zásypový fr. 0,1-0,4 mm

VV (170+85+80+140+65)*0,3*0,4*1,7 110,160
VV 110,16*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 126,684

30 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 540,000 21,00 11 340,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

VV 170+85+80+140+65 540,000

31 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 800,000 3,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 82875 CC-CZ:
Místo: TĜebíþ, ul. KotláĜská Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Iý: 00290629
MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ DIý:

Uchazeþ: Iý: 27725928
DIý: CZ27725928

Projektant: Iý:
Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201 DIý:

Zpracovatel: Iý:
Ing. Josef Klíma DIý:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 619,23

Základ danČ Sazba danČ Výše danČ
DPH základní 55 619,23 21,00% 11 680,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 299,27

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ

404 - MAN ul.KotláĜská

SOBOS CZ spol. s r.o.
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REKAPITULACE ýLENċNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, ul. KotláĜská Datum: 20.03.2023

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 55 619,23

22-M - Montáže technologických zaĜízení pro dopravní stavby 22 544,41

    21-M - Elektromontáže 10 233,70

      1 - Zemní práce 7 007,70

M - Práce a dodávky M 33 074,82

    46-M - Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 33 074,82

404 - MAN ul.KotláĜská

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TĜebíþ, ul. KotláĜská Datum: 20.03.2023

Zadavatel: MČsto TĜebíþ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 TĜebíþ Projektant:
Ing. Karel Tomek, 
autorizace: 
1400201

Uchazeþ: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 619,23

D 22-M Montáže technologických zaĜízení pro dopravní stavby 22 544,41
1 K 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,000 14,00 28,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž štítku kabelového prĤbČžného

2 M 354421100M.01 štítek plastový - oznaþovací kus 2,000 9,00 18,00
PP štítek plastový - oznaþovací

3 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zĜízení lože a bez krytí

m 80,000 31,00 2 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zĜízení lože a 
bez krytí

4 M 345713500
trubka elektroinstalaþní ohebná HDPE - svazek 
mikrtrubiþek 7x 12/8 mm

m 92,000 84,00 7 728,00 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalaþní ohebná HDPE - svazek mikrtrubiþek 7x 12/8 
mm

VV 80 80,000
VV 80*1,15 'PĜepoþtené koeficientem množství 92,000

5 K 220182023 Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky za úsek kus 1,000 84,00 84,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky za úsek

VV 1 1,000

6 K 220182024
Oznaþení optického kabelu nebo spojky dvojicí 
magnetu - urþí provozovatel MAN na vyzvání

kus 3,000 276,00 828,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Oznaþení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu - urþí 
provozovatel MAN na vyzvání

7 K 220182025 Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel km 0,490 279,00 136,71 CS ÚRS 2022 01
PP Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel

VV (70)*7/1000 "svazek MT 7x 12/8" 0,490
VV Souþet 0,490

8 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svaĜování na 
HDPE trubku

kus 14,000 34,00 476,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svaĜování na HDPE trubku

9 M 562411301
koncovka na optické vedení mikrotruniþku HDPE 12, 
certifikovaná

kus 14,000 38,00 532,00 CS ÚRS 2022 01

PP koncovka na optické vedení mikrotruniþku HDPE 12, certifikovaná

VV 7*2 14,000

D 21-M Elektromontáže 10 233,70

10 K 210100002
Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 6 mm2

kus 2,000 21,00 42,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukonþení vodiþĤ izolovaných s oznaþením a zapojením v rozvádČþi 
nebo na pĜístroji prĤĜezu žíly do 6 mm2

VV 2 2,000

11 K 210801311
Montáž vodiþe Cu izolovaný plný a lanČný s PVC 
pláštČm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volnČ (CY, CHAH-
R(V))

m 80,000 17,00 1 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolovaných vodiþĤ mČdČných do 1 kV bez ukonþení 
uložených volnČ plných a lanČných s PVC pláštČm, bezhalogenových, 
ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) prĤĜezu žíly 1,5 až 16 mm2

12 M 34140826 vodiþ silový s Cu jádrem 6mm2 m 96,000 19,00 1 824,00 CS ÚRS 2022 01
PP vodiþ silový s Cu jádrem 6mm2 zž

VV 80 80,000
VV 80*1,2 'PĜepoþtené koeficientem množství 96,000

D 1 Zemní práce 7 007,70

13 K 120001101
PĜíplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 10,500 554,00 5 817,00 CS ÚRS 2022 01

PP
PĜíplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv tĜídy

Revitalizace lokality Martinské námČstí, TĜebíþ

404 - MAN ul.KotláĜská
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je urþena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 
korytem vodoteþe, melioraþním kanálem nebo uložené ve stČnČ 
výkopu pĜi jakékoliv hloubce vedení pod pĤvodním terénem nebo 
jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho smČru ke stranám 

�výkopu,
�b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až 
pĜi vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem oznaþen, v nČmž by toto nebo jiné nepĜedvídané vedení 

�nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít pĜi 
vykopávce kovové nástroje nebo náĜadí. Tyto práce se ocení 

�individuálnČ.
�4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

�a) podzemního vedení, jehož pĤdorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, urþí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
prĤĜezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obČ svislé strany jsou 
ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m 
od pĜilehlého vnČjšího líce vedení, pĜíp. jeho obalu a délka se rovná 
osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stČnČ výkopu. 
Vymezí-li projekt, v nČmž je nutno pĜi vykopávce postupovat opatrnČ, 

�vČtší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 
sdČlení investora jsou pravdČpodobnČ ve výkopišti uložena, se rovná 

�objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto oznaþen.
b) výbušniny urþí vždy projektant nebo investor, aĢ je v projektu 

�uvedeno þi neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, napĜ. blízko stČn nebo dna 
výkopu, oceĖuje se ztížení vykopávky jen pro tu þást objemu, v níž 

�se vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvČ vedení položena tak blízko sebe, že se 
výše uvedené objemy pro obČ vedení pronikají, urþí se množství 

�ztížení vykopávky tak, aby se pronik zapoþetl jen jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 

�neodeþítá.
8. Doþasné zajištČní rĤzných podzemních vedení ve výkopišti se 
oceĖuje cenami souboru cen 119 00-14. Doþasné zajištČní 

VV (70)*0,3*0,5 10,500

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 11,340 105,00 1 190,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatĜídČného do Katalogu odpadĤ pod kódem 17 05 
04

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporuþeno opravit podle 

�aktuálních cen místnČ pĜíslušné skládky.
2. V cenách je zapoþítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

�185/2001 Sb.

P
�Poznámka k položce:

�Likvidace zeminy po jámách pro stožáry a zemní rozvádČþe a šachty.
Likvidace zeminy jako pĜebytek pískového lože.

VV (70)*0,3*0,3*1,8 "pĜebytek zeminy po kabelovém loži" 11,340

D M Práce a dodávky M 33 074,82

D 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 33 074,82
19 K 460120019 Naložení výkopku strojnČ z hornin tĜídy 1 až 4 m3 6,300 115,00 724,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Ostatní zemní práce pĜi stavbČ kabelových vedení naložení výkopku 
strojnČ, z hornin tĜídy 1 až 4

VV (70)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po kabelovém loži" 6,300
VV Souþet 6,300

15 K 162551108
Vodorovné pĜemístČní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,300 262,00 1 650,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné pĜemístČní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostĜedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tĜídy tČžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
pĜes 2 500 do 3 000 m

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. PĜemísĢuje-li se výkopek z doþasných skládek vzdálených do 50 
m, neoceĖuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

�ustanovení neplatí, vyluþuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, pĜedepisuje-li projekt pĜemístit výkopek na 
místo nepĜístupné obvyklým dopravním prostĜedkĤm; toto pĜemístČní 

�se oceĖuje individuálnČ.

P

�Poznámka k položce:
Zemina a stávající vrchní vrstvy v trase výkopu. Výkopek bude 
uložen na meziskládku ul. ěípovská. Jakmile bude výkop pĜipraven k 
zásypu, bude zasypáván tímto materiálem.

VV 70*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po kabelovém loži" 6,300

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,300 10,00 63,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnČní s 
upravením uložené sypaniny do pĜedepsaného tvaru

PSC

�Poznámka k souboru cen:
�1. Cena je urþena i pro:

a) zasypání koryt vodoteþí a prohlubní v terénu bez pĜedepsaného 
�zhutnČní sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dnČ vodoteþí nebo 
�nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé 
skládky s pĜedepsaným zhutnČním; toto uložení výkopku se oceĖuje 

�cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypĤ.
3. V cenČ jsou zapoþteny i náklady na rozprostĜení sypaniny ve 

�vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V cenČ nejsou zapoþteny náklady na získání skládek ani na 

�poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se urþí v m3 

�uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
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Pý Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

�Poznámka k položce:
Uložení sypaniny a vrchních vrstev výkopku kabelové trasy na 
mezideponii na ul. ěípovská. Tímto materiálem se bude výkop opČt 
zasypávat.

VV (70)*0,3*0,3 "pĜebytek zeminy po kabelovém loži" 6,300

16 K 171152501
ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 35,000 17,00 595,00 CS ÚRS 2022 01

PP
ZhutnČní podloží pod násypy z rostlé horniny tĜídy tČžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Cena je urþena pro zhutnČní ploch vodorovných nebo ve sklonu do 

�1 : 5, je-li pĜedepsáno zhutnČní do hloubky 0,7 m od plánČ.
2. Cenu nelze použít pro zhutnČní podloží z hornin konzistence 

�kašovité až tekoucí.
3. Množství jednotek se urþí v m2 pĤdorysné plochy zhutnČného 

�podloží.

VV (70)*0,5 35,000

18 K 181152302
Úprava plánČ pro silnice a dálnice v záĜezech se 
zhutnČním

m2 28,000 16,00 448,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava plánČ na stavbách silnic a dálnic strojnČ v záĜezech mimo 
skalních se zhutnČním

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou urþeny pro 
urovnání novČ zĜizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 
pod zpevnČní ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a 

�dále pĜedepíše-li projekt urovnání plánČ z jiného dĤvodu.
2. Cena 15-2303 je urþena pro vyplnČní sypaninou prohlubní záĜezĤ v 

�horninách tĜídy tČžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.
3. Ceny neplatí pro zhutnČní podloží pod násypy; toto zhutnČní se 

�oceĖuje cenou 171 15-2101 ZhutnČní podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šíĜky do 3 m pĜerušujících svahy, 
pro urovnání dna pĜíkopĤ pro jakoukoliv jejich šíĜku; toto urovnání se 
oceĖuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahĤ do 

�projektovaných profilĤ.
5. Urovnání ploch ve sklonu pĜes 1:5 (svahování) se oceĖuje cenou 

�182 20-1101 Svahování trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ.
6. VyplnČní prohlubní v horninách tĜídy II a III betonem nebo 
stabilizací se oceĖuje cenami þásti A 01 katalogu 822-1 Komunikace 

�pozemní a letištČ.

VV (70)*0,8*0,5 28,000

20 K 460150153
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 70 cm, v horninČ tĜ 3 m 20,000 126,00 2 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 70 
cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 20 20,000

21 K 460560153
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny 
tĜídy 3

m 20,000 55,00 1 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 70 cm, v horninČ 
tĜídy 3

VV 20 20,000

26 K 460150193
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ruþnČ š 35 cm, hl 120 cm, v horninČ tĜ 3 m 50,000 200,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ruþnČ vþetnČ 
urovnání dna s pĜemístČním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostĜedek šíĜky 35 cm, hloubky 
120 cm, v horninČ tĜídy 3

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v horninČ tĜídy 6 a 7 se oceĖují cenami souboru 

�cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojnČ.

VV 50 50,000

27 K 460560193
Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny tĜídy 3

m 50,000 99,00 4 950,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp kabelových rýh ruþnČ s uložením výkopku ve vrstvách vþetnČ 
zhutnČní a urovnání povrchu šíĜky 35 cm hloubky 120 cm, v horninČ 
tĜídy 3

VV 50 50,000

22 K 460421101
Lože kabelĤ z písku nebo štČrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šíĜky lože do 65 cm

m 70,000 61,00 4 270,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kabelové lože vþetnČ podsypu, zhutnČní a urovnání povrchu z písku 
nebo štČrkopísku tloušĢky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šíĜky do 65 
cm

PSC

�Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 
zapoþteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

�dodávka se oceĖuje ve specifikaci.

VV 70 70,000

23 M 23531469 písek zásypový fr. 0,1-0,4 mm t 14,280 349,00 4 983,72 CS ÚRS 2022 01
PP písek zásypový fr. 0,1-0,4 mm

VV (70)*0,3*0,4*1,7 14,280

24 K 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 70,000 21,00 1 470,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Krytí kabelĤ, spojek, koncovek a odboþnic kabelĤ výstražnou fólií z 
PVC vþetnČ vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šíĜky do 34cm

25 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 100,000 3,00 300,00 CS ÚRS 2022 01
PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpoþet N970/11/2 Sadové úpravy -  Martinské námČstí TĜJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 801 Revitalizace lokality Martinské námČstí MČrná jednotka
Stavba Název stavby Poþet jednotek 0
N970/11/2 TĜebíþ -Martinské námČstí-sadové úpravy Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoþtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové þíslo N970/11/2
Rozpoþtoval Poþet listĤ

ROZPOýTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpoþtové náklady Ostatní rozpoþtové náklady

HSV celkem 528 708,80

Z PSV celkem 0,00

R M práce celkem 0,00

N M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 528 708,80

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM Ký BEZ DPH

Poznámka :

0,00 Kþ

528 708,80 Kþ

Ing.Eva Wágnerová
Ing.Eva Wágnerová
MČsto TĜebíþ

528 708,80 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



N970/11/2 TĜebíþ -Martinské námČstí-sadové úpravy Rozpoþet : N970/11/2
SO 801 Revitalizace lokality Martinské námČstí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLģ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 PĜípravné práce 30 000,00 0 0 0 0
1 Zemní práce 118 836,39 0 0 0 2 480
12 Stromy 47 042,36 0 0 0 0
13 KeĜe 28 138,30 0 0 0 0
14 Podrostové rostliny 201 951,94 0 0 0 0
15 Cibuloviny 24 200,00 0 0 0 0
16 Trávník 5 656,38 0 0 0 0
95 Dokonþovací  a úklidové práce 3 730,00 0 0 0 2 480
99 Staveništní pĜesun hmot 68 514,25 0 0 0 0
D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 639,20 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 528 708,80 0 0 0 4 960

Stavba :
Objekt : Sadové úpravy -  Martinské námČstí TĜebíþ
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N970/11/2 TĜebíþ -Martinské námČstí-sadové úpravy Rozpoþet: N970/11/2
SO 801 Revitalizace lokality Martinské námČstí

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
Díl: 0 PĜípravné práce

1 110001111U0S Vytyþení sítí v dané lokalitČ pĜed zapoþetím prací kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

Celkem za 0 PĜípravné práce 30 000,00
Díl: 1 Zemní práce

2 111251111R00 Drcení oĜezaných keĜĤ(zbývající þásti stromĤ a keĜ m3 2,80 2 203,00 6 168,40
3 161201399RRT DĜevní hmota drcená odvoz na deponii do 200 m m3 2,80 386,00 1 080,80
4 181301102R00 RozprostĜení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 na novČ 

zakládané trávníky tl.150 mm m2 62,70 34,00 2 131,80
5 181301106R00 RozprostĜení ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2 doplnČní 

na plochy nových záhonĤ tl.350 mm m2 202,00 49,00 9 898,00

202,00
6 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovinČ m2 181,00 22,00 3 982,00
7 183403114R00 ObdČlání pĤdy kultivátorováním v rovinČ úprava 100% plochy

m2 181,00 22,00 3 982,00
8 183403153R00 ObdČlání pĤdy hrabáním, v rovinČ -záhon m2 181,00 6,00 1 086,00
9 184805213R01 ěez stromu lezecky zdravot pl -90m2 kus 1,00 4 956,00 4 956,00
10 184805215R01 ěez stromu lezecky zdravot pl-150m2 kus 1,00 6 058,00 6 058,00
11 952901412R00 VyþištČní  plochy po ukonþení stavby od zbytkĤ stavebního 

materiálu + ostatních odpadĤ m2 391,00 5,00 1 955,00

391,00
12 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 80,11 937,00 75 058,39

9,41

70,70
13 900      RT1 Hzs - nezmeĜitelné práce   þl.17-1a Práce v tarifní tĜídČ 4

h 5,00 496,00 2 480,00

Celkem za 1 Zemní práce 118 836,39
Díl: 12 Stromy
14 183101115R00 Hloub. jamek bez výmČny pĤdy do 0,4 m3, rovina a svah do 1 

: 5 kus 4,00 551,00 2 204,00
15 184102113R00 Výsadba dĜevin s balem D do 40 cm, v rovinČ se zalitím kus 4,00 496,00 1 984,00
16 184202112R00 Ukotvení dĜeviny kĤly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 4,00 276,00 1 104,00

4,00
17 184804111R00 Ochrana dĜevin pĜed okusem zvČĜí z rákosu v rovinČ a svahu 

až do 1 : 5(1 ks /strom) kus 4,00 56,00 224,00
18 184921093R00 Mulþování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 jemná štČpka 

/1m2/strom/ m2 4,00 66,00 264,00

4,00
19 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,32 386,00 123,52

0,32
20 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,32 937,00 299,84
21 711491172RTZ Uložení protikoĜenové folie pod koĜenový bal m2 3,00 367,00 1 101,00

3,00

22 nezatĜídČno pĤdní kondicioner -  250kg/strom kg 1,00 198,00 198,00

1,00
23 nezatĜídČno Zeolit(doplnČní s kondicionerem do výsadbového substrátu)

kg 12,00 166,00 1 992,00

12,00
24 nezatĜídČno Údržba dĜevin po dobu 60 mČsícĤ rovina a svah do 1:5 kus 4,00 1 652,00 6 608,00

4,00
25 nezatĜídČno Dodávka hnojivé tablety k výsadbČ 15 ks/strom kus 60,00 5,00 300,00

60,00
26 025-02 Prunus x yedoensis  /OK 12 - 14 cm/ kus 4,00 7 159,00 28 636,00

15*4

3ks/strom:4

použít štČpku z místního zdroje:4*1

80l/strom:0,08*4

do ochranného pásma inženýrských sítí:1,5*2

(folie s atestem proti prorĤstání koĜenĤ):

jen u 2 stromĤ:

0,25*4

3kg/strom:4*3

1500 Kþ/rok:4

21+181

odstranČní zbytkĤ drnĤ a koĜenĤ stromĤ a keĜĤ:181+210

plocha trávníkĤ:62,7*0,15

plochy nových záhonĤ:(21+181)*0,35

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Sadové úpravy -  Martinské námČstí TĜebíþ
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N970/11/2 TĜebíþ -Martinské námČstí-sadové úpravy Rozpoþet: N970/11/2
SO 801 Revitalizace lokality Martinské námČstí

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Sadové úpravy -  Martinské námČstí TĜebíþ

27 05217500R KĤl ke kotvení dĜevin do D 10 cm délka 2,5m kus 12,00 132,00 1 584,00

12,00
28 709213401 chrániþka z bambusu/rákos kus 4,00 105,00 420,00

Celkem za 12 Stromy 47 042,36
Díl: 13 KeĜe
29 183101112R00 Hloub. jamek bez výmČny pĤdy do 0,02 m3, rovina kus 20,00 39,00 780,00
30 184102111R00 Výsadba dĜevin s balem D do 20 cm, v rovinČ a svah 1 : 5

kus 20,00 20,00 400,00
31 184921094R01 Mulþování rostlin tl. do 0,7 m v rovinČ použít štČpku z 

místního zdroje m2 21,00 66,00 1 386,00
32 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,10 386,00 38,60

0,10
33 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,10 937,00 93,70
34 nezatĜídČno Dodávka hnojivé tablety k výsadbČ kus 20,00 5,00 100,00

20,00
35 nezatĜídČno Údržba keĜĤ po dobu 60 mČsícĤ m 20,00 881,00 17 620,00

20,00
36 025-12 Hydrangea paniculata"Starlight" / V 60- 80 cm/ kus 20,00 386,00 7 720,00

Celkem za 13 KeĜe 28 138,30
Díl: 14 Podrostové rostliny
37 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 181,00 27,00 4 887,00
38 183204115R00 Výsadba kvČtin do pĜipravené pĤdy se zalitím kus 1 240,00 27,00 33 480,00

1 240,00
39 183205111R00 Založení záhonu v rovinČ/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 m2 181,00 8,00 1 448,00
40 184921093R00 Mulþování rostlin tl. do 0,07 m, rovina,štČpka þást štČpky 

použít z místního zdroje m2 181,00 66,00 11 946,00
41 nezatĜídČno PĜihnojení zahradním kompostem m2 181,00 12,00 2 172,00

181,00
42 nezatĜídČno Dodávka hnojivé tablety k výsadbČ 1ks/rostlina kus 1 240,00 5,00 6 200,00

1 240,00
43 nezatĜídČno Zeolit doplnČní do záhonu 0,1kg/m2 kg 18,10 110,00 1 991,00

18,10
44 nezatĜídČno Údržba rostlin po dobu 60 mČsícĤ m2 181,00 110,00 19 910,00

181,00
45 0262A Vinca minor kus 1 000,00 61,00 61 000,00
46 0262B Geranium"Rozanne" kus 40,00 144,00 5 760,00
47 0262C Omphalodes verna kus 150,00 88,00 13 200,00
48 0262D Hedera helix kus 50,00 49,00 2 450,00
49 103715201 Substrát zahradnický B bal PE po 75 litrech pĜihnojení 

zahradním kompostem kus 121,00 220,00 26 620,00

121,00
50 1039110011 Mulþovac jemná štČpka 0,07 m na 1m2 m3 11,62 937,00 10 887,94

12,67

-1,05

Celkem za 14 Podrostové rostliny 201 951,94
Díl: 15 Cibuloviny
51 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokoĜenných kus 1 100,00 5,00 5 500,00
52 02656008 Narcissus "Passionale" kus 600,00 17,00 10 200,00
53 02656009 Scilla siberica kus 500,00 17,00 8 500,00

Celkem za 15 Cibuloviny 24 200,00
Díl: 16 Trávník
54 111104111R00 Pokosení trávníku  s odvozem do 20 km 2x pokos m2 209,00 4,00 836,00

146,30

50l/m2:121

181*0,07

þást štČpky použít  z místního zdroje:1,05*-1

plocha regenerovaná:146,3

4*3

5l/rostlina:20*0,005

1 ks/rostlina:20*1

trvalky:1240

50 litrĤ na 1m2 plochy:181

1000+40+150+50

181*0,1

100Kþ/m2/rok:181

800Kþ/rok:20
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N970/11/2 TĜebíþ -Martinské námČstí-sadové úpravy Rozpoþet: N970/11/2
SO 801 Revitalizace lokality Martinské námČstí

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Sadové úpravy -  Martinské námČstí TĜebíþ

62,70
55 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovinČ m2 62,70 8,00 501,60

62,70
56 180406114R00 Vertikulace trávníku s pĜísevem,ploch do 1500m2 m2 146,30 8,00 1 170,40

146,30
57 183403114R00 ObdČlání pĤdy kultivátorováním v rovinČ úprava 100% plochy

m2 62,70 17,00 1 065,90

62,70
58 183403151R00 ObdČlání pĤdy smykováním, v rovinČ m2 50,16 4,00 200,64

50,16
59 183403153R01 ObdČlání pĤdy hrabáním, m2 12,54 6,00 75,24

12,54
60 183403161R00 ObdČlání pĤdy válením, v rovinČ 100% plochy m2 62,70 5,00 313,50

62,70
61 nezatĜídČno Zeolit doplnČní - 100g/m2 kg 2,09 110,00 229,90

2,09
62 nezatĜídČno Plošné pĜihnojení umČlím hnojivem na široko 5g/m2 m2 146,30 5,00 731,50

146,30
63 00572440gfd SmČs travní pro pobytové plochy kg 3,34 159,00 531,70

1,46

1,88

Celkem za 16 Trávník 5 656,38
Díl: 95 Dokonþovací  a úklidové práce
64 952901412R00 VyþištČní  plochy po ukonþení stavby od zbytkĤ stavebního 

materiálu + ostatních odpadĤ m2 250,00 5,00 1 250,00

250,00
65 900      RT1 Hzs - nezmeĜitelné práce   þl.17-1a Práce v tarifní tĜídČ 4

h 5,00 496,00 2 480,00

Celkem za 95 Dokonþovací  a úklidové práce 3 730,00
Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot
66 998231311R00 PĜesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 113,06 606,00 68 514,25

Celkem za 99 Staveništní pĜesun hmot 68 514,25
Díl: D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot
67 nezatĜídČno Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zelenČ, baly a ostatní 

odp.materiál z vegetaþní úpravy t 0,65 991,00 639,20

Celkem za D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 639,20

výsevek 10g/m2:146,3

nová plocha trávníku:62,7

+pĜíjezdové plochy:250

nová plocha trávníku 20%:62,7*0,2

nová plocha trávníku:62,7

regener.+ nový trávník:146,3*0,01+62,7*0,01

Regener.trávník vþ materiálu:146,3

regener.trávník 10g/m2:146,3*0,01

nový trávník 30g/m2:62,7*0,03

nový trávník:62,7

nový trávník:62,7

nová plocha trávníku 80%:62,7*0,8
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpoþet N980/12/2 Sadové úpravy ul. KotláĜská JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 802 sadové úpravy MČrná jednotka
Stavba Název stavby Poþet jednotek 0
N980/12/2 TĜebíþ - Martinské námČstí - sadové úpravy Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoþtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové þíslo N980/12/2
Rozpoþtoval Poþet listĤ

ROZPOýTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpoþtové náklady Ostatní rozpoþtové náklady

HSV celkem 118 380,45

Z PSV celkem 0,00

R M práce celkem 0,00

N M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 118 380,45

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM Kþ bez DPH

Poznámka :

0,00 Kþ

118 380,45 Kþ

Ing.Eva Wágnerová
Ing.Eva Wágnerová
MČsto TĜebíþ

118 380,45 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
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N980/12/2 TĜebíþ - Martinské námČstí - sadové úpravy Rozpoþet : N980/12/2
SO 802 sadové úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLģ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 PĜípravné práce 2 622,00 0 0 0 0
1 Zemní práce 31 293,06 0 0 0 2 360
13 Popínavé rostliny 3 949,49 0 0 0 0
14 Podrostové rostliny 8 940,00 0 0 0 0
15 Cibuloviny 24 200,00 0 0 0 0
16 Trávník seþený 28 154,24 0 0 0 0
95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 1 250,00 0 0 0 0
99 Staveništní pĜesun hmot 17 424,14 0 0 0 0
D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 547,52 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 118 380,45 0 0 0 2 360

Stavba :
Objekt : Sadové úpravy ulice KotláĜská
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N980/12/2 TĜebíþ - Martinské námČstí - sadové úpravy Rozpoþet: N980/12/2
SO 802 sadové úpravy

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
Díl: 0 PĜípravné práce

1 110001111U0S Vytyþení sítí v dané lokalitČ pĜed zapoþetím prací kpl 1,00 2 622,00 2 622,00

Celkem za 0 PĜípravné práce 2 622,00
Díl: 1 Zemní práce

2 111251111R00 Drcení oĜezaných keĜĤ(zbývající þásti stromĤ a keĜ m3 0,92 2 098,00 1 938,55
3 161201399RRT DĜevní hmota drcená odvoz na deponii do 200 m m3 0,92 367,00 339,11
4 181301102R00 RozprostĜení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 na novČ 

zakládané trávníky tl.150 mm m2 122,50 31,00 3 797,50

122,50
5 181301106R00 RozprostĜení ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2 doplnČní 

na plochy nových záhonĤ tl.350 mm m2 12,00 31,00 372,00

12,00
6 184805219R01 ěez stromu lezecky zdravot pl-270m2 kus 1,00 1 049,00 1 049,00
7 952901412R00 VyþištČní  plochy po stavební þinnosti-odstranČní zbytkĤ 

stavebního materiálu + ostatních odpadĤ m2 260,00 5,00 1 300,00
8 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 22,58 892,00 20 136,90

18,38

4,20
9 900      RT1 Hzs - nezmeĜitelné práce   þl.17-1a Práce v tarifní tĜídČ 4

h 5,00 472,00 2 360,00

Celkem za 1 Zemní práce 31 293,06
Díl: 13 Popínavé rostliny
10 183101112R00 Hloub. jamek bez výmČny pĤdy do 0,02 m3, rovina kus 3,00 68,00 204,00
11 184102111R00 Výsadba dĜevin s balem D do 20 cm, v rovinČ a svah do 1:5 

se zalitím kus 3,00 58,00 174,00
12 184921093R00 Mulþování rostlin tl. do 0,1 m, rovina,štČpka použít štČpku z 

místního zdroje m2 1,20 63,00 75,60

1,20
13 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,02 367,00 5,51

0,02
14 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,02 892,00 13,38
15 nezatĜídČno Údržba keĜĤ po dobu 60 mČsícĤ kus 3,00 839,00 2 517,00

3,00
16 nezatĜídČno Dodávka hnojivé tablety k výsadbČ kus 3,00 5,00 15,00

3,00
17 0262S Parthenocissus tricuspidata / V 80 - 100 cm/ 2-3 výhony

kus 3,00 315,00 945,00

Celkem za 13 Popínavé rostliny 3 949,49
Díl: 14 Podrostové rostliny
18 183204115R00 Výsadba kvČtin do pĜipravené pĤdy se zalitím trvalky kus 12,00 26,00 312,00
19 183205111R00 Založení záhonu v rovinČ/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 m2 12,00 8,00 96,00
20 184921093R01 Mulþování rostlin tl. do 0,07 m, rovina - použít štČpku z 

místního zdroje m2 12,00 63,00 756,00
21 nezatĜídČno Dodávka hnojivé tablety k výsadbČ 1ks/rostlina kus 80,00 5,00 400,00

80,00
22 nezatĜídČno Zeolit doplnČní do záhonu 0,1kg/m2 kg 1,20 105,00 126,00

1,20
23 nezatĜídČno Údržba rostlin po dobu 60 mČsícĤ m2 12,00 105,00 1 260,00

12,00
24 nezatĜídČno PĜihnojení zahradním kompostem m2 12,00 10,00 120,00

12,00
25 0262A Vinca minor kus 75,00 58,00 4 350,00
26 0262B Geranium"Rozanne" kus 5,00 136,00 680,00
27 103715201 Substrát zahradnický B bal PE po 75 litrech pĜihnojení 

zahradním kompostem kus 4,00 210,00 840,00

Celkem za 14 Podrostové rostliny 8 940,00

75+5*1

0,1*12

100Kþ/rok:12

50l/m2:12

0,4m2/rostlina:3*0,4

5l/rostlina:3*0,005

800Kþ/rok:3

1 ks rostlina:3

ornice pro novČ zakládané trávníky:122,5

plochy nových záhonĤ:12

trávníky tl 150 mm:122,5*0,15

nové záhony tl.350 mm:12*0,35

Položkový rozpoþet 

Stavba :
Objekt : Sadové úpravy ulice KotláĜská
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N980/12/2 TĜebíþ - Martinské námČstí - sadové úpravy Rozpoþet: N980/12/2
SO 802 sadové úpravy

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkový rozpoþet 

Stavba :
Objekt : Sadové úpravy ulice KotláĜská

Díl: 15 Cibuloviny
28 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokoĜenných kus 1 000,00 5,00 5 000,00
29 02656008 Narcissus "Passionale" kus 800,00 16,00 12 800,00
30 02656009 Scilla siberica kus 400,00 16,00 6 400,00

Celkem za 15 Cibuloviny 24 200,00
Díl: 16 Trávník seþený
31 111104111R00 Pokosení trávníku  s odvozem do 20 km 2x pokos m2 204,00 4,00 816,00

81,50

122,50
32 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovinČ m2 122,50 8,00 980,00
33 180406114R00 Vertikulace trávníku s pĜísevem,ploch do 1500m2 výsevek 

10g/m2 m2 81,50 8,00 652,00
34 183403114R00 ObdČlání pĤdy kultivátorováním v rovinČ úprava 100% 

plochy m2 122,50 16,00 1 960,00

122,50
35 183403151R00 ObdČlání pĤdy smykováním, v rovinČ m2 98,00 4,00 392,00

98,00
36 183403153R01 ObdČlání pĤdy hrabáním, m2 24,50 6,00 147,00

24,50
37 183403161R00 ObdČlání pĤdy válením, v rovinČ 100% plochy m2 122,50 5,00 612,50

122,50
38 nezatĜídČno Plošné pĜihnojení umČlím hnojivem na široko 5g/m2 m2 81,50 3,00 244,50

81,50
39 nezatĜídČno Zeolit doplnČní - 100g/m2 kg 204,00 105,00 21 420,00

81,50

122,50
40 00572440gfd SmČs travní pro pobytové plochy kg 6,12 152,00 930,24

6,12

Celkem za 16 Trávník seþený 28 154,24
Díl: 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách
41 952901412R00 VyþištČní  plochy po stavební þinnosti-odstranČní zbytkĤ 

stavebního materiálu + ostatních odpadĤ m2 250,00 5,00 1 250,00

Celkem za 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 1 250,00
Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot
42 998231311R00 PĜesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 30,20 577,00 17 424,14

Celkem za 99 Staveništní pĜesun hmot 17 424,14
Díl: D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot
43 nezatĜídČno Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zelenČ, baly a 

ostatní odp.materiál z vegetaþní úpravy t 0,58 944,00 547,52

Celkem za D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 547,52

regener.plocha trávníku vþ.materiálu:81,5

regener.plocha:81,5

nový trávník:122,5

30g/m2:(81,5+122,5)*0,03

plocha regenerace trávníku:81,5

založení nového trávníku:122,5

nový trávník:122,5

80%/nový trávník:122,5*0,8

20%/nový trávník:122,5*0,2

nový trávník:122,5
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