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ČÁST A-E
Datum: 20-8-2021 Stavba: Zimní stadion Třebíč
Projekt: Zesílení OK- část A-E Objednavatel:
Investor: Konstruktér: M.Hořejší
Pozice Název Počet Materiál Délka Šířka Hmotnost Poznámka

kusů Celkem
(mm) (mm) (kg)

HEA 100
31 HEA 100 4 S235JRG1 8 000 534,4

32 000 534,4

HEA 120
27 HEA 120 14 S235JRG1 5 150 1 435,0

72 100 1 435,0

HEA 140
32 HEA 140 4 S235JRG1 4 519 446,4

18 076 446,4

IPE 200
43 IPE 200 18 S235JRG1 3 578 1 443,6 úpalek

64 404 1 443,6

KR 16
26 KR 16 144 S355JR 191 43,2 závit.tyč M16
29 KR 16 16 S235JRG1 710 17,6 ohyb

160 38 864 60,8

KR 20
4 KR 20 144 S235JRG1 290 100,8 závit.tyč M20

5 KR 20 256 S235JRG1 340 204,8 závit.tyč M20
40 KR 20 12 S355J0 235 7,2 závit. tyč M20

412 131 620 312,8

KR 42
6 KR 42 36 S235JRG1 230 90,0 závit.tyč M42

8 280 90,0

PLO 35 x 8
10 PLO 35 x 8 288 S235JRG1 44 26,5

12 672 26,5
PLO 40 x 8

13 PLO 40 x 8 72 S235JRG1 56 7,2
4 032 7,2

TR 102 x 8
19 TR 102 x 8 36 S235JRG1 30 21,6

1 080 21,6

TR 25 x 4
25 TR 25 x 4 144 S235JRG1 108 28,8

15 552 28,8

TR 31,8 x 4
39 TR 31,8 x 4 12 S235JRG1 108 3,6 volně

1 296 3,6

TR 4HR 80 x 5
44 TR 4HR 80 x 5 64 S235JRG1 5 080 3 705,6

325 120 3 705,6

TR 76 x 6,3
1 TR 76 x 6,3 36 S235JRG1 1 331 511,2

47 916 511,2

TR 89 x 4
20 TR 89 x 4 32 S235JRG1 4 563 1 212,8

146 016 1 212,8



PL 10
23 PL 10 72 S235JRG2 210 320 381,6
37 PL 10 24 S235JRG2 71 112 14,4 výpal

396,0

PL 12
21 PL 12 32 S235JRG2 100 235 70,4
24 PL 12 8 S235JRG2 169 200 25,6
30 PL 12 16 S235JRG2 100 250 38,4

134,4

PL 15
2 PL 15 36 S235JRG2 100 100 43,2
3 PL 15 36 S235JRG2 70 70 21,6 průměr 70
9 PL 15 144 S235JRG2 140 281 662,4
14 PL 15 36 S235JRG2 140 740 439,2
17 PL 15 36 S235JRG2 277 519 608,4
18 PL 15 36 S235JRG2 120 160 82,8
33 PL 15 8 S235JRG2 130 180 22,4
34 PL 15 8 S235JRG2 140 180 24,0
35 PL 15 24 S235JRG2 159 240 108,0
41 PL 15 8 S235JRG2 109 240 24,8
42 PL 15 4 S235JRG2 60 180 5,2

2 042,0

PL 20
36 PL 20 16 S235JRG2 193 250 121,6

121,6

PL 3
45 PL 3 128 S235JRG2 75 75 12,8 víčko

12,8

PL 4
22 PL 4 128 S235JRG2 44 96 12,8

12,8

PL 5
7 PL 5 72 S235JRG2 60 114 21,6

21,6

PL 6
16 PL 6 72 S235JRG2 50 100 14,4

14,4

PL 8
15 PL 8 144 S235JRG2 60 100 57,6

57,6
Zvláštní díly

38 Tr%%C133/10 12 80 úpalek
8 úpalek z Tr 102/10 36 300 36,0
11 úpalek z Tr 194/13 144 140 288,0
12 úpalek z Tr 245/13 36 140 72,0

Součet 12985

Přídavky 25% 1,25 svary
prořezy
spojovací materiál
nespecifikované materiály
diafragmata
kotvení
montážní podložky
žebra

Váha celkem 16231

Všechny materiály S 235



ČÁST F
Datum: 2022 únor Stavba: Zimní stadion Třebíč
Projekt: Část F Objednavatel:
Investor: Konstruktér: M.Hořejší

Název Délka Hmotnost Nátěrová plocha
celkem celkem celkem

(mm) (kg) (m2)

IPE 200 110 600 2 477 85,17
KR 16 46 080 77 2,30
L 140 x 10 115 3 0,06
PLO 50 x 5 212 674 405 23,40
TR OBD 150 x 50 x 5 390 671 5 629 156,28
PL 10 413 11,74
PL 12 282 6,91
PL 3 4 190 358,21
PL 4 2 0,14
PL 5 255 13,28
PL 8 286 10,76
Šrouby 44 0,00
Matice 26 0,00
Podložky 33 0,00
Zvláštní díly 0 0,00

Součet 14 120 668,26
Přídavky 25% 1,25 svary

prořezy
spojovací materiál
nespecifikované materiály
diafragmata
kotvení
montážní podložky
žebra

Váha celkem 17650

Všechny materiály S235



ČÁST G
Datum: 2022 únor Stavba: Zimní stadion Třebíč
Projekt: G1-G23 Objednavatel:
Investor: Konstruktér: M.Hořejší

Název Délka Hmotnost Nátěrová plocha Poznámky
celkem celkem celkem

(mm) (kg) (m2)

HEA 160 82 968 2 522 75,50
HEA 240 61 660 3 718 84,47
HEA 300 36 780 3 248 63,26
HEA 360 56 750 6 356 103,85
HEA 400 11 600 1 450 22,16
HEB 200 267 061 16 368 307,10
HEB 240 29 493 2 454 40,70
HEB 500 26 202 4 900 55,55
IPE 100 74 111 599 29,64
IPE 160 437 676 6 918 271,38
IPE 180 165 776 3 117 116,05
IPE 200 7 495 168 5,77
IPE 220 350 308 9 177 297,78
IPE 240 155 258 4 767 142,84
IPE 300 11 980 506 13,90
IPE 400 12 435 824 18,28
IPE 80 101 285 609 33,43
PLO 60 x 5 999 2 0,13
TR 4HR 100 x 4 65 226 1 109 26,09
TR 4HR 70 x 4 106 372 847 29,77
TR 4HR 80 x 4 132 308 1 220 42,34
TR OBD 120 x 80 x 4 198 363 2 329 79,34
TR OBD 150 x 50 x 4 8 150 96 3,26
TR OBD 150 x 50 x 5 101 651 1 465 40,66
TR OBD 200 x 100 x 8 32 648 1 122 19,62
TR OBD 200 x 150 x 10 18 578 942 13,00
U 200 48 700 1 232 32,14
UPE 160 98 224 1 387 55,00
PL 12 1 139 24,35
PL 20 727 10,04
PL 4 1 884 122,41
PL 6 187 7,39
PL 8 482 16,17
Zvláštní díly 17 010 pororošty

Součet 100 880 2 203,40

Přídavky 25% 1,25 svary
prořezy
spojovací materiál
nespecifikované materiály
diafragmata
kotvení
montážní podložky



žebra

Váha celkem 126100

Všechny materiály S 235
Výpis neobsahuje trapézové plechy



ČÁST G - SCHODIŠTĚ
Datum: 17-2-2022 Stavba: Zimní stadion Třebíč
Projekt: Podpůrná konstrukce schodiště A-B/8-9 Objednavatel:
Investor: Konstruktér: M.Hořejší

Název Délka Hmotnost Nátěrová plocha Poznámky
celkem celkem celkem

(mm) (kg) (m2)

HEB 160 38 555 1 642 35,47
IPE 140 1 306 17 0,72

Součet 1 659 36,19
Příravky 25% 1,25 svary

prořezy
diafragmata
nespecifikované materiály
spojovací materiál

Váha celkem 2074

Poznámka : část stávající ocelové konstrukce bude demontována BEZ náhrady, odhad váhy demontovaných
konstrukcí je cca 250 kg



ČÁST H - VESTAVBA JIH
Datum: 2022 únor Stavba: ZS
Projekt: H-Vestavba Jih Objednavatel:
Investor: Konstruktér: M.Hořejší

Název Délka Hmotnost Nátěrová plocha Poznámka

celkem celkem celkem
(mm) (kg) (m2)

HEB 160 153 210 6 527 140,96
IPE 160 78 132 1 235 48,44
KR 20 16 200 40 1,01 závitová tyč M20
TR 48,3 x 5 15 066 80 2,28
PL 4 345 22,44
Zvláštní díly 1 150 trapézové plechy

Součet 9 376 215,12

Přídavky 25% 1,25 svary
prořezy
spojovací materiál
nespecifikované materiály
diafragmata
kotvení
montážní podložky
žebra

Váha celkem 11720

Všechny materiály S 235



ČÁST I - SCHODIŠTĚ ZÁPAD Z6
Datum: 08-3-2022 Stavba: Zimní stadion Třebíč
Projekt: Schodiště-západ-Z6-Z4/Z Á-Z C Objednavatel:
Investor: Konstruktér: M.Hořejší

Název Délka Hmotnost Nátěrová plocha Poznámky
celkem celkem celkem

(mm) (kg) (m2)

L 35 x 4 200 600 424 28,08 rámečky por pororošty
TR 40 x 2,9 25 000 65 3,13 vnitřní madlo
TR 4HR 160 x 10 27 441 1 176 16,47 střední nosník
TR 4HR 250 x 12,5 29 471 6 116 29,47 sloupy
TR OBD 60 x 20 x 2 552 800 2 659 99,58 zábradlí
PL 10 115 3,27
PL 12 120 2,75 kotvení sloupů
PL 15 12 0,23
PL 20 2 604 36,03 boční schodnice
PL 25 141 1,56 kot. deska
Pororošty 30 mm 1 350 lemované, pozink

Součet 14 782 220,55
Přídavky 20 % 1,2 svary

diafragmata
prořezy
nespec. materiály
kotvení
spojovací materiál
pozinkování

Váha celkem 17738

Všechny materiály S 235



ČÁST I - SCHODIŠTĚ ZÁPAD Z6-Z4
Datum: 01-3-2022 Stavba: Zimní stadion Třebíč
Projekt: Schodiště západ Z6-Z´F Objednavatel:
Investor: Konstruktér: M.Hořejší

Název Délka Hmotnost Nátěrová plocha Poznámka
celkem celkem celkem

(mm) (kg) (m2)

L 35 x 4 138 240 294 19,33 rámečky
TR 4HR 160 x 10 16 762 718 10,06 střední nosník
TR 4HR 40 x 4 6 950 29 1,11
TR 4HR 80 x 4 6 606 61 2,11
TR OBD 60 x 20x2 407 525 1 969 73,45 zábradlí
PL 20 1 523 21,05 krajní schodnice
Pororošty 1 300 30 mm, pozink

Součet 5 894 127,11
Přídavky 20% 1,2 kotvení

prořezy
spojovací materiál
příchytky pororoštů
svary
pozinkování
nespecifikované

Váha celkem 7073

Všechny materiály S 235


