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1. ÚVOD

Projekt „Elektronické systémy - SLP“ (dále jen „SLP“) dokumentuje návrh provedení instalace:
- systému strukturované kabeláže
- systému IP TV (STA po UTP)
- poplachového zabezpečovacího a tísňového systému
- systému nouzové signalizace
- systému vizualizace ve formě scoreboardu (obsahujícím i systém jednotného času a LED

informační venkovní oboustranný panel)
- systému video-rozhodčího (přípravu kabelových tras a rozvaděčů)
- systému scénického efektové osvětlení (přípravu kabelových tras)
- systému společné jednotné režie (Režie + Kamery + Informační systém)
- vstupního identifikačního systému ve formě turniketů
- vnitřního kamerového přehledového systému
- potřebných úprav v rámci přemístění prvků kamerových systémů:

o venkovních kamer Městské policie
o systému s kamerami na scoreboardu pro sledování tribun v hale s ledovou plochou

v zimním stadionu v Třebíči rekonstruovaném v rámci revitalizace.

Návrh instalace slaboproudých elektronických systémů je proveden na požadavek investora /
uživatele z důvodu zabezpečení předpokládaného provozu v budově. Rozsah instalace jednotlivých
systémů je určen ze zadávací dokumentace investora a jeho dalších upřesnění, ze zkušeností
z instalací obdobných rozvodů těchto technologií a systémových návrhů odborníků pro jednotlivé
systémy. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami a katalogy platnými
v době jejího zpracování, v rozsahu potřebném pro provedení instalace a mechanické montáže.

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr)
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď
o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich
požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou
náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním,
přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním
materiálem, výrobkem, systémem, službou apod.

Umístění jednotlivých prvků je navrženo dle projekčních podkladů a informací získaných od zástupců
investora a uživatele. Přesné umístění prvků musí být precizováno při vlastní instalaci dle ostatních
technologií, aktuálních interiérů a požadavků uživatele a investora.

Instalace bude provedena dle dalších stupňů projektové dokumentace a dle upřesnění investora /
uživatele v průběhu montáže a dopracování do stavu dílenské dokumentace. Po ukončení montáže
jako součást dodávky bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení.

1.1. Rozsah projektu

V rámci návrhu slaboproudých elektronických systémů SLP jsou dle požadavků navrženy systémy:

Strukturovaná kabeláž (SK) je univerzální integrovaný kabelážní systém, který slouží pro potřeby
přenosů dat v počítačových sítích, přenos hlasu v telefonních sítích a často plní i další úlohy
v komunikačních systémech budov. Cílem strukturované kabeláže je integrovat datové a telefonní
přenosy do systému využívajícího jednotné kabelové rozvody, konektory, rozvaděče a další prvky.
Dříve používané samostatné kabelové rozvody jsou dnes nahrazeny systémem jediným.

Společná televizní anténa (STA) ve formě analogových nebo IP rozvodů slouží k zajištění distribuce
televizního popřípadě rozhlasového signálu v objektech s větším počtem přípojných míst.
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Technologie má za cíl umožnit instalaci koncových zařízení pro příjem televizního signálu
v jednotlivých místnostech budovy.

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS, dříve Elektrický zabezpečovací systém - EZS) je
soubor zařízení sloužící k včasné signalizaci narušení střeženého objektu. Samočinně nebo
prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace osobám určeným k zajištění
represivního zásahu.

Systém nouzové signalizace (NSS technologie) zajišťuje možnost přivolání pomocí pro osoby se
sníženou pohyblivostí pohybující se v zabezpečených prostorech přenosem na stanoviště se stálou
službou.

Systém vizualizace (AV technologie) zajišťuje potřebné vizualizační prvky v objektu. Systém
spolupracuje se systémem ozvučení objektu a je vždy navržen specificky dle povahy a způsobu
využívání objektu. V návrhu je systém vizualizace doplněn systémem jednotného času (SJČ), který
umožní synchronizovat a zobrazit přesný čas v šatnách a na chodbách a pro informování veřejnosti
LED informačním venkovním oboustranným panelem umístěným na obvodové stěně stadionu.

Systém videorozhodčího slouží pro jednoho z rozhodčích hokejového utkání, který posuzuje sporné
okamžiky zápasu pomocí opakovaných záznamů. Tento rozhodčí je nápomocen hlavnímu rozhodčímu
v jeho rozhodování zkoumáním záběrů hry, hlavně v situacích, zda bylo dosaženo branky. Svým
charakterem práce nahrazuje funkci brankových rozhodčích, jejichž přítomnost pak není v soutěžích,
kde je videorozhodčí povinný, nutná. Videorozhodčí dále po dosažení branky zkoumá správnost
uvedení střelců a asistentů.

Scénické efektové osvětlení je systém který umožňuje variabilní nasvětlení prostoru s různě
přednastavenou expozicí a světelné efekty pro dotvoření atmosféry při zápasech a akcích.

Systém jednotné režie zahrnuje centrální řízení v minimalistickém rozsahu určeném pro sportovně
multifunkční halu. Koncepce AV technologie a společné AV režie je navržena hybridním systémem
založeným na klasické SDI video technologii, IP NDI video technologii a IP Dante audio technologii.
Z prostor společné AV režie je možno ovládat všechna audio a video zdroje (kamery, mikrofony) a
také všechny audio a video destinace (LED kostka, video obrazovky, odchozí video streamingy, lokální
IPTV distribuce obrazu v objektu, záznamy, ozvučení stadionu).
Technologie DANTE pro přenos digitálního zvuku pomoci TCP/IP:

- Dante je audio technologie - „Digital Audio Network Through Ethernet = softwarová
technologie pro přenos digitálního zvuku pomoci TCP/IP, která poskytuje nekomprimovaný a
vícekanálový digitální zvuk s nízkou latencí (zpožděním)“.

- Technologie Dante je volně k použití, takže výrobky s integrovaným DANTE kompatibilním
hardwarem dodává více než 500 výrobců. Tyto výrobky se používají například ve studiích,
konferenčních centrech, vysokých školách, zoologických zahradách, divadlech, atd.

- Jedná se o ekonomické a snadno použitelné síťové řešení pro média, které zajišťuje kvalitní
přenos zvuku a je vhodné jak pro jednoduché elektroinstalace tak pro velkokapacitní sítě.

Vstupní identifikační systém (systém kontroly vstupu EKV, ACS) zajišťuje řízení a kontrolu přístupu
osob do vyhrazených prostor na základě přiděleného oprávnění ke vstupu, také může být vedena
i evidence jednotlivých událostí v systému – časy příchodů a odchodů jednotlivých osob. V objektu je
požadován vstupní systém ve formě turniketů instalovaných ve vstupech. Vstupní turnikety jsou
navrženy na žádost investora s ohledem na požadavky na únikové cesty.

Kamerový systém (CCTV) je určen ke sledování okolí místa či místnosti v němž nebo ve které je
umístěna kamera systému, s případnou možností záznamu takto získané informace ve formě
videosignálu. Vnitřní kamerový přehledový systém je dle požadavků investora proveden v základním
rozsahu



D.01.04h.01  TZ: Elektronické systémy             Stupeň: DPS – PD pro provádění stavby

strana:   6
počet stran:  35

V rámci rekonstrukce stadionu je investorem požadováno zachování stávajících kamerových systémů
s nezbytnými úpravami:

- kamerový systém Městské policie se dvěma venkovními přehledovými kamerami
- kamerový systém s kamerami na scoreboardu pro sledování tribun v hale s ledovou plochou

Rozsah instalace vychází ze zadání a připomínek investora/uživatele v rozsahu umožněném podle
požadavků vyplývajících z právních předpisů a normativních požadavků. Umístění a způsob připojení
jednotlivých prvků všech požadovaných technologií je zřejmý z půdorysných výkresů a blokových
schémat a topologie slaboproudých rozvaděčů.

1.2. Podklady pro zpracování projektu

Pro zpracování této projektové dokumentace bylo použito následujících podkladů:

 obhlídky objektu a požadavky na slaboproudé instalace od uživatele / investora
 půdorysné výkresy a řezy a půdorysné výkresy DPS pro SIL, MaR, VZT a ZOTK
 technické podklady a informace o jednotlivých stávajících systémech od jejich servisních

firem
 odborný návrh provedení přemístění scoreboardu, sestavy strukturované kabeláže, umístění

a skladby turniketů a instalace systému společné režie
 Požárně bezpečnostní řešení stavby, autor Ing. Radek Meinel
 požadavky a připomínky uživatele / investora
 technologické podklady a informace k jednotlivým systémům

1.3. Předpisy a normy

Uvedený výpis norem obsahuje hlavní okruh technických norem použitých při návrhu a instalaci
popisovaných systémů. Jelikož se tyto normy hojně odkazují také na další normy a předpisy ČSN bylo
při zpracování projektu postupováno nejen dle výše uvedených norem, ale dle všech souvisejících
platných norem a předpisů ČSN. Při provádění instalace a montáže zde popisovaných systému je
nutno postupovat nejen dle této projektové dokumentace ale současně i v souladu se zněním
souvisejících platných vyhlášek ČR a norem ČSN.

Navržená zařízení, tj. navržené prvky systému PZTS v rámci tohoto projektu, musí vyhovovat
ustanovením normy ČSN EN 50 131-1. ed.2.

Navržená zařízení, tj. prvky systému strukturované kabeláže, musí vyhovovat ustanovením norem
ČSN EN 50 173-1 a ČSN EN 50 174-2. ed.2.

Navržená zařízení, tj. prvky nouzového signalizačního systému, musí být v souladu s vyhláškou číslo
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navržená zařízení, tj. navržené prvky systému CCTV v rámci tohoto projektu, musí vyhovovat
ustanovením normy ČSN EN 50132.

Pro nasazení v ČR musí instalovaná technika disponovat veškerými potřebnými certifikáty a
odpovídat předpisům Mezinárodní federace ledního hokeje IIHF.

Zařízení musí odpovídat těmto technickým normám:

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování
elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody
ČSN 34 2710, ČSN EN 54-xx Elektrická požární signalizace (Část 1: Úvod a souvisejících norem ČSN EN

54-xx)
ČSN EN 54-16 Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
ČSN EN 54-24 Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory



D.01.04h.01  TZ: Elektronické systémy             Stupeň: DPS – PD pro provádění stavby

strana:   7
počet stran:  35

Vyhláška č. 246/2001 Sb. Stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru

Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb se změnami
dle vyhlášky č. 268/2011 Sb.

ČSN 33 15 00 Revize elektrických zařízení
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Stanovení základních charakteristik
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické předpisy - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrická zařízení - Bezpečnost - Ochrana proti nadproudům
ČSN 33 2000-4-473 Elektrická zařízení - Bezpečnost - Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy - Výběr a stavba elektrických zařízení –

Všeobecná ustanovení
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Výběr a stavba elektrických zařízení –

Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení
ČSN 33 2000-5-53 ed.2 Elektrická zařízení - Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí

přístroje
ČSN 33 2000-5-523 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických

zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech.
ČSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba

elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče
ochranného pospojování.

ČSN 33 2000-6 ed.2 Revize – Postupy při výchozí revizi
ČSN EN 62 305-4 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy

ve stavbách.
ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody.
ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení.
ČSN 375245 Kladení elektrických vedení do stropů a podlah.
ČSN EN 50 110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 50 131-1. ed.2 Soubor norem ČSN EN 50 131 Poplachové systémy – Poplachové

zabezpečovací a tísňové systémy.
ČSN EN 62676-4 Soubor norem ČSN EN 50 132 Poplachové systémy - CCTV

sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích.
ČSN EN 50 173-1 Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy

Všeobecné požadavky a kancelářské prostředí
ČSN EN 50 174-2. ed.2 Instalace vnitřních silnoproudých

a slaboproudých kabelových rozvodů
ČSN EN 61938 Zvukové, obrazové a audiovizuální systémy

Propojení a přizpůsobovací hodnoty
Doporučené hodnoty pro analogové signály

Zákon č.458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a výkon státní správy v energetických
odvětvích

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
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2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1. Rozvodné soustavy

- provozní 3+PEN 400V, 50Hz, síť TN-C
- 3N+PE 400/230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení zařízení PZTS 12V DC, SELV
- aktivní prvky systému SK 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- rozvodné panely v datovém rozvaděči 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení WI-FI pointů PoE (Power over Ethernet)
- dle IEEE 802.3at (max. 48V DC)
- dle IEEE 802.3af (pasivní 48V DC)
- prvky systému NSS 24V DC, SELV
- aktivní prvky systému STA - TV 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- aktivní prvky systému AV 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- zobrazovací zařízení AV 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- zobrazovací prvky systému SJČ 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- jádro společné režie 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení kamery SDI společné režie 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení IP kamer společné režie PoE (Power over Ethernet)
- dle IEEE 802.3at (max. 48V DC)
- zařízení systému videorozhodčího 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení SDI kamer videorozhodčího 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení IP kamer videorozhodčího PoE (Power over Ethernet)
- dle IEEE 802.3at (max. 48V DC)
- napájení efektových světel 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení řídících prvků ACS 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení turniketů a čteček ACS 12V DC - 24VAC, SELV
- napájení záznamu CCTV zimního stadionu 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení IP kamer CCTV zimního stadionu PoE (Power over Ethernet)
- dle IEEE 802.3at (max. 48V DC)
- dle IEEE 802.3af (pasivní 48V DC)
- napájení záznamu CCTV Městské policie 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení IP kamer CCTV Městské policie PoE (Power over Ethernet)
- napájení záznamu CCTV scoreboard 1-NPE  230V, 50Hz, síť TN-C-S
- napájení SDI kamer CCTV scoreboard 12V DC - 12VAC, SELV
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2.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena a bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41
ed.3. Musí splňovat základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem a to, že živé části
nesmějí být za normálních podmínek přístupné a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani
za normálních podmínek ani za podmínek jedné poruchy. Uvedená ČSN předepisuje volbu stupně
ochrany před úrazem elektrickým proudem podle prostoru, ve kterém zařízení pracuje.

Podle napájení zařízení, dle prostoru umístění a podle způsobu provozu zařízení je navržen příslušný
stupeň ochrany:

NORMÁLNÍ: (v prostorech normálních i nebezpečných):

Síť TN:

- ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky.

 Napájení prvků 12 V DC, 24 V DC, 48V DC:

- ochrana bezpečným malým napětím nepřesahujícím 50V AC a/nebo 120V DC v obvodu SELV.

DOPLNĚNÁ (v prostorech zvlášť nebezpečných):

Síť TN:

- ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky a proudovým chráničem
s vybavovacím proudem 30 mA.

- minimální krytí vnitřní elektrické instalace musí být IP20 a minimální krytí venkovní elektrické
instalace musí být IP44.

 Napájení prvků 12 V DC, 24 V DC, 48V DC:

- ochrana bezpečným malým napětím nepřesahujícím 50V AC a/nebo 120V DC v obvodu SELV a krytí
nebo izolace živých částí i při omezení jejich napětí.

Pro datové rozvaděče, přepěťové ochrany a hlavní kabelové trasy z vodivých materiálů musí být
provedeno doplňující ochranné (hlavní) pospojování ochranným vodičem.

2.3. Prostředí a vnější vlivy

Protokol o určení prostředí a vnějších vlivů číslo D.01.04f.05 je přiložen v části projektové
dokumentace elektro – část Silnoproudá elektrotechnika. Prvky slaboproudých instalací jsou
umístěny v prostorách (soupis působení vnějších vlivů je součástí tabulky vnějších vlivů):

 vnitřních (chodby, bufet, prodejny, kanceláře, provozní místnosti, klubovna, instalační šachty,
…), prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.3 normální, zde instalované prvky systému nevyžadují
speciálně navržené zařízení, úpravu zařízení ani návrh zvláštních opatření,

 vnitřních (sklad, úklid, WC, sociální zázemí, …), prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.3 ostatní
prostory normální, zde instalované prvky systému nevyžadují speciálně navržené zařízení,
úpravu zařízení ani návrh zvláštních opatření,

 vnitřních a venkovních (střídačky, technické prostory, výtahové šachty, průchodný kanál,
rolba, brusírna, sauna, dílna, ledová plocha, ochozy, tribuny, venkovní kamery MP, …),
prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.3 zvlášť nebezpečné, zde instalované prvky systému vyžadují
speciálně navržené zařízení, úpravu nebo návrh zvláštních opatření.

Všechny prvky bezpečnostního systému, navržené v projektové dokumentaci, budou vyhovovat svým
provedením prostorám, kde jsou umístěny. V případě požadavku na speciálně navržené zařízení,
úpravu zařízení nebo návrh zvláštních opatření, jsou tyto požadavky splněny materiálem, konstrukcí,
povrchovou úpravou zařízení, včetně zajištění potřebného krytí.
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3.  SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (SK)

V rámci projektu je řešeno připojení vlastních přívodů připojení k internetu do budovy od
poskytovatelů, investor si zajistí přivedení konektivity O2 po optických vláknech.

Prostory budovy zimního stadionu v rámci výstavby vnitřní počítačové sítě pokryty z podružných
datových rozvaděčů propojených v místnosti rozvaděčů po optických kabelech umístěných vhodně
dle délky kabelových tras k jednotlivým koncovým prvkům. Blokové schéma propojení rozvaděčů je
součástí výkresové dokumentace.

Popis návrhu strukturované kabeláže:

- připojení k internetu přes přípojku CETIN, lze využít stávající i nové připojení:

-- stávající přípojka CETIN přivedená do zakončovacího rozvaděče v budově      v m.č.  4N26
prodejna - u Kolny (možnost provedení nutno ověřit u CETIN)

-- nová přípojka CETIN přivedená od zakončovacího rozvaděče v Katolickém gymnáziu zemní
trasou v chráničce kolmo pod vozovkou v ulici a dále přes zakončovací krabici ve stěně v zimního
stadionu u vchodu 1N01 a dále žlaby slaboproudých rozvodů optickým kabelem slaboproudu až do
místnosti 4N32 použité jako rackovna

- pokrytí potřebných místností a prostor datovými dvojzásuvkami lokální datové sítě LAN
(vrátnice, pokladny, velín, denní místnosti, kanceláře, trenéři, dílny, brusírna, jednací místnosti,
prodejny, obchody, buffet, TV, rozhodčí, tělocvičny, ošetřovna, denní místnosti, box časoměřičů,
komentátoři, režie, média, novináři, bezpečnostní agentura, přívody MaR, VZT, SR, CCTV, TV, PZTS,
EKV, VRF, SCORE, SIL, ...).

- aktivní prvky a rozvody pro kamery kamerového systému zimního stadionu

- v cat. 6A F/FTP - kompletní rozvody a vybavení datových rozvaděčů a kabelových tras
v budově

- součástí dodávky jsou propojovací kabely (patch cordy) do datových rozvaděčů, pro připojení
prvků slaboproudých systémů a pro jednotlivé počítače a tiskárny uživatele

- propojení podružných rozvaděčů optickými kabely FO SM 16vl. 9/125µm do hvězdy
z hlavního datového rozvaděče racku 1R.4N32 v m.č. 4N32 "raky"

- WiFi - dvě bezdrátové sítě - jedna zabezpečená privátní a druhá veřejná síť pro návštěvníky,
dle předpokládaného zatížení bezdrátové sítě a cenové hladiny prvků navrženy dva typy Wifi pointů
s přenosovou rychlostí 2,9Gbps a 1,7Gbps

- rychlejší wifi pointy jsou navrženy v exponovaných místech (hala, VIP a pro místo na
rozhovory v m.č. 2N01 mix zóna je navržen rychlý Wifi point 2,9Gbps)

- datové zásuvky a prvky budou navrženy standardně pro připojení maximální rychlostí 1Gbps

- speciální datové zásuvky (datové zásuvky m.č. 2N01 mix zóna + datové zásuvky ve sky boxu =
místnosti komentátoři + kamery + režie + kancelář/média rezerva) je navrženo připojení rychlostí
10Gbps

- datové zásuvky připojené rychlostí 10Gbps jsou popisem končícím na "G"

- datové přívody pro WIFI pointy 2,9Gbps jsou navrženy pro připojení rychlostí 2,5Gbps nebo
10Gbps

- v současnosti navržená sestava aktivních prvků a z nich vyplývající rychlost jednotlivých portů
je dostačující, rychlost 1Gbps je možno navýšit výměnou navržených aktivních prvků ovšem jejich
cena je nyní až pětinásobná než switchů s rychlostí portů 1Gbps

- doporučení - navýšení přenosové rychlosti provést v budoucnosti až to bude potřeba
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IP telefonní ústředna navržena dle požadavků investora:

Telefonní ústředna jako komunikační server plně podporuje IP protokol a umožňuje použít One-look
Networking k vybudování uživatelsky příjemných systémů s nízkými provozními náklady.

Lze též instalovat IP koncová zařízení na vzdálených pobočkách bez fyzické přítomnosti.

Telefonní ústředna obsahuje zdokonalenou funkci směrování hovorů pro menší a střední call centra a
má prostředky pro připojení mobilních telefonů, systém Multi-Cell DECT poskytuje řadu bezdrátových
řešení.

Telekonferenční funkce mohou zefektivnit práci ve firmě i mimo ni.

- IP TÚ v racku v m.č. 4N32 "raky"

-- licence VoIP

-- licence pro 40 IP telefonů

- telefonní rozvody přes strukturovanou kabeláž

- IP telefon systémový programovatelný do vrátnice:

-- pro distribuci volání

-- napájení ze zásuvkového adaptéru

- IP telefony systémové základní verze:

-- 31ks (kanceláře, trenéři, vrátnice, pokladny, ...)

-- 1NP  7ks, 2NP  6ks, 3NP  4ks, 4NP  14ks

-- pro IP telefony plánováno napájení PoE přes rozvody SK, ale napájecí adaptéry
budou dodány pro možnost variabilní instalace telefonů

Televizní přenosy ze stadionu:

- buď datové připojení přes přípojku CETIN

- nebo možnost přenosu prostřednictvím přenosového vozu TV zaparkovaného       na zadním
parkovišti za/pod stadionem

- připojení přenosového vozu po optických kabelech do společné režie  propojem 2ks FO SM
16vl. 9/125µm od vchodu u m .č. 1N21 chodba (u m.č. 1N22 velín technologie chlazení) do racku
VREF1  umístěného spolu s rack AV REŽ-1 v m.č. 4N40 kancelář/média rezerva - tento propoj je
součástí přípravy kabelových tras pro dodatečnou instalaci systému videorozhodčího

3.1. Datové rozvaděče SK

Pro montáž prvků strukturované kabeláže budou použity stojanové a nástěnné datové rozvaděče pro
standardní 19'' montáž. V rozvaděčích budou, vzhledem k požadované rychlosti připojení/propojení
10Gbps, použity pasivní komponenty kabelážního systému odpovídající normám EIA/TIA 568 pro
kategorii 6A F/FTP (propojovací panely, propojovací kabely, ..) dle požadavků investora/uživatele a
nároků na počítačovou síť od AV technologií.

Datové rozvaděče budou vybaveny potřebnými pasivními a aktivními prvky pro počítačovou síť,
zároveň zde budou umístěny i prvky dalších systémů (CCTV, AV, PZTS, STA, NSS). Propojení datových
rozvaděčů je navrženo optickými kabely v topologii hvězda.
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3.2. Aktivní prvky SK

Sestava aktivních prvků je navržena dle potřeb prvků jednotlivých instalací - aktivní prvky pro
připojení na internet, připojení koncových zařízení, potřeby TV přenosů a napájení kamer a Wi-Fi
pointů s dostatečnou rezervou pro případné další rozšíření.

Návrh je zapsán ve výkresové dokumentaci a je součástí topologie datových rozvaděčů.

3.3. Datové zásuvky SK

Počty datových zásuvek pro instalaci na stěnu a do parapetního žlabu jsou navrženy dle
předpokládaného využití jednotlivých prostor zimního stadionu a dle požadavků investora/uživatele a
požadavků ostatních technologií. Pro přímé připojení konektory RJ45 jsou navrženy IP kamery, Wi-Fi
pointy pro bezdrátové připojení do sítě a technologické přívody (SIL, MaR, CCTV, EKV, VREF, …).

Budou použity datové zásuvky a dvojzásuvky a konektory RJ45 odpovídající normám EIA/TIA 568 pro
kategorii 6A F/FTP.

3.4. Napájení a zálohování SK

Prvky instalovaného systému SK (aktivní prvky systému instalované v datových rozvaděčích) budou
v normálním provozním režimu napájeny ze síťového rozvodu 230V/50 Hz. Napájení aktivních prvků a
portů s napájením PoE bude pro zajištění časově omezeného provozu v případě výpadku sítě
provedeno náhradními zdroji UPS umístěnými v jednotlivých rackových rozvaděčích.

Přechod napájení na náhradní zdroje bude zajištěn automaticky, bez rušivého vlivu na funkci zařízení.

3.5. Přepěťová ochrana systému SK

Instalace přepěťových ochran není požadována.

4. SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA (STA)

Rozvody STA pro IP TV s rozvody po počítačové síti:

– televizní signál bude přijímán po strukturované kabeláži z internetu

– televizní zásuvky rozmístěny dle požadavků investora/uživatele

– k umístění plánovaných jednotlivých přijímačům bude instalována datová dvojzásuvka
systému strukturované kabeláže

– v určených místnostech bude u TV výstupní HDMI zásuvka a vstupní HDMI zásuvka bude
umístěna na vhodném místě - většinou ve stěně nad stolkem

– specifikace televizních přijímačů je provedena dle jejich určení a velikosti místnosti
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5. POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS)

5.1. Ústředna systému PZTS a jeho ovládání

Pro systém PZTS bude v objektu instalována mikroprocesorová programovatelná zabezpečovací
ústředna s vlastnostmi dle požadavků na zabezpečení objektu.

Ústředna systému PZTS bude umístěna v nástěnném boxu v zabezpečeném prostoru velínu 1N22
v prvním patře budovy zimního stadionu. Pro ovládání systému budou instalovány ovládací LCD
klávesnice umístěné na vhodných místech vzhledem k předpokládanému způsobu užívání budovy.

Umístění a způsob připojení jednotlivých prvků je zřejmý z půdorysných výkresů a blokového
schématu PZTS.

5.2. Detekce narušení PZTS

Rozsah zabezpečení je navržen dle požadavků investora:

  zabezpečit venkovní vstupy + otvíratelná okna při parteru

 vstupy do kancelářských prostor

Magnetické kontakty v povrchovém provedení s potřebnými vlastnostmi a pracovní mezerou.
Detektory tříštění skla s potřebným dosahem instalovány na stěnách a podhledech stropů.
Detektory pohybu s potřebnými vlastnostmi a dosahem instalovány na stěnách.
Ultrazvukový detektor přítomnosti vozidla v garáži rolby a magnetický kontakt na vratech z rolbovny
na ledovou plochu zapojeny do rozvaděče systému osvětlení pro řízení světel dle pohybu rolby.

5.3. Signalizace poplachu PZTS

Vyhlášení místního poplachu je signalizováno:

 na instalovaných ovládacích klávesnicích

 vnitřními nezálohovanými piezo-sirénami

Vzdálený přenos poplachové informace proveden (upřesnění při vlastní instalaci):

 posíláním SMS zpráv prostřednictvím systémové GSM brány na mobilní telefony obsluhy

 případně telefonním komunikátorem ústředny na určený pult centralizované ochrany
(provedeno buď přes pevnou telefonní linku nebo přes GSM bránu případně přes pevnou
telefonní linku se zálohováním přenosu GSM bránou)

Zhotovitel systému PZTS nenese zodpovědnost za poruchy vzniklé na přenosových trasách.

5.4. Napájení a zálohování systému PZTS

Systém v normálním provozním režimu napájen ze síťového rozvodu 230V/50 Hz. K zajištění napájení
zařízení systému PZTS je využit vlastní vnitřní zdroj ústředny PZTS a pomocné kompletní napájecí
zdroje.

Všechny zdroje budou vybaveny vlastními náhradními zdroji, záložními akumulátory s dostatečnou
kapacitou pro zajištění časově omezeného provozu v případě výpadku sítě, olověnými bezúdržbovými
akumulátory 12V/18Ah.

Přechod napájení na náhradní zdroje je zajištěn automaticky, bez rušivého vlivu na funkci zařízení.

5.5. Přepěťová ochrana systému PZTS

Instalace přepěťových ochran není požadována.



D.01.04h.01  TZ: Elektronické systémy             Stupeň: DPS – PD pro provádění stavby

strana:   14
počet stran:  35

6. NOUZOVÝ SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM (NSS)

NSS Nouzový signalizační systém (pro toalety):

 Rozsah instalace nouzového signalizačního systému na toaletách pro imobilní v souladu s
vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb

 Systém přivolání pomoci v budově ZS bude proveden celkem pro čtyři toalety, kdy obsluhu
zajišťují dva samostatné nouzové signalizační systémy:

o systém VIP:

� obsluhuje dvě toalety patřící k VIP m.č. 4N10 a 4N12

� s primárním centrálním akustickým a optickým hlášením stavu v m.č. 4N08c
V.I.P. restaurace bar a sekundárním hlášením stavu v m.č. 2N11 Vrátnice

� se systémovým zdrojem umístěným v DR.4N18 napájeným zálohovaným
napětím z UPS

o systém Bufet:

� obsluhuje dvě toalety patřící k Bufetu m.č. 3N21 a 3N19

� s primárním centrálním akustickým a optickým hlášením stavu v m.č. 3N13
pult bufetu a sekundárním hlášením stavu v m.č. 2N11 Vrátnice

� se systémovým zdrojem umístěným v DR.2N17 napájeným zálohovaným
napětím z UPS

 Způsob instalace:

o ovládání signalizačního systému nouzového volání na jednotlivých toaletách musí být
umístěno v dosahu ze záchodové mísy v rozmezí 600 až 1200 mm nad podlahou a
také v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm nad podlahou (volací tahové tlačítka budou
umístěno mezi mísou a umyvadlem a u dveří vedle toalety)

o vybavovací/resetovací tlačítko pro zrušení poplachu na místě bude umístěno na
stěně toalety vedle umyvadla

o signální chodbová lampa bude umístěna nad vchodovými dveřmi z chodby na toalety

o kabelové rozvody a zapojení jednotlivých prvků systému bude provedeno dle typu
instalovaného NSS
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7. SYSTÉM OZVUČENÍ A VIZUALIZACE (AV, SCORE)

Systém AV je navržen dle požadavků investora na zachování kompletního systému multimediální
kostky nad ledem včetně přemístění ovládacích prvků.

7.1. LED scoreboard – kostka nad ledem

- návrh je proveden dle informací a požadavků servisní firmy systému scoreboardu
- dle požadavků investora bude kostka zachována a jádro ovládacího systému bude
přemístěno ze stávající budky nad severní tribunou, která  bude odstraněna, do nových prostor -
místností pod střechou na druhé straně budovy nad jižní tribunou.
- stávající ovládaní bude přemístěné ze stávající budky nad severní tribunou do m.č. 4N39
režie
- kostka bude fungovat pouze při zápasech s možností ovládání přímo z boxu časoměřičů
- stávající systém s požadovaným a nezbytným doplněním:

 nová zábranková světla (bez tlačítka pro rozhodčího který už tam nebývá)
 nové červené světlo s tlačítkem u rozhodčího - v boxu časoměřičů
 TV jako kopie scoreboardu v místnosti VIP (provedeno ze systému společné režie)
 nové spouštěcí mechanismy s certifikací D8+

- nadstavbou systému bude jednotná režie s ovládacím centrem v m.č. 4N39
- stávající systém scoreboardu bude upraven v souvislosti s instalací společné režie:
-- stávající přehledové kamery systému scoreboardu SCK1 a SCK2 budou nahrazeny novými
kamerami společné režie AVK1a AVC1
-- systém scoreboardu  bude připojen do systému společné režie

7.2. Systém jednotného času

Jednotný čas:
- stávající systém - součást kostky
- doplněny digitální nástěnné hodiny (dle investora/uživatele a ZS standardů):

 5ks 1NP chodba
 1ks 2NP šatna A
 1ks 2NP šatna hosté
 7ks 2NP chodby

7.3. Venkovní informační LED panel

LED informační oboustranný panel:
- umístěný na východní fasádě v úrovni 4.NP
- informační LED panel stadionu 3,200m x 1,875m
- ovládání po vnitřní počítačové síti nebo internetu
- vlastní server umístěný v rack LP.4N22 - obsluha online
- video procesor pro distribuci signálu
- na míru vyrobená nosná konstrukce uchycená na stavebním výložníku
- doporučené parametry:

-- Pixel Pitch P6.66
-- SMD 3in1 Pixel configuration 3in1
-- rozlišení: 480x288
-- refresh rate 1920Hz
-- Brightness 7500cd/m2 (pro venkovní instalaci)
-- Životnost LED diod minimálně 100000 hodin
-- pozorovací vzdálenost min 3m
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8. SYSTÉM VIDEOROZHODČÍHO (VREF)

Dle požadavků investora pro vyhovění požadavkům na provoz stadionu podle plánované úrovně
hokejových zápasů bude instalován systém pro videorozhodčí pro posuzování sporných situací
pomocí opakovaných video záznamů.

Systém videorozhodčího nebude prozatím instalován:

 v 1.lize nyní není požadován, ale časem požadován bude

 dle požadavků investora bude prozatím návrh omezen na přípravu kabelových tras a dodávku
datových rozvaděčů pro možnost instalace systému = připojení/propojení jednotlivých prvků:

o zábrankové kamery

o nadbrankové kamery

o boční brankové kamery

o obslužná místa

o vybavení rozvaděčů VR

o pro možnost instalace prvků bez komprimace s přenosem 3G-SDI tak i s přenosem IP
v současnosti propagovaném

 současně bude připravená kabeláž integrována do systému společné režie

9. SCÉNICKÉ EFEKTOVÉ OSVĚTLENÍ (EO)

Dle požadavků investora bude prozatím návrh omezen na přípravu kabelových tras pro řízení a
napájení (viz požadavky na silnoproud) efektových světel.

Scénické efektové osvětlení nebude prozatím instalováno:
- tři stávající efektová světla (EO.01+EO.02+EO.03) budou demontována
- při případné dodatečné instalaci budou doplněna další tři efektová světla
(EO.04+EO.05+EO.06)
- současně bude připravená kabeláž integrována do systému společné režie

10. SYSTÉM SPOLEČNÉ JEDNOTNÉ REŽIE (SR, JR)

Systém Jednotné režie a vnitřního TV studia je navržen v rozsahu dle požadavků investora/uživatele.

Koncepce AV technologie a společné AV režie je navržena hybridním systémem založeným na
klasické SDI video technologii, IP NDI video technologii a IP Dante audio technologii. Z prostor
společné AV režie je možno ovládat všechna audio a video zdroje (kamery, mikrofony) a také všechny
audio a video destinace (LED kostka, video obrazovky, odchozí video streamingy, lokální IPTV
distribuce obrazu v objektu, záznamy, ozvučení stadionu). Díky IP technologii je možno tyto systémy
také ovládat dálkově, eventuálně řešit diagnostiku všech použitých AV komponent pomocí
vzdáleného přístupu.
Technologie DANTE pro přenos digitálního zvuku pomoci TCP/IP:

- Dante je audio technologie - „Digital Audio Network Through Ethernet = softwarová
technologie pro přenos digitálního zvuku pomoci TCP/IP, která poskytuje nekomprimovaný a
vícekanálový digitální zvuk s nízkou latencí (zpožděním)“.

- Technologie Dante je volně k použití, takže výrobky s integrovaným DANTE kompatibilním
hardwarem dodává více než 500 výrobců. Tyto výrobky se používají například ve studiích,
konferenčních centrech, vysokých školách, zoologických zahradách, divadlech, atd.

- Jedná se o ekonomické a snadno použitelné síťové řešení pro média, které zajišťuje kvalitní
přenos zvuku a je vhodné jak pro jednoduché elektroinstalace tak pro velkokapacitní sítě.
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AV technologie a společná AV režie obsahuje následující provozní soubory:
- Kamerová technika
- Společná režie – video část
- Společná režie – audio část
- AV aktivní síťové prvky
- IPTV lokální distribuce
- Technologický nábytek společné AV režie
- Video rozhodčí – příprava
- SDI video kabeláže

Základní popis provozních souborů:

Kamerová technika

Kamerová technika se skládá z kamer ovládaných kameramany a PTZ kamer dálkově ovládaných
operátorem ze společné AV režie. Kamery ovládané kameramany jsou umístěny na kamerovém postu
v prostoru místnosti 4N36. Tato místnost nacházející se vedle společné AV režie 4N39 má skleněná
okna, která je možno během akce otevřít tak, aby kameramani mohli pohodlně zabírat hrací plochu.
V místnosti 4N36 jsou fyzicky přípojná místa na připojení dvou kamer. Součástí základní dodávky je
jeden kamerový set skládající se z kompaktní kamery na stativu, včetně příslušenství, jako 7“
náhledový monitor, dálkové ovládání objektivu kamery na palec, NDI převodníku, náhradních baterií,
nabíječky a transportní tašky. S druhým kamerovým setem se počítá pro budoucí rozšíření. Dále se
kamerová technika skládá z pěti dálkově ovládaných PTZ kamer. Jedna přehledová PTZ kamera
s úhlem otáčení 360 stupňů je umístěna pod LED kostkou, dvě PTZ kamery jsou umístěny v prostoru
nad brankami (tyto jsou doplněné o mikrofony pro snímání prostorového zvuku stadionu) a dvě
přehledové PTZ kamery jsou umístěny v ose ledové plochy nad prostorem společné AV režie 4N36.
Všechny tyto PTZ kamery jsou připojeny SDI a ethernetovou kabeláží do racku společné AV režie,
který se nachází v místnosti 4N40. Tyto kamery jsou napájené přes PoE+ z centrálního AV switche
nacházejícího se také v tomto racku. Ovládání PTZ kamer je zajištěno PTZ kontrolerem, který se
nachází na stole ve společné AV režii.

Společná AV režie – video část

Společná AV režie, se nachází v místnosti 4N39, kde jsou na technologickém stole umístěny všechny
náhledové monitory, klávesnice, myši, ovládací panel video režie a ovladač PTZ kamer. Monitorů je
celkem osm. Tři pro video režii, jeden pro ovládací počítač, jeden pro mediální stanici, jeden pro
score board, jeden pro řízení obsahu kostky a jeden pro náhled zvukaře. Samotné zařízení
zpracovávající video signál se nacházejí v racku ve vedlejší místnosti 4N40. Jedná se o SDI video matici
40x40, SDI/IP video režii, IP a NDI encodéry/decodéry, mediální stanici pro záznam tréningů, systém
pro řízení multimediálního obsahu LED kostky a scoreboardů, jednotka časomíry a řídící PC stanice.
Vlastnosti jednotlivých komponent jsou popsány v položkovém výkazu a zapojení je zřejmé
z blokových zapojení na výkresu.

Ovládání video systému je koncipováno tak, aby bylo možno v případě jednoduchých akcí možno
ovládat video jedním člověkem, až po větší komplikovanější akce, kdy bude v režii separátní operátor
pro střih videa, operátor ovládání PTZ kamer a operátor pro score board a kostku. V tomto případě
bude možno odbavovat jak video pro diváky na samotném stadionu, tak i pro externí diváky sledující
nezávisle stříhaný video stream.

Společná AV režie – audio část

Základem audio části režie je digitální mixážní pult s 16 analogovými vstupy a 8 analogovými výstupy,
doplněn rozšiřující Dante kartou.  Digitální mixážní pult celkově umožňuje mixovat 40 audio kanálů.
Většina zdrojů a destinací (přípojných míst) audia na stadionu bude řešena pomocí Dante
převodníků. Video režie bude propojena také po Dante technologii. Všechna tato zařízení budou
propojena do centrálního AV IP switche nacházejícího se v AV racku v místnosti 4N40, eventuálně do
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menších podružných AV IP switchů umístěných v racích DR.2N17 a DR.2N26. Audio monitoring v režii
bude zajištěn dvěma aktivními studiovými monitory ovládanými z monitoring kontroleru. K dispozici
budou i uzavřená sluchátka připojena také do monitoring kontroleru. V místnosti 4N30 bude
umístěna moderátorská stanice s mikrofonem a sluchátky. Kromě samotného komentování tato
stanice bude také umožňovat komunikaci moderátora a režie. V prostoru 2N58 bude umístěna
komunikační sada pro časomíru a rozhodčí, pomocí které bude zajištěna obousměrná komunikace
mezi rozhodčím a režií, nebo také možnost přímého vstupu do hlavního ozvučení stadionu. V režii
bude také umístěna na stole komunikační sada s mikrofonem pro komunikaci s moderátorem a
rozhodčími.

V prostoru časomíry bude také umístěn malý analogový pult připojený do hlavního systému pomocí
Dante převodníku. Bude to pro případy, že je potřeba přímo z místa časomíry při malých akcích
potřeba odbavit zvuk z notebook, mobilu, nebo jiného audio zdroje. Pro přímé připojení zvuku z
mobilního telefonu přes BT bude v prostoru časomíry umístěn také jeden BT na Dante převodník. Pro
možnost mluvit kdekoliv v prostoru stadionu bude audio režie vybavena třemi mikrofonními
bezdrátovými sety sestávajících z ručních bezdrátových mikrofonů a přijímačů s externí anténou
umístěných v AV racku v prostoru 4N40. Tyto přijímače budou pomocí Dante převodníků začleněny
také do celkové Dante audio sítě. Hlavní výstup audio režie bude připojen do centrály evakuačního
rozhlasu. Pro snímání prostorového zvuku na stadionu budou použity dva směrové mikrofony
umístěné u nadbrankových PTZ kamer. Tyto mikrofony budou přes mikrofonní phantom pream
zapojeny do audio vstupů PTZ kamer a tento signál bude pak deembedován ve video režii.

AV aktivní síťové prvky

AV aktivní síťové prvky budou použity celkem tři switche optimalizované pro AV IP technologie,
zejména NDI a Dante. Jeden hlavní centrální AV IP switch umístěný v AV racku v místnosti 4N40 a dva
menší AV switche budou umístěny v racích DR.2N17 a DR.2N26. Vzájemně budou propojeny single
mode 10 Gbit optikou skrze rozvaděč DR.4N32 v místnosti 4N32. Všechny tyto tři aktivní prvky budou
disponovat možností PoE+ pro napájení koncových prvků jako jsou PTZ kamery, IP, NDI a Dante
převodníky. Veškeré koncové AV prvky budou připojeny do těchto tří aktivních prvků pomocí CAT 6a
metalické kabeláže. Požadované parametry switche jsou popsány v položkovém rozpočtu.

IPTV lokální distribuce

V rámci objektu stadionu se bude video obsah distribuovat digitálně multicast UDP streamy. Streamy
budou vytvářet IP encodéry připojené do hlavní SDI matice. Tyto encodéry budou umístěné v AV
racku (místnost 4N40). Maximálně je možno vytvořit 4 nezávislé video streamy. Samotná distribuce
proběhne přes 3 výše popsané AV switche. Primárně se počítá s distribucí do prostorů restaurace
v místnosti 4N08b, kde bude umístěná 75“ TV obrazovka s IP set top boxem. Další 43“ obrazovka s IP
set top boxem bude umístěna v prostoru vrátnice (místnost 2N11). V případě budoucích požadavků
je možno v libovolné místnosti stadionu, kde je volná síťová konektivita, přidat další IP set top boxy
s obrazovkami.

Technologický nábytek společné AV režie

Technologický nábytek společné režie bude zákaznicky vyrobený technologický stůl s kabelovými
žlaby a rozvody. Ergonomie, rozměry a provedení stolu jsou zřejmé z dispozičního výkresu společné
režie. Stůl bude doplněn čtyřmi kancelářskými židlemi na kolečkách.

Video rozhodčí – příprava

Součástí projektu a dodávky je také příprava na budoucí doplnění video rozhodčího. Jedná se o
CAT6a a SDI kabeláž, která bude natažena do míst umístění kamer video rozhodčího v projektu
označených jako VRF CAM1 až CAM6. Samotný server video rozhodčího bude umístěn v racku
v místnosti 4N40, kde je připravená rezerva a bude zapojen do hlavní SDI matice a hlavního AV IP
switche.
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SDI video kabeláže

SDI kabeláže budou nataženy mezi přípojnými místy kamer v prostoru 4N36, dále pak přímo od PTZ
kamer v prostoru haly a AV rackem v místnosti 4N40. SDI koncovky budou zapojeny přímo do hlavní
SDI matice.

11. VSTUPNÍ IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM VE FORMĚ TURNIKETŮ (EKV)

Identifikační (přístupový) systém EKV – turnikety přístup pro veřejnost. Vstupní turnikety jsou
navrženy na žádost investora s ohledem na požadavky na únikové cesty v požárně bezpečnostním
řešení stavby.

Turnikety budou otevírány při požárním poplachu signálem EPS.

Dle požadavků uživatele:

- turnikety s otočnými dvířky v jednostranném nebo oboustranném provedení

- centrální řízení turniketů po počítačové síti

- možnost provozu systému bez tištěných vstupenek

- umístění turniketů:

-- vstup na bruslení m.č. 2N04 Vstupní hala - turnikety navrženy

-- hlavní vstup m.č. 3N08 chodba - turnikety navrženy

-- boční vstup m.č. 4N01 chodba a vstup  - turnikety zde nelze navrhnout  z bezpečnostních
důvodů

Vybavení v turniketech:

- řídící jednotka turniketu

- interní napájení zdroj na 230VAC

- modul pro nouzové otevření turniketu

- LCD čtečka BC/QR kód, RS485/LAN
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Popis přístupového systému pro turnikety:

- každá ze tří pokladen vybavena sestavou prvků:

-- dotyková pokladna, pokladní display a pokladní zásuvka

-- tiskárny při potřebě s možností tisku vstupenek i QR kódů

-- záložní zdroj pro pokladnu

- správa a ovládání systému:

-- obě pokladny u turniketů budou vybaveny dotykovým kapacitním panelem pro dálkové řízení
tří turniketů, které může obsluha přímo sledovat

-- správa přes server přístupového systému s kompletním centrálním řízením přístupu na
turniketech po počítačové síti

-- 4ks mobilní zařízení pro kontrolu platnosti vstupenek i QR kódů

-- možnost tištěných vstupenek - standardně používáno při nákupu na pokladně stadionu

-- možnost bez vstupních lístků s využitím QR kódů - standardně používáno při nákupu na
internetové obchodu

12. VNITŘNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM ZIMNÍHO STADIONU (CCTV-ZS)

Vnitřní přehledový kamerový systém byl původně dne 30.10.2019 na jednání zrušen, ale dne
28.01.2022 byl na jednání opět požadován a to v základním rozsahu jako IP systém.

- navržené IP DOME kamery s rozlišením 5.0Mpx a motor-zoom objektivy 2.8~12mm svými
záběry pokrývají vstupní schodiště a chodby

- dále je také jedna IP DOME kamera navržena do strojovny chlazení

- aktivní prvky pro PoE napájení kamer a přívody pro prvky kamerového systému součástí
systému strukturované kabeláže

- záznamové zařízení NVR 16 vstupů s porty LAN 2x1000Mbps umístěno v rack 1R.4N32 v m.č.
4N32 a připojeno do vnitřní sítě stadionu

- monitorovací pracoviště je požadováno ve vrátnici m.č. 2N11, kde bude umístěno PC se
vzdálenými klienty vnitřního kamerového systému zimního stadionu a systému stávajících kamer na
scoreboardu zimního stadionu

Na vrátnici bude z PC bude přenášen přes výstupy HDMI obraz (a zvuk) záběrů obou kamerových
systémů na velkoplošný monitor s quadem doplněný o další dva zdroje signálu:

-- CCTV kamer zimního stadionu (16 kamer) - záběry komunikačních prostor

-- CCTV kamer na scoreboardu (4 kamery) - záběry na tribuny stadionu

-- SR - jedna kamera systému společné režie určená uživatelem

-- IP TV - připojení na signál internetové televize
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13. KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE (CCTV-MP)

Bude provedena požadovaná úprava stávajícího kamerového systému v objektu demontáží a
opětovnou montáží všech prvků.

Městská policie má na budově zimního stadionu umístěny stávající přehledové kamery pro
monitorování okolních ulic:

 stávající PZT IP kamera na výložníku ze střechy na severo-východním rohu

 stávající PZT IP kamera na konzole na středu stěny na Jižní straně

 rozvaděče obou kamer budou přemístěny do vhodnějšího umístění

 budou provedeny nové přívodní kabelové trasy rozvaděčů i kamer

 připojení na síť MSMT z nového umístění přípojného místa v datovém rozvaděči DR.1N22
v m.č. 1N22 velín technologie chlazení

MPK1: stávající PZT IP kamera Městské policie:
- servis fa. Assidu s.r.o.
- na výložníku přímo ze střechy
- instalace 2012, má revizi , nemá dokumentaci
- stávající přívod trasa: budovou, průraz na střechu, do výložníku v TRU
- stávající přívod UTP - data+napájení, napájení HiPoe

MPK1: stávající rozvaděč v bývalé Brusírně v 2.NP vpravo za vchodem pod schody
- stávající přívod FO z rozvaděče MSMT FO SM
- (SC Duplex 2vl.-použito jedno vlákno)
- přívod veden stávajícím kolektorem a dále pak stěnami/podhledy
- přívod 230VAC+ZEM
Úprava:
- umístění kamery beze změny s ohledem na úpravy střechy (nová krytina)
- (nárok na stavbu: zhotovit průchod na střechu pro přívodní kabeláž)
- propoj kamera-rozvaděč se nahradí novým v nové nosné trase, stávající demontován
- rozvaděč s vybavením zůstane stávající s přemístěním a nové přívodní trasy:
-- z bývalé Brusírny do m.č. 4N13 - sklad (chodí se k němu několikrát za rok)
-- přívod nový FO SM 4vl. x 9/125µm OS2 z DR.1N22
-- přívod nový CYKY 3Jx1,5 230VAC 6A
-- přívod nový CY 6mm uzemění

MPK2: stávající PZT IP kamera Městské policie:
- servis fa. Assidu s.r.o.
- na konzole na stěně
- instalace 2012, má revizi , nemá dokumentaci
- stávající přívod trasa: průraz nad střechu ZS a po atice v TRU
- stávající přívod UTP - data + CYKY 2x1,5 - 24VAC
MPK2: stávající rozvaděč u výlezu na střechu
- stávající přívod FO z rozvaděče MSMT FO SM
- (SC Duplex 2vl.-použito jedno vlákno)
- přívod údajně veden kolem rozvaděče MPK1 a dále pak konstrukcí střechy
- přívod 230VAC+ZEM
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Úprava při instalaci:
- umístění kamery beze změny, přívod se provede průrazem pod konzolu
- propoj kamera-rozvaděč se nahradí novým v nové nosné trase, stávající demontován
- rozvaděč s vybavením zůstane stávající s přemístěním a nové přívodní trasy:
-- od výlezu na střechu do m.č. 4N32 - raky (chodí se k němu několikrát za rok)
-- přívod nový FO SM 4vl. x 9/125µm OS2 z DR.1N22
-- přívod nový CYKY 3Jx1,5 230VAC 6A
-- přívod nový CY 6mm uzemění

14. KAMEROVÝ SYSTÉM S KAMERAMI NA SCOREBOARDU (CCTV-SCORE)

Bude provedena požadovaná úprava stávajícího kamerového systému v objektu demontáží a
opětovnou montáží všech prvků.

V budově zimního stadionu jsou čtyři stávající kamery, které využívá nyní převážně jen Městská
policie pro sledování dění během zápasů:

- čtyři přehledové SDI kamerami umístěné na scoreboardu pod jednotlivými obrazovkami LED
kostky na ledovou plochou se záběry na tribuny kolem ledové plochy

- prvky a kabelové trasy budou před stavební rekonstrukcí demontovány a po ní znovu
nainstalovány

- kamery budou instalovány v původním umístění na scoreboardu, který zůstane stávající

- stávající rack Lan-Tec 6U se stávajícím kamerovým záznamem VTV HYBRO a zdrojem kamer
bude přemístěn do m.č. 4N32 "raky" (tyto prvky „rack Lan-Tec 6U, záznam VTV HYBRO, zdroj
kamer“ jsou stávající prvky požadované investorem k opětovné montáži pro další použití = prvek se
nedodává ale už tam je jako součást stávající instalace)

- stávající vzdálený přístup po LAN/WAN pro Městskou policii bude zachován, tedy znovu
nastaven

- dále bude provedeno rozšíření o vzdálený přístup z PC se vzdálenými klienty vnitřního
kamerového systému zimního stadionu a systému stávajících kamer na scoreboardu zimního
stadionu umístěného ve vrátnici m.č. 2N11

Na vrátnici bude z PC přenášen přes jeho výstupy HDMI obraz (a zvuk) obou kamerových systémů na
velkoplošný monitor s quadem doplněný o další dva zdroje signálu:

-- CCTV kamer zimního stadionu (16 kamer) - záběry komunikačních prostor

-- CCTV kamer na scoreboardu (4 kamery) - záběry na tribuny stadionu

-- SR - jedna kamera systému společné režie určená uživatelem

-- IP TV - připojení na signál internetové televize
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CCTV S KAMERAMI NA SCOREBOARDU PRO ZÁBĚR TRIBUN
Stávající stav:
SCK1, SCK2, SCK3, SCK4: Stávající pevné analogové kamery ZS:
- servis fa. Assidu s.r.o.
- umístěny skrytě v kostce zespodu
- záběr na tribuny kolem ledové plochy
- instalace 2012, má revizi , nemá dokumentaci
- přívod trasa: konstrukcí střechy do stávající budky režie
- přívod koax, napájení přes UTP
- rack Lan-Tec 6U ve stávající budce vedle režie
- záznam záběrů kamer a zdroj kamer v rack
- vzdálený přístup po LAN/WAN (MP a ZS)
- přívod rozvaděče LAN + 230VAC + ZEM

Úprava:
- umístění kamer beze změny
- nový propoj kamery-rack koaxiální a UTP kabely, stávající demontovány
- rack SCK0 s vybavením zůstane stávající s přemístěním a nové přívodní trasy:
-- z bývalé budky režie do m.č. 4N32 - raky
-- propojení přívodní kabeláže z kamer do nového umístění rack
-- přívod nový LAN
-- přívod nový CYKY 3Jx1,5 230VAC 6A
-- přívod nový CY 6mm uzemění

Kamery stávající pro Městskou polici:
- záběr na tribuny kolem ledové plochy
Ke každé kameře přívody:
 - 1x 3G-SDI videosignál kamery
 - 1x Cat 6a napájení stávající kamery
 - 1x Cat 6a pro možnost výměny za IP kameru
Ke kamerovému záznamu bude po LAN připojen
CCTV klient na PC Vrátnice pro přehled v hale.
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15. KABELY A NOSNÉ TRASY

Přívody napájecího napětí 230V AC ze silových rozvaděčů pro slaboproudé systémy budou provedeny
silovými kabely CYKY. Přívod napájení pro jednotlivé technologie bude specifikován v dalším stupni
projektové dokumentace.

K datovým rozvaděčům a ústřednám budou dovedeny zemnící kabely CY6 ZZ. Ostatní prvky jsou
uzemněny k instalovanému žlabu hlavní nosné trasy případně kovovým konstrukcím silnoproudého
rozvodu.

Kabely použité pro propojení prvků jednotlivých instalací:
-  Budou navrženy kabely dle požadavků PBŘ, normami požadovaných specifikací a typu

navržených zařízení.

Kabelové rozvody jednotlivých technologií budou provedeny jako bezhalogenové, samozhášivé.

Při montáži kabelových vedení je vždy nutná koordinace s ostatními profesemi.

Hlavní nosné trasy – kabelový drátěný žlab instalovaný v hlavních nosných trasách.
Žlab uzemněn a v objektu veden po stěnách a stropech případně nad podhledy.

Hlavní kabelové trasy provedeny plechovými zinkovanými žlaby nebo drátěnými žlaby. Trasy po
objektu provedeny z drátěného kabelového žlabu. Velikost musí odpovídat dovolenému zatížení
trasy. Kabelové trasy přiznané na povrchu i uložené pod omítkou stěn nebo zaklopené oddělovací
přepážkou (provede stavba). V místnostech vybavených podhledem pro kabelové trasy využit
podhled. Kabely vedeny v chráničkách a instalačních trubkách.

Uvnitř budovy budou kabelové rozvody vedeny převážně v elektroinstalačních drátěných žlabech a
trubkách instalovaných na stěnách pod stropem, v podhledech, a v prostorech hal na konstrukci
stropů.

Nosné trasy odboček pro jednotlivé instalace z hlavních nosných tras tvořeny:

- elektroinstalačními vkládacími lištami
- elektroinstalačními ohebnými trubkami
- elektroinstalačními pevnými trubkami
- ohebné a pevné elektroinstalační trubky včetně držáků budou ve stejném barevném

provedení
- zemní chránička pro potřebné rozvody a detekci

Veškeré průchody z jednoho požárního úseku do druhého protipožárně utěsněny. Každá kabelová
ucpávka musí být označena štítkem (alespoň z jedné strany) a obsahuje následující údaje:

- označení místa v objektu (číslo místnosti, číslo požárního úseku)
- pořadové číslo kabelové ucpávky
- druh nebo typ kabelové ucpávky
- datum provedení, firma, adresa a jméno zhotovitele, označení výrobce a systému

Označení kabelové ucpávky musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci
skutečného provedení uložené u provozovatele.

16. ČÁSTI INSTALACE NEZAHRNUTÉ DO INSTALACE SLABOPROUDU

Dle dostupných informací nebude v rámci instalace slaboproudých rozvodů řešeno:

- přivedení konektivity od poskytovatele internetového připojení
- přivedení telefonních linek do objektu a ostatních datových sítí
- jednotlivé PC a tiskárny
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17. KOORDINACE S INSTALACÍ SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ

Nároky na silnoproudé přívody pro technologii SLP:
(umístění je ještě zapsáno ve výkresech)
(nároky pro všechny technologie SLP zde sepsány souhrnně)

Záložní zdroje UPS v raccích mají kontakt nouzového vypnutí (EPO, REPO)
pro přívod řídícího kabelu silnoproudu pro vypnutí při signálu "TOTAL STOP".

Záložními zdroji UPS v raccích je zálohována pouze část technologií
kterými je distribuováno ven z racků toto napětí:

- aktivní prvky SK (výstup LAN)
- napájecí adaptéry WIFI pointů (PoE max. 48VDC)
- zdroj NSS (24 V DC)

Dále mají dle požadavků norem a PBŘ záložní zdroje některé systémy:
- PZTS
- EPS
- ER

Přívody napájecího napětí 230VAC pro slaboproudé instalace:

Přívody u datových zásuvek v objektu:
- potřebný počet silových zásuvek pro prvky uživatele
- na stěnách, v pultech
- pro PC, monitory, pokladny, apod.

Nároky na silnoproudé přívody pro technologii SLP:

1N01 schodiště a vstup:
- 1* zásuvka pro odpočtové hodiny GT_07, 10A
1N03 chodba:
- 2* zásuvka pro odpočtové hodiny GT_05 a GT_06, 10A
1N10 chodba a vstup:
- 2* zásuvka pro odpočtové hodiny GT_08 a GT_09, 10A
1N11 rozhodčí:
- 2*zásuvka pro rack DR.1N11, 2*16A za rozvaděčem + uzemnění
1N21 chodba - na obvodové stěně vedle venkovního vchodu:
- zásuvkový rozvaděč 230/380V pro přenosový vůz u rack TV.1N21
1N22 velín technologie chlazení:
- 3*zásuvka pro rack DR.1N22, 3*16A za rozvaděčem + uzemnění
- 1* přívod pro PZTS ústředna a Z1, 10A na stěně + uzemnění
2N01 mix zóna:
- 1* zásuvka pro odpočtové hodiny GT_03, 10A
2N02 chodba a schody:
- 3* zásuvka pro odpočtové hodiny GT_10, GT_12 a GT_13, 10A
2N04 vstupní hala a schodiště:
- 3* přívod pro tři turnikety, 16A samostatně pod každý turniket
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2N11 vrátnice a pokladna:
- 1* přívod pro PZTS Z3, 10A na stěně + uzemnění
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro monitor, 2*16A za televizí
2N17 velín a denní místnost:
- 2*zásuvka pro rack DR.2N17, 2*16A za rozvaděčem + uzemnění
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV, 2*16A za televizí
2N21 chodba:
- 2* zásuvka pro odpočtové hodiny GT_01 a GT_02, 10A
2N25 šatna hosté:
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV, 2*16A za televizí
- 1* zásuvka pro odpočtové hodiny GT_01a, 10A
2N26 trenér:
- 2*zásuvka pro rack DR.2N26, 2*16A za rozvaděčem + uzemnění
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV, 2*16A za televizí
2N29 trenér:
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV, 2*16A za televizí
2N31a šatna A:
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV, 2*16A za televizí
- 1* zásuvka pro odpočtové hodiny GT_04, 10A
2N44 chodba:
- 1* zásuvka pro odpočtové hodiny GT_11, 10A
2N45 sklad:
- 2*zásuvka pro rack DR.2N45, 2*16A za rozvaděčem + uzemnění
2N51 ledová plocha - Prostor za brankou strana západní Video-Rozhodčí:
- 1* přívod pro zábrankovou kameru, 10A do sloupu zábr. světla
2N51 ledová plocha - Prostor za brankou strana východní Video-Rozhodčí:
- 1* přívod pro zábrankovou kameru, 10A do sloupu zábr. světla
2N51 ledová plocha - Pod stropem haly 4.NP:
- 12*přívod CYKY 3Jx2,5 + uzemnění pro LED kostka, jistič 12*D16A
- 2*přívod CYKY 3Jx2,5 pro spouštěcí mechanismus, jistič 1*C3x16A
- 1* zásuvka pro SR kameru nad středem ledu, 10A pod kostkou ve středu
- 1* zásuvka pro SR kameru nad západní brankou, 10A
- 1* zásuvka pro SR kameru nad východní brankou, 10A
- 1* zásuvka pro boční brankovou kameru západní, 10A Video-Rozhodčí
- 1* zásuvka pro nadbrankovou kameru západní, 10A Video-Rozhodčí
- 1* zásuvka pro boční brankovou kameru východní, 10A Video-Rozhodčí
- 1* zásuvka pro nadbrankovou kamery východní, 10A Video-Rozhodčí
- (způsob zapojení napájení efektových světel viz popis technologie)
- 1* přívod pro efektové světlo EO.01, 10A
- 1* přívod pro efektové světlo EO.02, 10A
- 1* přívod pro efektové světlo EO.03, 10A
- 1* přívod pro efektové světlo EO.04, 10A
- 1* přívod pro efektové světlo EO.05, 10A
- 1* přívod pro efektové světlo EO.06, 10A
2N58 Box časomíry:
- 6* zásuvka pro prvky SLP na stole a prvky investora, 16A za stůl
- 1* přívod pro rack GS2, 16A za rack pod stolem + uzemnění
- 1* přívod pro rack AV REŽ-2, 16A za rack pod stolem + uzemnění
- 1* přívod pro rack VREF3, 16A za rack pod stolem + uzemnění
3N08 chodba:
- 3* přívod pro tři turnikety, 16A samostatně pod každý turniket
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3N29 buffet:
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV, 2*16A za televizí
3N36 sklad:
- 2*zásuvka pro rack DR.3N36, 2*16A za rozvaděčem + uzemnění
4N08a V.I.P. restaurace:
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV-LAN, 2*16A za televizí
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV-SCORE, 2*16A za televizí
4N13 sklad a přípravna gastra:
- 1*zásuvka pro rozvaděč MPK1, 16A za rozvaděčem + uzemnění
4N18 jednací místnost:
- 2*zásuvka pro rack DR.4N18, 2*16A za rozvaděčem + uzemnění
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV, 2*16A za televizí
4N19 jednací místnost:
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV, 2*16A za televizí
4N20 jednací místnost:
- 2*zásuvka (dvojzásuvka) pro TV, 2*16A za televizí
4N22 kancelář:
- 1*zásuvka pro rack LP.4N22, 1*16A za rozvaděčem + uzemnění
4N32 "raky":
- 3*zásuvka pro rack 1R.1N22, 3*16A za rozvaděčem + uzemnění
- 3*zásuvka pro rack 2R.1N22, 3*16A za rozvaděčem + uzemnění
- 1* přívod pro PZTS Z2, 10A na stěně + uzemnění
- 1*zásuvka pro rozvaděč MPK2, 16A za rozvaděčem + uzemnění
- 1*zásuvka pro rozvaděč SCK0, 16A za rozvaděčem + uzemnění
4N36 Kamery Místnost kamer:
- 8* zásuvka pro prvky SLP na stole a prvky investora, 16A za stůl
- 2* zásuvka pro stojanové kamery, 16A
4N36 Kamery - nad/před místností kamer:
- 1* zásuvka pro přehledovou kameru, 10A nad místností kamer
- 1* zásuvka pro kameru treningovou, 10A nad místností kamer
4N37 bezpečnostní agentura:
- 6* zásuvka pro prvky SLP na stole a prvky investora, 16A za stůl
4N38 komentátoři:
- 10* zásuvka pro prvky SLP na stole a prvky investora, 16A za stůl
4N39 Režie Místnost Obsluhy:
- 12* zásuvka pro prvky SLP na stole a prvky investora, 16A za stůl
- 1* zásuvka pro sirénu, 16A nad místností režie
- 1* zásuvka pro sirénu, 16A nad místností režie
4N40 kancelář/média rezerva:
- 6* zásuvka pro prvky SLP na stole a prvky investora, 16A za stůl
- 1* přívod pro rack GS1, 16A za rack + uzemnění
- 2* přívod pro rack AV REŽ-1, 2*16A za rack + uzemnění
- 2* přívod pro rack VREF1, 16A za rack + uzemnění
Na obvodové východní stěně vedle hlavního vchodu ve 4.NP  (u 4N14):
- 4*přívod CYKY 3Jx2,5 + uzemnění pro LED PANEL, jistič 4*D16A
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18. KOORDINACE S DODÁVKOU STAVBY

Nároky na stavbu od technologií SLP

Příprava a úpravy pro instalaci slaboproudů:

Nároky na stavbu - zemní trasy:
- provedení nosných tras v betonu v podlaze:
-- zemní chráničky minimálně ∅40 - dodávka SLP, instalace stavba
-- 1x trasy k zábrankovým světlům z m.č. 2N58 Box časomíry
-- 2x trasa z m.č. 2N58 Box časomíry do m.č. 2N15 rolbárna
-- zemní trasy pro turnikety v m.č 2N04 a 3N08 ∅32 a ∅40 dle montážního a blokového
diagramu

Nároky na VZT - chlazení:
- v m.č. 4N32  "raky" musí být instalována klimatizace pro chlazení aktivních prvků SK

Nároky na stavbu - nosné konstrukce:
- informační LED panel:
- dodávku a instalaci nosné konstrukce informačního LED panelu zajišťuje stavba
- stavební přípravu pro uchycení nosné konstrukce zajišťuje stavba
- způsob uchycení konstrukce musí navrhnout stavební architekt  objektu
- příprava pro instalaci nosné konstrukce provést při vlastní realizaci v budově zimního
stadionu

Nároky na stavbu - průchod na střechu se zatěsněním:
- z m.č. 4N4 chodba a schody pro stávající PZT IP kameru MPK1 Městské policie

Větší průrazy:
- stěnami pro žlaby (betonem)
- podlahami pro stoupačky  (betonem v dimenzi ∅60mm, ∅100mm, ∅150mm)

Slaboproudé kabeláže budou instalovány do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a
do funkčních žlabů.
Parapetní žlaby (ve sky boxu = místnosti komentátoři + kamery + režie + kancelář/média rezerva) jsou
dodávkou silnoproudu.
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19. PROVEDENÍ ROZVODŮ VEDENÍ

Při montáži musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy ČSN, předpisy a doporučeními
výrobce zařízení. Instalace kabelových tras je provedena dle příslušných ČSN a předpisů na ně
navazujících. Dle ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 je nutné dodržet odstup slaboproudých
kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV - 20 cm. Při souběhu kratším jak 5m lze snížit
odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm.

Průřezy vodičů jednotlivých obvodů budou určeny dle ČSN 332000-4-43, ČSN 332000-4-473 a ČSN
332000-5-523.

20. OSTATNÍ POŽADAVKY

20.1. Montážní a provozní podmínky

a) Elektroinstalační práce musí být prováděny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým
předpisům a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN EN 50 110-1 ed. 3 a se
zkouškou podle §7 vyhlášky 50/1978 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na
elektrických zařízeních.

b) Nutno respektovat vnější vlivy prostředí podle ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
v jednotlivých prostorách.

c) Zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez
elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50 110-1 ed. 3
a ČSN 33 1310 ed. 2.

d) S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN EN 50 110-1 ed. 3,  ČSN 33
1310 ed. 2 prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného
zařízení konat jakékoliv práce i obsluhu, tj. i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým
zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti a možném nebezpečí poškodit
elektrické zařízení a způsobit úraz elektrickým proudem a nebo škody na majetku.

e) Práce na elektrických zařízeních je nutné provádět po vypnutí a zajištění ve smyslu ČSN EN 50
110-1 ed. 3.

f) Bezpečnostní vypínání elektrické zařízení jako celku je v rozvaděči provedeno hlavním
vypínačem, který musí být označen bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač“.

g) Před uvedením el. zařízení do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se
zakreslením změn do projektu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2. Podle požadavků ČSN
33 1500 čl. 64, 65 trvale uložit revizní zprávu a úplnou technickou dokumentaci odpovídající
skutečnému provedení elektrického zařízení tak, aby tyto doklady byly kdykoliv přístupny
k nahlédnutí.

Pro systémy EPS a jejich uvedení do provozu je nutné zajistit dokumenty a splnit požadavky
vyžadované vyhláškou MV č.246/2001Sb. o požární prevenci a rovněž dokumenty a
požadavky uvedené v normě ČSN 34 2710 (vydání 9 / 2011), články 8.5, 9 a 10. Vzory
požadovaných dokumentů jsou uvedeny v normě ČSN 34 2710 (9/2011) v příloze B.

h) Dále je nutné provádět pravidelné revize elektrických zařízení ve lhůtách stanovených v ČSN
33 1500 a řádu preventivní údržby organizace, případně směrnicemi výrobce, a to jen
osobami s odbornou kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.
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20.2. Revize

Požadavky na provádění výchozí a pravidelných revizí elektrických instalací vyplývají z obecně
závazných právních předpisů platných v České republice.

� Každé elektrické zařízení musí být během výstavby a (nebo) po dokončení, před tím, než je
uživateli uvedeno do provozu, revidováno dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2. Podle
požadavků ČSN 33 1500 čl. 64, 65 trvale uložit revizní zprávu a úplnou technickou
dokumentaci odpovídající skutečnému provedení elektrického zařízení tak, aby tyto doklady
byly kdykoliv přístupny k nahlédnutí.

� Výchozí revize systému musí být provedena dodavatelskou organizací dle ČSN 33 2000-6 ed.
2 revizním technikem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky 50/1978
Sb.
O provedené revizi musí být vypracována revizní zpráva, která je nedílnou součástí průvodní
dokumentace systému.

� Provádění následných pravidelných revizí elektrických zařízení je odpovědností provozovatele
a je právně vynutitelné z povinností organizace v oblasti prevence rizik stanovených
Zákoníkem práce. Provozovaná elektrická zařízení (kromě zařízení podle čl. 3.2 ČSN 33 1500),
musí být pravidelně revidována a to nejpozději ve lhůtách stanovených v závislosti na druhu
prostředí podle normy ČSN 33 1500 změna Z3/2004. U organizací s vlastním řádem
preventivní údržby (čl. 3.3 a 3.4 normy 33 1500) lze stanovené lhůty pravidelných revizí
prodloužit až na dvojnásobek.
Doporučený interval pro provádění pravidelných revizí je 1x ročně v rámci roční pravidelné
údržby.

Pozn: V případě elektrických bezpečnostních systémů je nezbytné, aby měl pracovník provádějící
revizi potřebné znalosti a to jak v oboru obecně, tak znalost instalovaného zařízení. Pokud by
tato podmínka nebyla dodržena, je nebezpečí, že by došlo k poruše nebo dokonce poškození
instalovaných zařízení!

20.3. Pravidelná údržba

Aby byla trvale zaručena správná funkce systému, je nutné provádět pravidelnou údržbu (provádět
pravidelné prohlídky, funkční zkoušky a servisní úkony).

� Pod pojmem pravidelné prohlídky se rozumí provedení takových činností a prací, které jsou
nezbytné pro vystavení posudku o stavu zařízení v provozu.

� Funkční zkoušky se uskutečňují po provedení revize elektrické instalace systému, následně
pak ve lhůtách stanovených servisní smlouvou. Funkční zkoušky, pravidelné prohlídky a
eventuální měření na jednotlivých prvcích zařízení se provádí podle metodiky doporučené
výrobci a distributory, v souladu s požadavky platných norem a s přihlédnutím k dalším
eventuálním požadavkům objednatele (provozovatele), pojistitele, popř. dalších
kompetentních orgánů a osob.

Výsledky prohlídek a funkčních zkoušek musí být dokumentovány jako doklad o provedených
činnostech pro potřeby smluvního plnění a pro řešení sporů v případě vloupání do zabezpečeného
objektu a při řešení jiných pojistných událostí. Provedené prohlídky a funkční zkoušky jsou
dokumentovány v provozní knize systému eventuálně formou protokolu o prohlídce a funkční
zkoušce.

20.4. Nároky na obsluhu

Požadavky na obsluhu jsou uvedeny v dokumentaci instalovaného zařízení. Zařízení je
naprogramováno a nastaveno dodavatelem, program lze měnit jen s vědomím dodavatele, pokud
nebylo dohodnuto jinak.
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Dodavatel doporučuje upravit režimovou směrnici objektu, která stanoví způsob obsluhy. Touto
směrnicí musí být prokazatelně určena:

- osoba odpovědná za provoz systému  - zodpovídá za provoz a bezporuchovou funkci
zařízení, kontroluje činnost osob pověřených obsluhou zařízení, zajišťuje, aby osoby pověřené
údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce a udržovaly zařízení v trvalém provozu, zajišťuje
neprodlené provedení všech oprav včetně provedení opravy servisní organizací, zodpovídá za řádné
vedení provozní knihy zařízení a svoji činnost zaznamenává do této knihy, kontroluje provádění
zkoušek činnosti zařízení během provozu, udržuje průvodní dokumentaci v pořádku, zaznamenává
změny a ukládá ji na místě k tomu určeném. Při vyřazení zařízení nebo jeho části z činnosti zajišťuje
potřebná náhradní opatření z hlediska bezpečnosti objektu.

- osoba pověřená údržbou systému  - musí mít kvalifikaci alespoň osob znalých podle ČSN EN
50 110-1 a musí být prokazatelně proškolena výrobcem nebo organizací výrobcem pověřenou. Má za
úkol provádět prohlídky a údržbu zařízení podle pokynů výrobce, provádět předepsaným způsobem
kontrolu zařízení, provádět opravy v rozsahu stanoveném výrobcem. Zjištěné závady, které není
schopna nebo oprávněna opravit, neprodleně hlásit osobě zodpovědné za provoz zařízení, o všech
kontrolách, údržbě a opravách provést záznam do provozní knihy zařízení.

- osoby pověřené obsluhou systému  - musí mít kvalifikaci alespoň osob poučených v souladu
s normou ČSN EN 50 110-1. Osoby pověřené obsluhou zařízení postupují podle pokynů pro obsluhu
od výrobce, vedou záznamy v provozní knize zařízení. Zjištěné závady neprodleně hlásí osobě
zodpovědné za provoz zařízení.

21. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozování kamerového systému je na základě oficiálního stanoviska Úřadu na ochranu osobních
údajů je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování současně
prováděn záznam pořizovaných záběrů. Dále je třeba zohlednit požadavky GDPR.

Kamerový systém může být vybudován a provozován za předpokladu dodržení stanovených
podmínek. V rámci dodávky systému CCTV nebylo požadováno řešení problematiky ochrany osobních
údajů od zpracovatele (dodavatele), který zajišťuje projektování, instalaci, provoz, údržbu a opravy
systému. Podmínky pro provozování kamerového systému vyžadované ÚOOÚ je tedy nutné zajistit ze
strany správce systému, což je obvykle majitel nebo provozovatel.

Navržené a realizované technické řešení splňuje požadavky zákona, které vyžaduje Úřad na ochranu
osobních údajů pro provoz těchto systémů. U systému je provedena ochrana snímacích zařízení -
kamer, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným
nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním
vhodným umístěním - polohou   (v případě kamer), polohou a skrytým vedením (přenosové trasy) a
v případě záznamového zařízení je ochrana provedena umístěním tohoto zařízení v místnosti
s omezeným přístupem.

Přístup k zaznamenaným nahrávkám u instalovaného záznamového zařízení je možný pouze
oprávněnou osobou po autorizaci heslem. Záznamy z kamer jsou ukládány v digitální podobě na
pevný disk záznamového zařízení a jsou po naplnění disku kruhově přemazávány novými záznamy.
Záznamové zařízení je vybaven funkcí ukládání záznamu pouze po dobu nastavené časové smyčky,
jejíž doba je konfigurovatelná. Touto funkcí je eliminováno uchovávání pořízených záznamů do dobu
delší než je doba nezbytně nutná. Tato doba je určena uživatelem ve směrnici objektu.

Správce systému je povinen provést před uvedením systému do provozu, mimo nezbytná
technicko-organizační opatření, vyplnění nezbytných formulářů a provedení školení oprávněných
osob a zaměstnanců, a dodržovat povinnosti požadované úřadem ÚOOÚ. Tyto povinnosti jsou
shrnuty ve Směrnici k ochraně osobních údajů v kamerovém systému, která musí být vydána jako
vnitřní předpis objektu.



D.01.04h.01  TZ: Elektronické systémy             Stupeň: DPS – PD pro provádění stavby

strana:   32
počet stran:  35

22. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Provedené instalace nemají vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají
žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

Instalace systému nevyžaduje zvláštní nároky na energie a zdroje surovin. Odpad vzniklý v průběhu
instalace systému (montážní práce, elektroinstalační práce a drobné stavební práce, nutné pro
instalaci systému – vrtání průrazů apod.) budou tvořit převážně zbytky instalačního materiálu, zbytky
kabelů, obalový materiál a případně malé množství stavební suti. Veškerý takto vzniklý odpad bude
předán montážní firmou osobě oprávněné k nakládání s odpady k jejich dalšímu využití jako surovina,
případně k jeho ekologické likvidaci.

23. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zhotovitel stavby musí zajistit, aby byly splněny požadavky na zajištění staveniště, organizaci práce a
pracovní postupy stanovené v přílohách nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Za uspořádání pracoviště
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště předáno. Před zahájením stavebních prací musí
zajistit, pokud je nutné, vytyčení jednotlivých inženýrských sítí, které se na staveništi nebo v jeho
blízkosti nacházejí.

Zaměstnanci dodavatelské organizace jsou povinni řídit se při své práci a činnostech prováděných
jejich firmou ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění, zákonem č.
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV 101/2005 o
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. o
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV 362/2005 Sb. zajištění BOZP
při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (a to zejména zajištěním ohroženého prostoru
pod místem výkonu prací).

Je-li předpoklad zásahu, např. do rozvodů zemního plynu, je třeba uvažovat také NV 406 / 2004 Sb. o
bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím
výbuchu.

Dále jsou podmínky provádění prací upraveny z hlediska zajištění požární bezpečnosti při stavebních
pracích zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a vyhláškou MV ČR 246 / 2001
Sb. o požární prevenci. Dle místních podmínek, rizik a dalších okolností na místě stavby je nutné
posoudit a dle potřeby aplikovat i další platné právní předpisy a ČSN upravujícími podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

24. POZNÁMKY – DOPLNĚNÍ

Sdělovací vnitřní kabel s AI stíněním pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací technice. – Jedná se o
telefonní kabel pro pozdější připojení stávajícího přívodu CETIN pro možnost jeho použití jako záložní
přívod. Specifikace kabelu je „2x25x0,8“ nicméně v PD to je komplet popsáno:

 Popis „D.01.04h.01  TZ: Elektronické systémy  … 3. Systém strukturované kabeláže (SK) …
Popis návrhu strukturované kabeláže: … - stávající přípojka CETIN přivedená do
zakončovacího rozvaděče v budově      v m.č.  4N26 prodejna - u Kolny (možnost provedení
nutno ověřit u CETIN)“

 Umístění „UR1 Stávající přívod CETIN“ výkres „D.01.04h.14 Půdorys 4.NP“ m.č. 4N26

  Způsob provedení přívodu výkres „D.01.04h.17 Datové rozvaděče SLP“ část „BLOKOVÉ
SCHÉMA PROPOJENÍ ROZVADĚČŮ“ popis „4N26 prodejna; UR1 Stávající přívod CETIN (m.č.
4N26) pro ZS přívod metalický; 55m SYKFY 2x25x0,8; rezervní přívod - nebude zapojen“
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Aktivní prvky

Popis aktivních prvků je naprosto přesný – kompletní specifikace jejich vlastností. Dalším upřesněním
specifikace mohl být už jen přímo typ prvku.

Aktivní prvky jsou navrženy přesně podle požadavků na vlastnosti LAN – jsou tam switche s rozsahem
rychlostí 0.1/1/2.5/5/10Gbps (100/1000/2500/5000/10000Mbps) pro vyhovění požadavkům na
rychlost přenosu od standardních zařízení, dále od WIFI pointů a také prvků Jednotné režie.

Popis provedení/prvků SK vzhledem k rychlosti je také součástí dokumentace (jak v TZ tak ve
výkresové části):

Poznámka – popis:

Rychlost připojení jednotlivých prvků:

 datové zásuvky a prvky jsou navrženy standardně pro připojení maximální rychlostí 1Gbps

 speciální datové zásuvky (datové zásuvky m.č. 2N01 mix zóna + datové zásuvky ve sky boxu=
místnosti komentátoři + kamery + režie + kancelář/média rezerva) jsou navrženy pro
připojení rychlostí 10Gbps

 datové zásuvky s požadovaným připojením rychlostí 10Gbps jsou s popisem končícím na "G"

 datové přívody pro WIFI pointy 2,9Gbps jsou navrženy pro připojení rychlostí 2,5Gbps nebo
10Gbps

 v současnosti navržená rychlost portů je dostačující s využitím navržených aktivních prvků –
switchů

 rychlost 1Gbps je možno navýšit výměnou navržených aktivních prvků ovšem jejich cena je
nyní až pětinásobná než switchů s rychlostí portů 1Gbps

 doporučení – navýšení přenosové rychlosti provést v budoucnosti až to bude potřeba

Dle požadavků investora na optické rozvody:

 racky budou propojeny do hvězdy do datového rozvaděče 1R.4N32 po optických kabelech s
rychlostí 10G

 aktivní prvky v raccích budou navzájem propojeny do hvězdy optickými kabely s rychlostí 10G

 racky lze jednoduše propojit mezi sebou také do kruhu pomocí uplink portů u agregačních
switchů v každém racku

Jsou navrženy switche stejné modelové řady:

 takže je lze spojit do stacku a vytvořit tak jeden virtuální switch – stack, kdy maximální počet
switchů v jednom stacku je 12

 u jedné výrobní řady switchů je možné stohovat všechy switche mimo základních 12
portových switchů – musely by se nahradit jinými s vyšší cenou

 maximální vzdálenost switchů mezi sebou je 10Km

Poznámka: Rychlost portů aktivních prvků je volena s ohledem na jejich určení a cenu a je dostačující
pro požadovaný provoz. Poznámka o možnosti použití rychlejších aktivních prvků bude možná
aktuální za několik let a je předpoklad, že tou dobou nebudou tyto prvky několikanásobně dražší než
navržené.

Ve stadionu dojde ke kompletní rekonstrukci a jediné stávající aktivní prvky jsou součástí systému
stávajícího scoreboardu – prvky pro standardní počítačovou síť. Navržené prvky musí odpovídat
specifikaci v projektové dokumentaci a požadavkům investora.
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Kamerový systém Městské policie

Prvky kamerového systému MP a jejich zapojení i umístění před i po přemístění jsou zakresleny a
popsány ve výkresové i textové části dokumentace. Systém bude připojen na nový přívod optického
kabelu MSMT (Metropolitní síť města Třebíč) připraveného v rámci přeložky venkovních SLP vedení.

Oficiální vyjádření ke kamerám MP je pouze jako ve vyjádření města k té přeložce: „Na budově
Zimního stadionu v Třebíči na ul. Kateřiny z Valdštejna jsou instalovány dva kamerové body
Městského kamerového a dohledového systému (dále MKDS) Městské policie Třebíč. V rámci
projektu je nutné tyto kamerové body zachovat a udržovat v provozu.“ = vyřadit z provozu na
„nejkratší nutnou dobu“.

Při instalaci musí být provedena koordinace provedení přemístění prvků kamerového systému
Městské policie s provedením přeložky SLP – „datových a sdělovacích rozvodů“, ale má se také
stavebně upravovat celý stadion včetně střechy na které je jedna z kamer instalována, takže o době
odstávky oněch dvou kamerových bodů se musí při jednat s MÚ/MP až dle situace na stavbě –
Koordinace.

Prvky CCTV MP již nejsou v záruce – instalace roku 2012.  Servis fa. Assidu s.r.o. (vše zapsáno v PD).

Trubkování a kabeláže pro turnikety

Položkami 19 a 20 je myšlena pouze kabeláž pro propojení turniketů dle blokových schémat „Blokové
schéma turniketů“ a navržených topologií instalace „Turnikety 3N08 chodba: montážní rozměry“ a
„Turnikety 2N04 vstupní hala a schodiště: montážní rozměry“ na výkrese „D.01.04h.16 Blokové
schéma SLP“ s ohledem na dodavatelem nabízený typ turniketů.

 Dotazované položky zahrnují jen vlastní kabeláže pro turnikety:

 Dodávka kabeláže: „Kabelové rozvody – Vedení kabeláže“ pro propojení vlastních turniketů

 Instalace kabeláže: „Kabelové rozvody – Instalace kabeláže“ pro propojení vlastních turniketů

 Ostatní kabeláže a nosné trasy:

o kabelové přívody LAN jsou součástí SK

o kabelové přívody řízení při požáru jsou součástí EPS

o nosné trasy pro vedení kabelových přívodů a propojů jsou součástí V-V SLP TRU „ZS
Třebíč: D.01.04h Elektronické systémy: TRU nosný systém kabelových tras, V-V
D.01.04h.03.TRU“

Scoreboardy – uskladnění

Většina prvků Scoreboardu má být znovu instalována – viz jejich specifikace a popis v PD = musí být
dočasně uskladněny všechny:

 vybavení „Stávající režie systém ovládání kostky, sirény, zábrankových světel, ...“ včetně
racku GS1 a gólové sirény ve „Stávající budka režie“

 vybavení „box časoměřičů“ včetně racku GS2

 vlastní Scoreboard s příslušenstvím

 stávající spouštěcí mechanismy scoreboardu a jejich ovládání budou nahrazeny = co s nimi
bude dál musí rozhodnout investor

Bude to někde v budově stadionu – Scoreboard je moc velký předmět na převoz a pokud by byl
rozebrán tak by mohl nastat problém při opětovném skládání. Navíc město nemá kapacity na
uskladnění mimo samotnou stavbu. Místo dočasného uskladnění musí být určeno podle postupu
provádění stavby a bude určeno v rozsahu stavby a staveniště. Demontáž, uskladnění a opětovná
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montáž musí být v souladu s harmonogramem dodavatele stavby. Scoreboard musí být během
stavby zabezpečen proti působení vnějších vlivů – například vlhkost, prach atd..

Toto bude přesně naspecifikováno při samotné realizaci.

Stávající efektová světla

Tři stávající efektová světla budou po demontáži uskladněna spolu s prvky Scoreboardu a dále s nimi
bude naloženo dle požadavků investora.

Dle požadavků investora byla opětovná instalace tří stávajících efektových světel v rámci této
instalace zrušena a co s nimi bude dál musí rozhodnout investor – pravděpodobně si je převezme na
skladové zásoby nebo je použije v jiném objektu.

25. SERVIS

Servis systému zajišťuje smluvně firma, která má pro tuto činnost osoby s potřebnou kvalifikací a
vyškolené výrobcem včetně potřebného materiálu a nářadí.

Záruční servis - dle předávacího protokolu

Pozáruční servis - je poskytován na základě konkrétní uzavřené servisní smlouvy.

26. ZÁVĚR

Projekt je zpracován v souladu s platnými předpisy ČSN, EN a s předpisy výrobce zařízení.

Po uvedení systémů do provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu, t.j. pravidelné zkoušení
systému.


