

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Servis světelných signalizačních zařízení v Třebíči
Druh veřejné zakázky:	Služby
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení:	Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu (postup podle § 31 ZZVZ, tj. mimo zadávací řízení podle ZZVZ), („výběrové řízení“ nebo „zadávací řízení“)
Název zadavatele:	Město Třebíč
Sídlo zadavatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO zadavatele:	00290629
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Pavel Pacal, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.trebic.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s čl. 15. zadávací dokumentace, a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Dispečerská pohotovostní služba by měla obsahovat zajištění non-stop pohotovosti a zahájení opravy do 1 hodiny od zjištění závady. Proč je v položkovém rozpočtu napsán odhad? Zajištění pohotovosti je přece každý kalendářní den, tedy právě 1x za měsíc.

Odpověď na dotaz:

Tazatelé je třeba přisvědčit, že popisek může působit nejasně, zadavatel jej proto opravil a opravený položkový rozpočet poskytuje přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Jakou cenou by se následně měla vyúčtovat práce a spotřebovaný materiál při opravě, servisu nebo pohotovostním výjezdu? Neměla by být ve smlouvě uvedena alespoň hodinová sazba za elektromontéra a vysokozdvížnou plošinu?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel poskytuje aktualizovanou verzi smlouvy o dílo, v níž je nově přidáno ustanovení odst. 3.3., které upravuje cenu práce a materiálu při odstranění poruchy.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Neměla by servisní firma zajišťovat také trasování vedení (vytyčování kabelů v terénu)? Fakturace by nejspíš byla cizímu subjektu, ale servisní firma by touto činností měla být objednatelům pověřena a tuto službu by servisní firma měla být schopna zajistit.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel poskytuje aktualizovanou verzi smlouvy o dílo, v níž je nově přidáno ustanovení odst. 3.4., které upravuje povinnost poskytovatele zajistit trasování vedení.

Změna smlouvy o dílo a položkového rozpočtu:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný položkový rozpočet v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Položkový rozpočet a návrh smlouvy o dílo v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **29. 3. 2024 v 10:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 20. 3. 2024

Za město Třebíč
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Jakub Špeta