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ÚVOD dokumentace  

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto 

odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím 

prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě 

chybějící znalosti nebudou uznány. 

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v  každém 

detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v  průběhu výběrového 

řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na 

plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.  

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit 

nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje 

za nutné. Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit 

pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.  

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této 

cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány 

za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků. 

Je požadováno, zvláště u výrobků PSV, podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich 

výrobců), jež byly použity při sestavování nabídkové ceny.  

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v  této projektové dokumentaci většinou formou 

uvedení popisu výrobku, který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. 

Zhotovitel může nabídnout výrobek pokud jeho standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této 

PD. Jestliže Zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu než je uvedeno zde nebo ve výkresové 

dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.  

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku musí Zhotovitel 

předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi. 

Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová 

dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je 

tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul 

vše nutné pro vybudování díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v  souladu 

s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je 

rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a  zařízení mají platné České certifikáty a že 

jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. Projektant na základě pověření 

Objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod 

týkajících se kvality materiálu. 

S ohledem na legislativní podmínky nejsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr 
uvedeny obchodní názvy, sloužící upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně 
designu. Tímto způsobem se nevylučuje i použití různých, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení v souladu s touto dokumentací a normovými požadavky.
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1./ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  
 
Předmětná část objektu „C“ je součástí administrativního souboru budov 
sloužícího k účelům MěÚ Třebíč. Současné bezbariérové propojení se sousední 
budovou MěÚ je řešeno původním výtahem, který propojuje všechny podlaží 
kromě 4.NP, což je pro provoz úřadu který slouží veřejnosti zcela nevyhovující. 
Tato dokumentace řeší kompletní výměnu technologie výtahu za nový 
odpovídající současným požadavkům a přepisům a prodloužení výtahové šachty 
do 4.NP tzn. bezbariérové zpřístupnění 4.NP. Technologie výtahu bude umístěna 
v přilehlém nevyužívaném skladu ve 4.NP v samostatně odděleném prostoru. 
 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení   
  
- viz výše. 
Jedná se o čtyřpodlažní administrativní objekt s jedním podzemním podlažím a 
plochou střechou, funkčně propojený se sousedními objekty MěÚ. Předmětná 
část „C“ pochází z cca 80. tet minulého století.  
- bezpředmětné - projekt řeší rekonstrukci výtahu ve stávající výtahové šachtě a 
propojení do 4.NP. 
 

c) Bezbariérové užívání stavby   
 
Navržený výtah odpovídá současným technickým požadavkům a normám, 
umožňuje bezbariérový přístup do všech podlaží objektu „C“ a nově také do 4.NP 
sousední budovy a umožňuje přepravu zdravotně a tělesně postižených. 
Vybavení výtahu i klece bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

d) Celkové provozní řešení, technologie výroby   
 
- bezpředmětné, nejedná se o výrobní objekt. 
 

e) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  
 

Bourací práce 
 
V rámci bouracích prací bude demontován stávající výtah včetně technologie a 
montážního nosníku ve 4.NP. Ve 4.NP bude vybourána příčka oddělující stávající 
technologii výtahu a konstrukce zastropení výtahové šachty na kótě +10,400 vč. 
přilehlých schodišťových stupňů. Mezi strojovnou výtahu a výtahovou šachtou 
bude vybourán otvor pro umístění motoru výtahu. 
 
Dále budou ve všech patrech zvýšeny vstupní otvory výtahových šachet do pozic 
dle požadavků konkrétního dodavatele výtahu, jejich šířka se předpokládá 
zachována. Úpravy budou probíhat od nejnižšího podlaží. 
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Obecné základní zásady a technologický postup při úpravě otvorů ve stěnách 
výtahových šachet vynášených ocelovými nosníky: 
 
1. Bude osekáno ostění a nadpraží otvoru výtahové šachty, aby mohly být 
vyjmuty dveře vč. zárubně. Následně bude demontována výtahová kabina vč. 
veškerých souvisejících konstrukcí. 
  
2. Ve výtahové šachtě bude postaveno pomocné lešení dle potřeb realizační 
firmy. 
  
 3. Nad předmětným otvorem ve výšce cca 2450 mm nad podlahou budou 
osazeny válcované profily U č. 160 z obou stran zdiva a staženy pomocí 
závitových tyčí ø 20 mm s matkami s podložkami po max. 500 mm. Ze strany 
chodby bude tento profil podepřen ještě dřevěnými sloupky 120/120 na roznášecí 
lyžině 120/120 mm. Ze strany výtahové šachty bude profil osazen na dva 
úhelníky 50/50/5 mm dl. cca 300 mm kotvené pomocí závitových tyčí ø 12 mm s 
matkami a chemické malty do bočních stěn výtahové šachty. Tyto práce 
proběhnou z pomocného lešení. Podpěry musí být řádně vyklínovány. 
  
 4. Po zajištění konstrukcí nad otvorem uvedeném v 3. bodě bude přistoupeno 
k demontáži stávajících prefabrikovaných překladů a vybourání prostoru pro nové 
nosníky. 
  
 5. Bude dozděn prostor pro uložení ve zdivu pro nové nosníky a opatřen 
roznášecím betonovým prahem tl. 50 mm. 
  
 6. Nové nosníky překladu budou osazeny, vklínovány a podmazány 
cementovou maltou. Osazení proběhne pomocí podpěrné konstrukce s 
dřevěných trámků a lyžin  120/120 mm, aby nebyly zatíženy úložné prahy, u 
kterých ještě nedošlo k požadovanému vytvrdnutí. Jednotlivé oc. profily překladu 
budou povařeny pásovou ocelí 50/5mm po 250 mm. 
  
 6. Po důkladném vytvrdnutí betonu může být přistoupeno k postupnému 
uvolnění podpůrných konstrukcí.  
 
Dále budou od horního podlaží ze strany výtahové šachty provedeny povrchové 
úpravy MVC omítkami v potřebném rozsahu a zároveň bude probíhat postupná 
demontáž lešení. Následně se osadí šachetní dveře a výtahová kabina 
dodavatelem výtahové technologie. Nakonec budou provedeny konečné 
povrchové úpravy MVC omítkami ze strany chodby. 
 
Při bouracích pracích nesmí dojít k obtěžování okolí stavby prachem, je nezbytné 
s bouranými konstrukcemi manipulovat velmi opatrně a zkrápět je dostatečně 
vodou apod. 
Projektant si vyhrazuje právo zhodnocení stavu konstrukcí po jejich odkrytí a 
určení dalšího postupu prací popř. zvolení alternativního konstrukčního řešení!!! 
Veškeré bourací práce musí být provedeny za dozoru odpovědných proškolených 
osob.  
Je bezpodmínečně nutné, aby všichni pracovníci, kteří budou provádět bourací 
práce, byli seznámeni s technologickým postupem bouracích prací, 
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bezpečnostními předpisy s tím souvisejícími a aby byli vybaveni potřebnými 
ochrannými pracovními pomůckami, jako jsou rukavice, přilby, bezpečnostní 
pásy, lana, v případě silného větru a prašnosti brýlemi a aby tyto prostředky 
používali. Na bouracích pracích nesmí pracovat osoby mladší než 18 let. 
Při provádění bouracích prací bude postupováno dle zákona 309/2006Sb. a dle 
příslušných aktuálně platných prováděcích vyhlášek, předpisů a norem, 
souvisejících s bouracími pracemi a prováděním stavebních prací. 
 
Před započetím bouracích prací je nutno prověřit výskyt a zabezpečit odborné 
přeložení instalací (elektroinstalace), které mohou v místě budoucího otvoru 
probíhat.  
   
Likvidace odpadů ze stavební činnosti 
 Odpady ze stavební činnosti budou likvidovány dle zákona o odpadech č. 
185/2001 a vyhlášky kterou se stanoví katalog odpadů č. 381/2001. Stavební 
odpad bude skladován ve velkoobjemových kontejnerech ve dvorní části objektu. 
kontejner bude zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení a úniku, během 
přepravy budou kontejnery opatřeny plachtou.  
 
Předpokládané odpady: 
Specifikace    katalogové číslo dle  způsob likvidace 

      vyhl. 381/2001/Sb.    
zemina a kamení   17 05 04+06   A 
beton      17 01 01   A 
Cihly     17 01 02   A 
Suť (omítky )    17 01 07   A 
plech, klempířské výrobky  17 04 04+05   B 
dřevo     17 02 01   A 
ocel trubky    17 04 05   B 
Asfaltové hydroizolace   170301-02   C 
Sklo     17 02 02   B 
kabely     17 04 10-11   C 
 
Způsoby likvidace: 
A skladování ve velkoobjemových kontejnerech pro suť a směsný odpad v 
dvorní části objektu a  následný odvoz na skládku odpadu 
B vytřídění a odvoz na recyklaci do sběrny surovin, nebo skladování ve 
speciálních kontejnerech  pro papír, sklo a plasty dodané investorem 
C skladování ve speciálním kontejneru a odvoz firmou pro likvidaci 
nebezpečných odpadů 
 
Veškeré zbytkové stavební dílce, které nebudou zpracovány a budou moci být 
použity na jiné stavby, budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu 
provádět. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů 
ze stavební činnosti, nebo případně o jejich dalším využití. 
Odpady budou likvidovány v rámci dodavatelské činnosti odborné stavební firmy 
s oprávněním dle zákona o odpadech k nakládání se stavebním odpadem.  
Firma bude předmětem výběrového řízení investorem.  
Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn a materiály, které jsou 
recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití. 
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Výkopy a zemní práce 
 
 - bezpředmětné.  
 

Základové konstrukce 
 
- bezpředmětné. 
 

Izolace proti zemní vlhkosti 
 
- bezpředmětné. 
 

Svislé nosné konstrukce 
 
Svislé konstrukce výtahové šachy budou vyzděny z cihelných voštinových 
tvarovek v tl. 300 mm P15 na cementové lepidlo P10. Případné kotevní body 
apod. musí být koordinovány s konkrétním dodavatelem výtahu. 
Do zdiva nesmí být sekáno, musí být použita drážkovací frézka apod.  
 
Veškeré zdivo, musí být provedeno dle technologického předpisu výrobce. 
 
Příčky a nenosné stěny 
 
Příčka oddělující sklad a strojovnu výtahu bude sádrokartonová tl. 100 mm, 
dvojitě opláštěné s dutinou celou vyplněnou zvukovou minerální izolací – požární 
odolnost dle PBŘ.  
Dozdívka vedle výtahové šachty ve 4.NP v tl. 115 mm bude z broušených 
cihelných voštinových tvarovek na lepidlo.  
Veškeré zdivo, musí být provedeno dle technologického předpisu výrobce. 
 

Vodorovné nosné konstrukce 
 
Otvor ve stropní konstrukci nad 3.NP před výtahovou šachtou bude zastropen 
pomocí trapézového plechu osazeného na ocelové úhelníky kotvené do nosných 
prvků původní stropní konstrukce – může být upřesněno po odkrytí konstrukcí. 
Trapézový plech bude zalit betonem cca 30 mm nad vlny a na něj budou 
provedeny další vrstvy podlahy. 
 
Překlady budou tvořeny válcovanými vzájemně svařenými nosníky popř. 
keramickými překlady 23,8. Válcované nosníky překladů musí být vzájemně 
svařeny pásovou ocelí po horní i dolní přírubě po cca 250 mm a zmonolitněny – 
postup osazení překladů nad upravovanými otvory – viz bod „bourací práce“.  
 
Schodiště 
 
- bezpředmětné. 
 
Podlahy 
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V dotčené chodbě 4.01 bude nášlapná vrstva tvořena keramickou dlažbou, 
skladba podlahy je zřejmá z půdorysu 4.NP.  
Druh nášlapné vrstvy si určí objednatel. Nášlapné a nosné vrstvy podlah budou 
dilatovány dle podkladů výrobce a dle konkrétního typu nášlapné vrstvy – nutno 
koordinovat již před vylitím podlah! Přechody (spáry) v nášlapných vrstvách 
podlah a dilatace od stěn budou kryty kovovými přechodovými a dilatačními 
lištami.  
 
Krov, střecha 
 
- bezpředmětné. 
 
Podhledy 
 
Podhled zastropeného otvoru bude tvořen sádrokartonovými deskami tl. 15 mm 
na systémovém kovovém roštu. 

 

Komín a krbová tělesa 
 
- bezpředmětné. 
 

Výplně otvorů 
 
Vnitřní dveře budou dřevěné rámové s povrchovou úpravou HPL laminátem bílé 
barvy do kovových zárubní – požární odolnost dle požárně bezpečnostního 
řešení.  
 
Zámečnické výrobky 
 
- nebudou prováděny. 
 

Klempířské výrobky 
 
- krycí mřížky (žaluzie) odvětrání prostor výtahové šachty popř. strojovny výtahu 
budou provedeny z Al plechu nebo plastové v barvě fasády. 
 
Tesařské a truhlářské konstrukce 
 
Truhlářské a tesařské konstrukce jsou popsány výše - výplně otvorů.  
 

Povrchové úpravy, barevné řešení, nátěry 
 
Vnitřní omítky stěn budou vápenocementové opatřené štukovou vrstvou. 
Exponované rohy budou opatřeny podomítkovými výztužnými lištami (PVC alt. 
ocel). 
Dokumentace předpokládá standardní kvalitu a tomu odpovídající průměrnou 
cenu. Zhotovitel stavby před prováděním obkladů a dlažeb předloží objednateli 
vzorky výrobků v různých cenových relacích a objednatel rozhodne o jejich 
použití. V žádném případě nesmí dojít k zabudování obkladů a dlažeb, které by 
nebyly prokazatelně odsouhlaseny investorem stavby. Zhotovitel je povinen 
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předložit vzorky s cenovými a kvalitativními parametry, které uváděl v nabídkové 
ceně.  
Nášlapné vrstvy podlah budou dilatovány dle podkladů výrobce. Přechody (spáry) 
v nášlapných vrstvách podlah a dilatace od stěn budou kryty kovovými 
přechodovými a dilatačními lištami. 
Barva dveří bude provedena dle pohledů na základě upřesnění investora.  
Projekt předpokládá nátěr vnitřní štukové omítky disperzní bílou barvou. 
Úprava sádrokartonových povrchů - nátěry se provádí po dokonalém vytmelení a 
vybroušení povrchu sádrokartonu. Problematické styky SDK desek a napojení na 
okolní konstrukce bude řešeno systémovými lištami. K odprášení a k vyrovnání 
nasákavosti mezi tmelenými plochami a kartonem je doporučeno použít 
penetrační nátěr zředěný s vodou ve vhodném poměru s ohledem na uvažovaný 
nátěrový materiál. Ve zvláštních případech - zejména pro lesklé a polomatné 
nátěry, plochy v prostorách se zvlášť obtížnými světelnými poměry (světlo podél 
plochy) apod. je vhodné celoplošné přetmelení. Tuto skutečnost je nutno 
specifikovat v zadání prací, popř. v nabídce. Pro sádrokartonové povrchy jsou 
vhodné disperzní barvy na bázi akrylátové nebo polyvinylacetátové disperze, 
aplikované natíráním, válečkováním nebo stříkáním. Optimální je nanášení 
pomocí válečku. K povrchovým úpravám nelze použít tradiční hlinkové nátěry a 
nátěry na bázi vodního skla. 
 
Veškeré barevné řešení interiéru bude odsouhlaseno s investorem.  
 

Tepelné a zvukové izolace 
 
Tepelné izolace – bezpředmětné. 
 
Odizolování strojovny výtahu je zabezpečeno zvukově izolační příčkou dvojitě 
opláštěnou sádrokartonovou příčkou tl. 125 mm s dutinou vyplněnou minerální 
zvukovou izolací obj. hm. cca 15 kg/m3. 
Zvuková izolace doplnění podlahy ve 4.NP proti kročejovému hluku bude z desek 
z elastifikovaného polystyrenu a dále bude vyplněna vzniklá vzduchová mezera 
mezi trapézovým plechem SDK pohledem minerální izolací – viz výkres 4.NP. 
 

f) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí   
 
Je zaručena v projektu při dodržení obecných zásad, platných norem a vyhlášek 
stanovených pro tento typ objektu. V rámci stavby je zajištěna bezpečnost tím, že 
konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými předpisy. Bude respektována 
zejména vyhláška č. 137/98 Sb. 
Za bezpečnost při užívání stavby zodpovídá provozovatel stavby. 
 

g) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – 
popis řešení   
 
Tepelná technika – bezpředmětné.  
 
Osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace  
Osvětlení a větrání prostor bude zajištěno přímo okenními otvory popř. umělým 
osvětlením a prostupy krytými mřížkami. 
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Akustické vlastnosti konstrukcí jsou uvedeny výše, technologie výtahu bude 
osazena na nosné konstrukce pomocí pružných podložek eliminujících přenášení 
nežádoucích vibrací do konstrukce objektu. 
 

h) Zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí   

 
Podmínky dosažení en. úspor a provozu objektu: 
- bezpředmětné. 
 
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí   
- bezpředmětné.  
 

i) Požadavky na požární ochranu konstrukcí   
 
Podrobnosti jsou řešeny v „Požárně bezpečnostním řešení“, které je součástí této 
dokumentace. 
 
Závěr dle PBŘ 
Navrženou rekonstrukci výtahu a drobné stavební úpravy objektu lze realizovat v 
souladu s navrženým projektovým řešením.  
- navržené stavební úpravy lze hodnotit jako změnu stavby skupiny I podle ČSN 
730834;  
- výtah je navržen jako samostatný požární úsek, strojovna výtahu tvoří také 
samostatný požární úsek, viz kap. 3.1 PBŘ;  
- stávající stavební konstrukce objektu se nemění, vyhovují, nové konstrukce  
vykazují  požární odolnost min. 45 minut, viz kap. 3.2 PBŘ;  
- dodržet materiálové provedení výtahové šachty a klece výtahu, viz kap. 3.2, 3.3 
a 3.4 PBŘ;  
- odstupové vzdálenosti se nově nevyhodnocují, viz kap. 3.5 PBŘ;  
- provedení vodičů a kabelů ve výtahové šachtě, viz kap. 3.6 PBŘ;  
- úniková cesta z objektu se nemění – nedochází k zúžení nebo prodloužení 
únikové cesty, počet osob v objektu se nezvyšuje – není navržená změna využití 
objektu, osobní výtah není navržen jako evakuační, viz kap. 3.7 PBŘ;  
- ve strojovně výtahu bude osazen 1 ks PHP CO 2 s hasicí schopností 55B, viz 
kap. 4 PBŘ. 
 

j) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě 
jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami 
a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny 
importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou 
v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
Při provádění veškerých prací je nutno striktně dodržovat technologické předpisy 
vydané výrobcem a dodavatelem daného systému. 
 

k) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí  
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Veškeré navržené konstrukce jsou navrženy tradičními osvědčenými a 
certifikovanými technologiemi, které se budou řídit platnými předpisy konkrétních 
dodavatelů materiálů.  
 

l) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  
 
Zásadní konstrukční návrhy jsou provedeny v této dokumentaci.  
Realizační dokumentace zhotovitele bude v zásadě obsahovat min. návrh 
klíčových detailů pro daný výběr konkrétních materiálů, výrobků a systémů.  
Zhotovitel zároveň zpracuje podrobný HMG výstavby, odpovídající výsledkům 
výběrového řízení zhotovitele. 

 

m) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
 
Kontroly budou probíhat v rámci povinných kontrol dle technologických předpisů 
použitých systémů a platných norem. Zejména se jedná o kontrolu provedení 
veškerých tepelných a zvukových izolací, hydroizolací, provedení parozábrany, 
veškerých instalací apod. 

 

n) Výpis použitých norem  
 
Pro zpracování projektu byly použity relevantní platné normy ČSN tříd 73, 74 a 
další typové a výrobní podklady. 
 
Především se jedná o tyto normy a vyhlášky: 
 
Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 
ČSN ISO 4190-1 - Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI 
 
Zděné konstrukce – navrhování 
ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro 
vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – 
Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva 
ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody 
výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí 
 
Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 
vlastní tíha a 
užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení 
konstrukcí 
vystavených účinkům požáru 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou 
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ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během 
provádění 
ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí-Část 1-7: Obecná zatížení-Mimořádná zatížení 
 

 
Stavba bude provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době 
realizace. 
 
 

2./ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

- vhledem k jednoduchosti objektu je stavebně konstrukční řešení obsaženo výše 
v části „Architektoniko-stavebním řešení“, výčet níže uvedených bodů je řešen 
výše. 
 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
 
Stávající objekt je řešen jako skelet MS-OB s keramickými stěnovými panely a 
železobetonovými stropními prefabrikáty. 
 

b) Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její 
změny   
 
Stávající nosný systém objektu je v dobrém stavu a nevykazuje poruchy, které by 
měli mít vliv na zamýšlené stavební úpravy. 

 

c) Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky  
 
- viz „Architektoniko-stavebním řešení“. 

 

d) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce  
 
- konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky příslušných především ČSN 
EN 1991-1 (730035) na daný typ objektu. 

 

e) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů  
 
- nebudou navrženy. 

 

f) Zajištění stavební jámy  
 
- bezpředmětné. 
 

g) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby  
 
Stavba musí být prováděna tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k 
nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při stavebních 
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pracích nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí 
technického vybavení v dosahu stavby. Okolí staveb nesmí být touto činností a 
jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem. Veškeré 
práce se musí provádět podle předem stanoveného technologického postupu. 
Stavební a demoliční odpady z odstraňovaných staveb musí být odklízeny 
neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích a v případě povodně 
nedocházelo k jejich rozplavování a odplavování a k narušování životního 
prostředí. Se stavebním odpadem musí být nakládáno v souladu s jiným právním 
předpisem. 
 

h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 
 
- viz bod „Bourací práce“.  
   

Projektant si vyhrazuje právo zhodnocení stavu konstrukcí po jejich odkrytí 
a určení dalšího postupu prací popř. zvolení alternativního konstrukčního 
řešení!!! 
Veškeré bourací práce musí být provedeny za dozoru odpovědných proškolených 
osob.  
Je bezpodmínečně nutné, aby všichni pracovníci, kteří budou provádět bourací 
práce, byli seznámeni s technologickým postupem bouracích prací, 
bezpečnostními předpisy s tím souvisejícími a aby byli vybaveni potřebnými 
ochrannými pracovními pomůckami, jako jsou rukavice, přilby, bezpečnostní 
pásy, lana, v případě silného větru a prašnosti brýlemi a aby tyto prostředky 
používali. Na bouracích pracích nesmí pracovat osoby mladší než 18 let. 
Při provádění bouracích prací bude postupováno dle zákona 309/2006Sb. a dle 
příslušných aktuálně platných prováděcích vyhlášek, předpisů a norem, 
souvisejících s bouracími pracemi a prováděním stavebních prací. 
 

i) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  
 
Budou upřesněny v realizační dokumentaci. Bude se jednat zejména o převzetí 
provedení zdiva a vodorovných konstrukcí. 
 

j) Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, 
výpočetních programů apod.  
 
- viz „Architektoniko-stavebním řešení“. 
 

k) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem  
 
- viz „Architektoniko-stavebním řešení“. 
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3./ TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  
 

Projekty jednotlivých profesí nejsou předmětem této dokumentace ke stavebnímu 
řízení a mou být vypracovány dodatečně dle potřeb realizační firmy a na základě 
objednávky investora. V níže uvedených bodech jsou uvedeny pouze základní 
principy a řešení jednotlivých profesí.  
 

a) Zdravotně technické instalace 
 
- bezpředmětné 

 

b) Vzduchotechnika a vytápění, chlazení 
 
Systém VZT, chlazení a výtápění – není předmětem řešení, nebude dotčen. 
 
Větrání jednotlivých dotčených místností je zajištěno přímým větráním okny nebo 
otvory ve stěnách, krytými žaluziemi. Větrání výtahové šachty a strojovny bude 
zajištěno otvory ve stěnách dle stavební části popřípadě krytými uzavíratelnými 
žaluziemi. Výtahová šachta bude větraná přes meziprostor odvětraný stávajícím 
otvorem do fasády 
 

c) Měření a regulace 
 
Není předmětem této dokumentace. 

 

d) Silnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodů 
 
Rozvody budou přesunuty do prostor dle konkrétní technologie dodavatele 
výtahu. Stávající rozvaděče ve veřejně přístupných prostorech musí být chráněny 
proti neodborné manipulaci popř. přesunuty do vhodnějších pozic dle požadavků 
investora. 
 

e) Elektronické komunikace apod. (slaboproudá elektrotechnika)  
 
Není předmětem řešení této dokumentace. 
 

f) Osvětlení 
 
Osvětlení místností bude zajištěno okny a umělým osvětlením pomocí stropních 
nebo nástěnných svítidel.  
Celkové vnitřní osvětlení musí splňovat ČSN 36 0452 - Umělé osvětlení vnitřních 
prostorů. 
 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
a) Účel,  popis a základní parametry 
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Předmětná část objektu „C“ je součástí administrativního souboru budov 
sloužícího k účelům MěÚ Třebíč. Současné bezbariérové propojení se sousední 
budovou MěÚ je řešeno původním výtahem, který propojuje všechny podlaží 
kromě 4.NP, což je pro provoz úřadu který slouží veřejnosti zcela nevyhovující. 
Tato dokumentace řeší kompletní výměnu technologie výtahu za nový 
odpovídající současným požadavkům a přepisům a prodloužení výtahové šachty 
do 4.NP tzn. bezbariérové zpřístupnění 4.NP. Technologie výtahu bude umístěna 
v přilehlém nevyužívaném skladu ve 4.NP v samostatně odděleném prostoru. 
 
Základní parametry navrženého výtahu 
 
KONSTRUKCE A VYBAVENÍ VÝTAHU A KLECE bude odpovídat vyhlášce  
398/2009  Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové  
užívání staveb, v platném znění. 
 
Osobní invalidní výtah – technická data výtahu  
Druh:     osobní trakční invalidní 
Typ výtahu:    OTI 525/0,8 
Nosnost:     525 kg, 7 osob 
Prac. zdvih:    13,2 m 
Jmenovitá rychlost:   0,8 m/s 
Počet stanic/nákladišť:  5/5 neprůchozí 
Rozměr šachty:   šířka  1 800 mm  
(vnitřní rozměr)   hloubka 1 500 mm            
          hlava   2 920 mm    
                             prohlubeň    1 500 mm  
Rozměr klece:   šířka  1 100 mm 

hloubka   1 250 mm 
výška  2 100 mm 
 

Klecové dveře – automatické centrální dvoudílné, světlý rozměr 800/2000 mm, 
křídla nástřik dle výběru, standardní prahy Al. 
Šachetní dveře – automatické centrální dvoudílné, světlý rozměr 800/2000 mm, 
zárubně a křídla nástřik dle výběru, požární odolnost EW 30, standardní prahy Al.  
Dveřní otvory stávající 1060/2160 mm s úpravou ze strany šachty na 1080/2255 
mm v hloubce 50 mm do dveřní stěny. 
 
Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné s nouzovým pohonem, při výpadku el. 
energie bude výtah napájen z vlastní UPS a dojede do nejbližší stanice, kde 
otevře šachetní i klecové dveře a ukončí provoz. 
 
Systém pohonu: s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním 
řízením, motor cca 3 kW. 
 
Umístění stroje: ve strojovně, v horní stanici, ve stěně šachty, vedle šachty  
 
Umístění rozvaděče: ve strojovně, v horní stanici, vedle šachty  
 
Provedení šachty: betonová nebo stávající, zděná.   
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Elektroinstalace standardní v PVC instalačních žlabech. Vyvažovací závaží 
skládané.  
Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně budou 
součástí dodávky. 
Rozvaděč – mikroprocesorový rozvaděč s frekvenčním řízením měničem. 
Součástí rozvaděče je mimo jiné nouzový pohon UPS pro automatický nouzový 
posuv klecí – vyproštění osob z klece výtahu při výpadku dodávky el. energie.  
Součástí rozvaděče je také GSM brána – pro zajištění základní nouzové 
komunikace na servisní organizaci. 
Elektroinstalace – kompletní elektroinstalace v PVC  instalačních žlabech, vlečné 
kabely vedené mezi rozvaděčem a klecí výtahu, revizní jízda. 
 
Klec výtahu – nehořlavá. Stěny nástřik práškovou barvou, dle výběru. Na zadní 
stěně cca ½ zrcadlo, v blízkosti ovladačové kombinace madlo a sklopné sedátko. 
Osvětlení klece ve stropu LED světla. Povrch podlahy klece opatřen 
protiskluzovým trvanlivým altrem dle výběru. Na střeše klece revizní jízda a 
kompletní elektroinstalace, vážící zařízení, piesosiréna pro nouzový signál. Rám 
klece dle normy opatřen certifikovanými zachycovači, zařízením proti nadměrné 
rychlosti klece směrem nahoru. Vážící zařízení s tenzometrickými čidly a 
vyhodnocovací jednotkou zajišťuje vážení osob přepravovaných v kleci výtahu a 
zamezuje přetěžování klece.  
Ve vstupu klece celoplošná fotoclona. 
 
Ovladačová kombinace v kleci s ovladači v provedení antivandal v NEREZ štítku. 
Obsahuje digitální polohovou a směrovou signalizaci, ovladače stanic, ovladač 
otevření klecových dveří, nouzové osvětlení a ovladač zvonku (napájené 
záložním zdrojem z rozvaděče), komunikační zařízení pro spojení na stálou 
hotovostní službu servisní organizace (zabezpečené proti neoprávněnému 
používání přepravovanými osobami), hlasový modul informující o stanici, ve které 
zastavuje klec a o případném přetížení klece. Při příjezdu do stanice gong. 
Všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky 
stanic, akustická signalizace. 
Přivolávací tlačítka – umístěna v zárubních šachetních dveří, provedení 
antivandal v nerez štítku, se směrovou signalizací ve všech stanicích a navíc 
polohová signalizace ve výchozí stanici, ovladač s potvrzením volby, Braillovo 
písmo a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace. 
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Schéma výtahu 
– rozměry viz text výše a výkresová část projektové dokumentace 
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b) Vliv zařízení na stavební řešení 
 
Za účelem rekonstrukce a prodloužení výtahu budou upraveny (zvýšeny) vstupní 
otvory do výtahové šachty a samotná výtahová šachta bude nadezděna do 
prostoru 4.NP. Dále bude vybourán otvor mezi výtahovou šachtou a novou 
strojovnou pro osazení pohonu výtahu. Tyto a ostatní drobné stavební práce jsou 
již podrobně popsány výše ve stavebním řešení stavby a musí být koordinovány 
v souladu s konkrétním dodavatelem výtahu. 
 

c) Údaje o potřebě energií včetně požadavků a míst napojení 
 
Přívod el. energie bude prodloužen ze stávající strojovny do rozvaděče ve 
strojovně nové. 
Pohon výtahu bude s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním 
řízením, motor cca 3 kW. 


