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A.  Průvodní zpráva   

A.1  Identifikační údaje stavby 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 
a) Název stavby :  Oprava balkónů a lodžií objektu Manž. Curieových č.p. 657, Třebíč. 

 
b) Místo stavby :  Třebíč, parc.č. st.5 672, k.ú. Třebíč 
c) Předmět dokumentace: Oprava balkónů a lodžií 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

 
a) Název :                           Město Třebíč 
   Sídlo :   Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
   IČ :   00290629 
   DIČ :   CZ00290629 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 
a) Jméno, příjmení, firma: Ing. Zdeněk Korotvička 

Sídlo :      Modřínová 356, 674 01 Třebíč 
     IČ :   63429888 
     DIČ :   CZ5704012072 

 
b)  jméno, příjmení hlavního projektanta: 

  Jméno, příjmení:            Ing. Zdeněk Korotvička 
Specializace autorizace: Pozemní stavitelství 
Číslo autorizace   :  ČKAIT 1002268 
Sídlo :                 Modřínová 356, 674 01 Třebíč 
IČ :   63429888 
DIČ :   CZ5704012072 
Tel, Fax  :   + 420 777 111 744 
Email:   info@kp-projekt.cz  

A.2  Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa 

A.3  Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Objekt se nachází v bytové zástavbě na sídlišti, města Třebíč,  

st. 5 672 - vlastník - Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč   
druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je objekt občanské vybavenosti  
adresní místo: Třebíč, Manž. Curieových č. p. 657 
 
sousedí s pozemky 

p. č. st. 5673/2 - vlastník - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, Hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje Střední průmyslová škola Třebíč, manž.Curieových 1093/734, Nové 
Dvory, 67401 Třebíč, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku - zastavěná plocha a 
nádvoří  
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p.č. 2 373 - vlastník - Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč, způsob 
využití ostatní komunikace, druh pozemku - ostatní plocha 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Objekt se nachází v bytové zástavbě na sídlišti, města Třebíč,  

st. 5 672 - vlastník - Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč   
druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je objekt občanské vybavenosti  
adresní místo: Třebíč, Manž. Curieových č. p. 657 

 
Objekt je osazen balkóny, které z hlediska SZ nejsou svou plochou započítány k zastavěné ploše 

budovy 
 

 
c) údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území 
apod.) 

Stavba není v památkové rezervaci, památkové zóně, ani v záplavovém území.  

d) údaje o odtokových poměrech 

Oprava balkónů – stavba nemá vliv na odtokové poměry. 
 

e)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
   územního plánování 

Oprava balkónů – stavba je v souladu se stávajícím územním plánem. 
 

 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projekt byl projednán v průběhu projekčních prací s dotčenými orgány státní správy a se správci   
inženýrských sítí a jejich připomínky byly zahrnuty do projektu stavby. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení              

 
Nejsou 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
 

Není 
 

j)  seznam  pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
   nemovitostí) 

Objekt se nachází v bytové zástavbě na sídlišti, města Třebíč,  
st. 5 672 - vlastník - Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč   
druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je objekt občanské vybavenosti  
adresní místo: Třebíč, Manž. Curieových č. p. 657 
Stavba se nachází v lokalitě bytové a občanské zástavby. 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Oprava dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby 

Stávající objekt je využíván k pronájmu prostor. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba     
 

Trvalá stavba. 

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
   památka apod.) 

Oprava objektu – není chráněná stavba. 

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných 
   technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navrhované řešení splňuje požadavky níže uvedených vyhlášek. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
501/2006 Sb. ve znění nové vyhl. č. 269/2009 Sb., se změnou dle vyhl. č. 22/2010 Sb., 
vyhlášky č. 20/2011 Sb., a vyhlášky  431/2012 Sb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
   z jiných právních předpisů 

Projekt stavby byl projednán v průběhu projekčních prací s dotčenými orgány státní správy, 
správci sítí a jejich připomínky byly zahrnuty do projektu stavby. 

 
g) seznam výjimek a úlevových řešení    
 

Nejsou 
 

h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
   užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet 
   uživatelů / pracovníků apod.) 

Počet podlaží – jedno-1.np obytně - technické podlaží a osm podlaží 2-9.np obytných  
Půdorysné rozměry:  
32,78 m x 16,19 m–tělo stavby    
Výška atiky : 25,64 m / od +-0,00  

Hlavní tělo stavby / bez balkónů / - zastavěná plocha : 530,71 m2  

 

i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot, 
   hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a 

druhy  odpadů a emisí apod.)             

Stávající stavba.  
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j)  základní  předpoklady  výstavby  ( časové údaje o realizaci stavby, 
   členění na etapy)    
 
Stavba bude provedena v průběhu 1 měsíce od jejího zahájení.  

k) orientační náklady stavby 

dle přiloženého rozpočtu ( Kč ) 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba nebude členěna na objekty. 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

   a) charakteristika stavebního pozemku  

Stávající objekt je umístěn na rovinatém terénu. 
 

   b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Oprava stávající konstrukce. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma              
 

Nejsou. 

 
   d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba je mimo záplavové území. 

 
   e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
   na odtokové poměry v území 

Stavba neovlivní svým provozem okolní stavby a pozemky. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin       
 

Nejsou. 

   
 g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu 
nebo  pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)     
 
Nejsou. 
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 h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající 
   dopravní a technickou infrastrukturu) 

Stávající objekt. 
 

   i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související 
   investice.                                    
 

Věcné a časové vazby stavby nejsou. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
   

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stávající objekt určený pro pronajímání. 

 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stávající objekt. 

 
   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
   barevné řešení. 

Stávající objekt v zásadě zůstane beze změn, objekt není zateplen. Komplexní oprava se týká 
balkónů, lodžií a dílčí zábradlí předloženého schodiště. 
Balkónová i lodžiová deska bude repasována, z čel a podhledu budou desky opatřeny omítkou 
z fasádního systému. Nová podlaha bude tvořena vnější povlakovou  krytinou z měkčeného 
PVC. Zábradlí balkónů, lodžií a na vstupním předloženém schodišti bude svařeno z ocelových 
profilů s výplní ze svislé kulatiny. Po svaření budou konstrukce pozinkovány.  
Kotvení zábradlí balkónů bude zespodu na třech místech a do obvodového pláště na dvou 
místech. 
Kotvení zábradlí lodžií  bude z čela na třech místech a do obvodového pláště na dvou místech. 
Kotvení zábradlí předloženého schodiště bude zespodu a z čel schodišťových stupňů, do 
obvodového pláště na dvou místech. 

     B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Stávající objekt, technologicky je chodbový objekt řešen jako malorozponový, montovaný 
technologií T06B.  

 

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

  Stávající objekt je řešen bezbariérově 

 
   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Je zajištěna zábradlím na příslušných místech – lodžie 
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B.2.6 Základní technický popis staveb 

Panelový objekt, který byl postaven montovanou technologií T06B-PSBU - R. Objekt dnešním 
technickým stavem naplňuje podmínky pro provedení oprav balkónů a schodišťových lodžií.  
Úkolem projektu je řešit opravu vad balkónových, lodžiových desek a výměnu všech ocelových 
zábradlí stávajícího objektu. Objekt má 9 nadzemních podlaží. Jedná se o samostatně stojící 
objekt s jedním hlavním a jedním vedlejším vstupem. 
 

Demontážní práce  
- balkónových zábradlí – 112 ks 
- lodžiové zábradlí – 7 ks 
- zábradlí předloženého schodiště – 1 ks ( dvě větve ) 

 
- očistění desek balkónů, lodžií, schodišťových stupňů předloženého schodiště/  

 

Montážní práce na balkónech a lodžiích  
- repas vystupující výztuže  
- vytvoření krytí, zaplnění vnějších kavern na povrchu balkónových a lodžiových desek 
- natažení lepidlem s perlinkou a rohy 
- položení textilní podložky pro foliovou hydroizolaci, oplechování viplanylem – okapnice a koutu 

u obvodového pláště  
- certifikovaný omítkový systém A bez tepelné izolace na čelech a podhledech  
     ( STOMIX, WEBER, DÜFA …) 
- zámečnické práce - montáž zábradlí 
- navaření měkčené folie  

 

Montážní práce na předloženém schodišti  
- zámečnické práce - montáž zábradlí 

 
 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Stávající objekt.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 

Beze změn. 
 

b) výpočet  požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 

Z hlediska současných požárně bezpečnostních předpisů představuje uvedený objekt dle ČSN 
73 0833, čl. 2.5b) budovu skupiny OB 2. Má pouze jednu vnitřní únikovou cestu, která má být 
dle této ČSN, čl. 4.3.2 b) typu CHÚC „A“ – v tomto případě má objekt celkem 9p. Úniková 
cesta vede z 8.np dolů do 1.np, zde se pak dostaneme na přilehlý terén. V zrcadle 2 
ramenného schodiště je navíc umístěn výtah pro 3 osoby s nosností 250kg.(nejedná se o tzv. 
výtah evakuační). Druhý únikový východ je v 1.pp severním štítem na přilehlý terén. 
Poněvadž se jedná o objekt postavený v r. 1980 – tedy ještě před koncem roku 1994, lze pro 
požární posouzení objektu použít ČSN 73 0834, Přílohu A a to se všemi úlevami, které tato 
ČSN připouští.Z výčtu stavebních úprav je zřejmé, že se ve všech případech jedná pouze o 
drobné opravy  popř. výměny původních kcí, které tak představují tzv. změnu stavby skupiny I 
– dle ČSN 73 0834, čl. 3.3. ---- tyto při splnění podmínek dle kapitoly 4 ---- nevyžadují další 
opatření ---- vyhoví. Úniková cesta z objektu – hlavní vstup chráněn markýzou z betonové kce. 
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Z hlediska současných požárně bezpečnostních předpisů představuje uvedený bytový dům  

dle ČSN 73 0833, čl. 2.5b) budovu skupiny OB 2.  
 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 

Opravované balkóny a lodžie jsou železobetonové, zábradlí ocelová, podlaha lodžií 

z měkčeného PVC. Konstrukce balkónů a lodžií je nehořlavá.  

Střešní konstrukce – beze změn. Dle ČSN 73 0802, čl. 8.5.32 b5) se tudíž nejedná o nově 
zcela ani částečně požárně otevřenou plochu  => není třeba nově vyhodnocovat odstupové 
vzdálenosti. 

Bez zateplení obvodových stěn – beze změn. 
 
 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 

Z hlediska současných požárně bezpečnostních předpisů představuje uvedený objekt dle ČSN 
73 0833, čl. 2.5b) budovu skupiny OB 2. Objekt  má jeden hlavní vstup z  1.np a jeden z 2.np. 

Oba vstupy jsou propojeny chodbou v technickém podlaží. Únikové cesty vedou z 9.np až 
do 1.np, hlavní vstupní dveře z objektu jsou ve 2.np (v západní stěně) vedoucí na přilehlý terén 
a druhý vedlejší vstup z 1.pp na otevřený terén (v severním štítě). (patrně CHÚC „A“ – dle čl. 
4.3.2 b) ČSN 73 0833). V tomto případě má tedy objekt celkem 2 únikové cesty z 1.np., 2.np., 
objekt má výtah. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 

 
Obvodové stěny objektu vykazují požadovanou požární odolnost, množství uvolněného tepla je 
menší než 150 MJ z 1 m2 plochy stěny. Nejedná se tudíž o nově zcela ani částečně požárně 
otevřenou plochu => není třeba nově vyhodnocovat odstupové vzdálenosti. 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 
Stávající – vnitřní hydranty. 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) 

 
Řešení provedení požárního zásahu – stávající beze změn. 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

 
Stávající objekt – beze změn.  

 

i)  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 

 
Stávající objekt – beze změn.  

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek 

 
Stávající - beze změn. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení. 

Zateplení není předmětem projektu.  

 
   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a 
   komunální prostředí 

   Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení, 
   zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 

   okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Stávající objekt. Oprava balkónů a lodžií stávajícího objektu – stavba neovlivňuje negativně 
svým provozem okolí. 

 
   B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
   Pronikání   radonu   z   podloží,   bludné  proudy,  seizmicita,  hluk, 
   protipovodňová opatření apod. 

 
Stávající objekt. Oprava stávajícího objektu – stavba neovlivňuje negativně svým provozem 
okolí. 

   B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stávající objekt je již napojen na stávající inženýrské sítě, stávajícími přípojkami – vodovod, 
kanalizace, elektrická energie nn, telefon, teplovod. Přeložky nebudou. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba již je napojena na veřejné technické sítě.  

   B.4 Dopravní  řešení 

 a) popis dopravního řešení 

Stávající.    

   b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající.    

   c) doprava v klidu 

Stávající. 
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d) pěší a cyklistické stezky 

Stávající. 

   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
Stávající. 

   B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

   a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stávající. 

 
   b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
   ochrana rostlin a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a 
   vazeb v krajině 

Stávající. 

 
   c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stávající. 

   d)   návrh zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo 
   stanoviska EIA 

Stávající. 

   e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou. 

  B.7 Ochrana obyvatelstva 

   Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
   obyvatelstva. 

Stavba neovlivní svým provozem zdraví osob. 

   B.8 Zásady organizace výstavby 

   a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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Napájecí body elektro a vody poskytne investor ze stávající měřené spotřeby v místě se 
společným odběrem (ve společných prostorách). Pro odběr vody bude po dobu stavby osazen 
odpočtový vodoměr a elektroměr.  

b) odvodnění staveniště  
  
 Není třeba budovat. 

   c)   napojení  staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou 
   infrastrukturu 

Není třeba budovat nové napojení staveniště, bude použita stávající místní obslužná 
komunikace. 

 

  d)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace, 
   demolice, kácení dřevin 

Staveniště při svěšování ocelových zábradlí balkónů a lodžií + práce s tímto spojené 
(lešení) bude ohrazeno mobilním oplocením výšky min. 1,8m. Při provádění prací v souvislosti 
s montáží  lodžií a opravou zateplení objektu (dočasné stavební konstrukce – lešení) bude 
provedeno - Bezpečné zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí dle Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. – vymezení “ohroženého prostoru“ (prostor nad kterým se pracuje a u něhož 
hrozí riziko pádu osob nebo předmětů), který je min. 2,5 m od volného okraje lešení při práci 
ve výšce do 30 m. Tento prostor bude oplocen mobilním plotem do výšky 1,8m. 

Ohrožený prostor vyplývající z nasazení zdvihacích mechanismů (mobilní jeřáb) a dalších 
technických prostředků potřebných k zajištění stavby bude vymezen podle jejich dosahu a bude 
zajištěn v souladu s požadavky výše uvedeného Nařízení vlády č.362/2005 Sb.. 

- Před svěšováním stávajících ocelových zábradlí balkónů a lodžií  bude provedeno zajištění 
balkónových dveří  proti jejich otevření s vyznačením zákazu vstupu. Dveře budou zavřeny, 
odmontovány kliky a otvory opatřeny záslepkami. Na dveře bude nalepeno označení se 
zákazem vstupu. 

- Vyznačit zákaz vstupu do ohraničeného ohroženého prostoru – 2,5 m od líce lešení 
- Střežení ohroženého prostoru při použití zdvihacích mechanismů (mobilní jeřáby, plošiny, 
- lávky, vrátky apod.) v době jejich pracovního nasazení a provozu 
- Ve vztahu k uživatelům jednotlivých prostor v předmětném objektu (a dalším osobám 

oprávněným ke vstupu do objektu, příp. návštěvám v provozovnách) bude jejich 
bezpečnost a ochrana zdraví zajištěna: 

- Hlavní vstup bude po dobu stavby v daném úseku kryt ochrannou stříškou (např. z kce lešení) 
o šířce 1,5m a délce minimálně 2,5 m od líce lešení – ohrožený prostor  

- Vyznačení zákazu vstupu do ohraničeného ohroženého prostoru střežení ohroženého 
prostoru při použití zdvihacích mechanismů (mobilní jeřáby, plošiny, lávky, vrátky apod.) v době 
jejich pracovního nasazení a provozu. 

Při realizaci stavby budou dodržovány platné předpisy pro ochranu zdraví a 
bezpečnost práce, budou používány ochranné pracovní pomůcky, prostředky a technické 
konstrukce zajišťující bezpečný výkon práce. Všichni zaměstnanci zhotovitele budou 
prokazatelně proškoleni z oblasti BOZP odpovídající druhu jimi vykonávané práce. 
Provedení stavebních prací a užívání hotových konstrukcí dle technologických předpisů. 
Kácení dřevin nebude. 

   e) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pozemek částečně zastavěný vlastním objektem, který se nachází v bytové zástavbě na 

sídlišti, města Třebíč, st. 5 672 - vlastník - Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 
67401 Třebíč, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří součástí pozemku je objekt 
občanské vybavenosti, adresní místo: Třebíč, Manž. Curieových č. p. 657 na němž bude 
realizováno lešení, je ve vlastnictví města Třebíč - investor nebo dodavatel prací požádá o 
zábor veřejného prostranství za úplatu. 
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Prostory pro zařízení staveniště poskytne investor ve vlastních prostorách a na vlastním 
pozemku nebo dodavatel prací požádá o zábor veřejného prostranství za úplatu. 

a) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

 
Balkóny, lodžie 
Osekaný beton – inertní materiál – drcený beton 
Ocelová balkónová, lodžiová zábradlí, schodišťové zábradlí – ocel - druhotná surovina 

b) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Nejsou 

c) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v souladu se Zákonem o odpadech, Zákon 

č. 185/2001 Sb., ve znění …186/2006 a 314/2006. 

d) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 

 

Při realizaci stavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.  Jedná se zejména (ve smyslu 
příl.č.5 k Nařízení vlády č.591/2006 Sb.)  o:    
5.  Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Před zahájením provádění těchto prací na staveništi zajistí zadavatel (ve smyslu § 15, 
odst.2 zák. č.309/2006 Sb. v pl.znění) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci – dále jen Plán BOZP). Plán BOZP je dokument určující pravidla, která budou 
přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a určuje pravidla 
platná podle druhu a velikosti stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce.  
Plán BOZP je zpracováván rovněž v případě, kdy jsou splněny podmínky § 15, odst.1 zák. 
č.309/2006 Sb. v pl.znění (a/ celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo b/ celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu). V tomto případě také vzniká zadavateli stavby 

povinnost doručit oznámení o zahájení prací na staveništi oblastnímu inspektorátu práce 
dle místa staveniště. 
 Předpokládá se rovněž, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, v tomto případě je zadavatel stavby povinen určit koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor BOZP") – viz 
§ 14, odst.1 zák. č.309/2006 Sb. V případě, že bude zadavatelem určen koordinátor BOZP 
na staveništi, předpokládá se, že Plán BOZP, stejně jako Oznámení o zahájení prací na 
staveništi budou zpracovány tímto koordinátorem BOZP. 

Koordinátora BOZP zadavatel neurčí při přípravě a realizaci staveb:   
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, 
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, 
nebo 
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu. 
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V daném případě tedy zadavateli stavby vzniká povinnost: určit Koordinátora BOZP, zajistit 

zpracování Plánu BOZP a doručit oznámení o zahájení prací na staveništi oblastnímu 
inspektorátu práce dle místa staveniště. 

 
  Při realizaci stavby budou dodržovány platné předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost 

práce, budou používány ochranné pracovní pomůcky, prostředky a technické konstrukce 
zajišťující bezpečný výkon práce. Všichni zaměstnanci zhotovitele budou prokazatelně 
proškoleni z oblasti BOZP odpovídající druhu jimi vykonávané práce. 
Pro oblast dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je nutné 
dodržovat veškeré předpisy a nařízení, vydané v oblasti BOZP, zejména potom: 

NV č.101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

NV č.11/2002 Sb. dle NV č.405/2004 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 

NV č.163/2002 Sb. v pl.znění  kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky 

NV č.176/2008 Sb. (od 29.12.2009) o technických požadavcích na strojní zařízení 

NV č.24/2003 Sb.  (do 29.12.2009)  kterým se stanoví technické požadavky na 
strojní zařízení 

NV č.361/2007 Sb.  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

NV č.362/2005 Sb.   o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č.378/2001 Sb.   o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

NV č.494/2001 Sb.  o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se úraz ohlašuje a zasílá záznam o 
úrazu 

NV č.495/2001 Sb.  o rozsahu a bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků 

NV č.591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

vyhl. č.137/1998 Sb. v pl. znění  o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 

vyhl. č.19/1979 Sb. v pl.znění  určující vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanovující některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

vyhl. č.499/2006 Sb.   o dokumentaci staveb 

vyhl. č.50/1978 Sb. v pl.znění  o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

zák. č.174/1968 Sb. dle zák.č.338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce 

zák. č.183/2006 Sb. v pl.znění  o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

zák. č.22/1997 Sb. v pl.znění   o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů 

zák. č.251/2005 Sb. v pl.znění    o inspekci práce 

zák. č.262/2006 Sb. v pl.znění    zákoník práce 

zák. č.309/2006 Sb. v pl.znění   o zajištění dalších podmínek BOZP 

zák. č.465/2006 Sb. v pl.znění   úplné znění zákona č.361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

e) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Nejsou 

f) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

Není 
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g) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 

 
Nejsou 

 

h) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Demontáž a montáž ŽB konstrukcí. 
Opravu desek lze provádět současně s montáží bezpečnostních prvků, případně ve fázovém  
časovém a bezpečnostním posunu. 
Délka výstavby – cca 1 měsíc 

 
 

 
          …………………………..... 

V Třebíči, VIII. 2016            Ing. Korotvička 
 


