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D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
 

a) Identifikační údaje  

 

1.1   Investor:             Město Třebíč Karlovo nám. 104/55  674 01 Třebíč 

1.2   Projektant:          Ing. Jiří Hnízdil,  Jasanová 1064, 674 01 Třebíč 

                                   Kancelář: Karlovo nám. 50, 674 01 Třebíč 

                                   IČO:  127 34 411, ČKAIT 1000123, obor pozemní stavby 

1.3   Název stavby:    Podzemní nádrže na vodu pro HFK Třebíč, Janáčkovo  

                                   stromořadí 158 

1.4   Místo stavby:      Parc. č. 1000/1  k. ú. Třebíč  

1.5   Okres:                 Třebíč 

1.6   Kraj:                   Vysočina 

1.7   Charakteristika stavby dle její novosti:    Novostavba  

1.8   Odvětví a podotvětví stavby:                   Občanská výstavba 

1.9   Stupeň dokumentace:                               Dokumentace pro společné územní 

                                                                          rozhodnutí a stavební povolení stavby   

1.10  Dodavatel stavby:                                    Bude vybrán ve výběrovém řízení 

 

b) Účel objektu 

 

       Stavba „Podzemní nádrže na vodu pro HFK Třebíč“ bude doplňovat již stávající 

podzemní nádrže vody a budou využívány pro závlahy travnatého fotbalového hřiště 

HFK Třebíč. 

 

c) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

      Stavba objektu nebude mít vliv na urbanistické řešení dané lokality. 

            Jedná se o stavbu podzemních nádrží, která nebude mít vliv na architektonické 

řešení celého fotbalového hřiště HFK Třebíč. 



Kapacity stavby: 

 

       Zastavěná plocha:                                                              35 m2 

       Obestavěný prostor:                                                         100 m3 

       Užitný objem nádrží: 3 x 15 =                                          45 m2 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu                                                                        

 

   Popis stávajícího stavu: 

 

   V současnosti jsou v místě 2 podzemní nádrže každá o užitném objemu 15 m3  a 

dvě nadzemní ocel. nádrže o celk. objemu cca 20 m3. Nadzemní nádrže jsou ve 

zchátralém stavu zkorodované a nevzhledné. Jsou napojeny na přívodní potrubí z řeky 

Jihlavy a na potrubí zavlažovacího systému fotbalového hřiště. 

 

Popis navrženého stavu: 

 

     Stávající nadzemní nádrže budou odstraněny a odvezeny do kovošrotu, budou 

provedeny nové 3 podzemní nádrže plastové válcovitého tvaru průměru 3 m a každá o 

užitném objemu 15 m3, celkem tedy 45 m3 nového objemu a 75 m3 celkem včetně 

stávajících dvou podzemních.  

 

Práce HSV 

 

Zemní práce 

 

   Pro podzemní nádrže  bude  proveden výkop  jámy patřičných rozměrů v zemině 

předpokládané tř. těžitelnosti  3 a 4. Zemní práce budou provedeny strojně s ručním 

dokopáním. Při výkopu jámy bude použito příložné pažení stěn výkopů. Protože 

stávající podzemní nádrže budou nově vzájemně propojeny při dně nádrží a budou při 

výkopových pracích  částečně obnaženy, je třeba při těchto výkopech ručního 

dokopání a práce provádět šetrně tak, aby stávající nádrže nebyly mechanicky 

narušeny.  

 

       Při realizaci výkopů je doporučeno stávající nádrže předem vyčerpat a zamezit 

dešťovým vodám ze střech k natékání do nádrží. Dále budou provedeny výkopy rýh 

pro vodovodní potrubí – přívod vody od stávajících nadzemních nádrží a odvod vody 

z nádrží do potrubí k čerpadlu závlah. 

 

   Při provádění výkopů nutno brát ohled na stávající zemní kabel nn, který je uložen 

v souběhu nádrží – viz situace. 

 

Spodní stavba – podkladní základová deska 

 

    Pod novými podzemními nádržemi bude provedena betonová základová deska tl. 

15 cm z betonu C 16/20 a s výztuží ze svařovaných sítí – 2 x síť 150/6 – 150/6 mm. 

Pod základovou deskou bude štěrkopískový podsyp tl. 10 cm. 

 

 



 Podzemní plastové nádrže 

 

    Nové 3 podzemní nádrže budou plastové válcovitého tvaru průměru 3 m, výšky 

2,10 m a každá o užitném objemu 15 m3, celkem tedy 45 m3 nového objemu.  Každá 

nádrž je celoplastová polypropylenová samonosná nádrž s kruhovým vlezem a 

s plastovým poklopem DN 500 mm. Nádrž je konstrukčně vyrobena tak, že není nutné 

ji betonovávat celou, statiku zajišťuje její konstrukce. Po osazení nádrže na ztvrdlou 

betonovou desku se do jejich otvorů ve víku – do sloupků tvořených z trubek PVC 

DN 100 mm osadí výztuž roxor (4 x DN 10 mm) a vyplní se betonem. Osazené 

plastové nádrže budou obsypány zeminou (pískem, štěrkopískem) bez ostrých 

předmětů a kamenů. Obsypání musí probíhat za současného napouštění nádrže vodou.  

 

    Při usazení, obsypu  a vybetonování sloupků nádrží musí být dodrženy 

montážní návody a postupy dle výrobce nádrží. 

 

   Strop nádrží bude nepojízdný a bude vyznačen venkovními výstražnými 

tabulkami, popř. ochrannými přenosnými zábranami. 

 

Úprava terénu nad nádržemi 

 

    Prostor nad nádržemi bude opatřen betonovou dlažbou 30/30/3 cm s pískovou 

kladečskou vrstvou 5 cm a s podkladním štěrkopískem tl. 10 cm. Zadlážděná plocha 

nad nádržemi bude ohraničena betonovými záhonovými obrubníky osazenými do 

betonového lože. 

 

Ostatní konstrukce 

 

    Stávající i nové nádrže budou vzájemně propojeny podtrubím plastovým DN 200 

mm u dna – viz půdorys nádrží. 

 

   Nádrže budou napojeny na přívodní potrubí vody z řeky v zemi od stávajících 

nadzemních zrušených nádrží  potrubím délky 8 m  PE 50x4,6 mm + napojovací 

koleno 90° PP-S 50x50 mm a na připojovací potrubí z nádrží k čerpadlu zavlažování 

potrubím délky 10 m PE 63x5,8 mm + koleno 90° PP-S 63x63 mm.  

     Napojení těchto potrubí je patrné z výkresu situace. Přívodní potrubí vody z řeky 

do nádrží bude doplněno el. hlídáním vody v nádrži. 

 

    Protože v předešlé výstavbě jižní tribuny fotbalového hřiště byly svedeny dešťové 

vody ze střechy této tribuny do podzemních nádrží, budou na dvou střešních svodech 

osazeny plastové lapače střešních splavenin DN 125 mm + budou náležitě upraveny 

tyto dešťové svody. 

 

    Zasakovací potrubí ze stávajících podzemních nádrží zůstává nezměněné, rovněž 

tak veškeré zařízení automatického zavlažování fotbalového travnatého hřiště včetně 

filtrace vody pro zavlažování.. 

 

 

 



Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
       Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy , normy a 

ustanovení k zajištění bezpečnosti práce obecně vyplývajících ze zákoníku práce a 

vyhlášky ČÚBP  a  ČBÚ č. 324/1990 Sb. 

 

     Pracovníci provádějící odstranění původní stávající haly musí být řádně seznámeni 

s postupem demolice a musí dodržovat výše uvedené platné předpisy a vyhlášky.  

 

    Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce je 

odpovědná realizační firma v součinnosti s investorem. Při projektování a přípravě 

odstranění stávajících ocelových nádrží  byla zvážena  rizika této demolice. Při 

realizaci odstranění stavby pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky 

určené pro danou práci.  Zařízení poháněná el. proudem musí být řádně uzemněna dle 

ČSN. Staveniště je třeba vybavit lékánričkou pro první pomoc. 

     Investor musí mít zajištěn odborný stavební a autorský dozor. 

 


