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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Předmětem SO 101.1 je výstavba chodníku délky 207 m v ulici Velkomeziříčská základní 
šířky 1,5 m v rámci etapy 1 stavby. Jedná se o úsek od křižovatky s ul. Samešova (mimo) po 
zastávku hromadné dopravy „Dřevařské závody“, tj. staničení km 0,135 – KÚ 0,342. Nový 
chodník je vedený vpravo ve směru do stoupání. 

Chodník je navržen ze zámkové dlažby. 

Součástí stavby je i řešení odvodnění zpevněných ploch a doplnění zeleně. 

Chodník je zde navrhován z důvodu chybějící pěší vazby a poptávky ze strany chodců. 

 

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V 
DOKUMENTACI 

Pro stavbu byly použity následující podklady, všechny byly zohledněny: 

- Vyhláška č. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. Změny Z1 

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích vč. Změny Z1 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vč. Změn Z1–4 

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů včetně příslušných prováděcích vyhlášek v platném znění 

- Předpis č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcí vyhlášky k 
tomuto zákonu v platném znění 

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích v platném znění 

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

- Vyhláška č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby 

- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno, 2. vydání) 

- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- fotodokumentace, vlastní průzkumy terénu. 
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4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Stavební objekt SO 101.1 je první etapou stavby;  může být realizován samostatně. 
Součástí etapy je SO 131 Dešťová kanalizace. 

V rámci etapy 1 bude položena pod chodník u ul. Samešova chránička dl. 6 m pro veřejné 
osvětlení realizované v rámci etapy 2. 

 

5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

V ul. Velkomeziříčská v úseku Samešova – zastávka „Dřevařské závody“ bude vpravo, 
v místě stávajícího rigolu/příkopu, vybudován nový chodník šířky 1,5 m. Chodník, mimo 
severního nároží s ul. Samešova, bude přímo lemovat vozovku, která bude min. šířky 6,50 m 
mezi obrubníky v přímé. Na nároží bude vybudován až 3,3 m od silničních obrub.  

Podélný sklon chodníku bude kopírovat podélný sklon vozovky, který činí 4,6 – 6,1 %. 

Příčný sklon chodníku je navržen 2,0 % směrem do vozovky.  

Chodník bude proveden s prvky pro nevidomé vč. přirozené vodící linie. 

Přes chodník jsou ve staničení km 0,182, 0,195, 0,250, 0,300, 0,320 a 0,350 vedeny 
sjezdy, které budou řešeny jako chodníkové přejezdy. 

 

Vozovka 

Podél budoucího chodníku bude vyfrézován pásek šířky 1,0 m a hloubky cca 5–8 cm. 
Následně bude vozovky zaříznuta a vybourán pro osazení silničních obrubníků. 

Pro nový chodník budou osazeny silniční betonové obrubníky se zkoseným čelem 
(1000/250/150-120) uložené do betonového lože C20/25 n XF3 s boční opěrou s nášlapem 
+15 cm. V místě sjezdů budou osazeny nájezdové prefabrikáty (1000/150/150) s nášlapem 
+5 cm. Rampy k nájezdovým obrubníkům budou provedeny podélné v základní délce 2 m, 
případně dle Situace odlišně.  

V místech, kde je potřeba vozovka provést v plné konstrukci, bude tato provedena 
v min. šířce 1 m a provedeno zazubení konstrukčních vrstev. Podél obrub bude obnovena 
obrusná vrstva v příčném sklonu 2-2,5 % k obrubníkům. 

 

Chodník 

Chodník je navržen v místě původního příkopu nebo rigolu, který bude zrušen a 
zasypán. 

Chodník bude proveden ze zámkové dlažby (200/100/60) přírodní barvy. Vnější hranu 
chodníku tvoří chodníková betonový obrubník (1000/250/80) osazený s nášlapem dle 
situace: v místě nároží vlevo bude zapuštěný, vpravo +6 cm; pod svahem pak zvýšený na 
+10 cm. Obrubníky budou osazeny do betonového lože C20/25 n XF3 s boční opěrou. 
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V okolí sjezdu ve staničení km 0,250 bude svah zajištěn betonovými palisádami 
obdélníkového tvaru (600/180/120) osazených s převýšením 10–25 cm. Palisády budou 
osazeny do betonového lože C20/25 n XF3 s boční opěrou do min. 1/3 výšky. 

Chodníkový přejezd 

Veškeré sjezdy ke garážím i samostatné sjezdy k nemovitostem budou řešeny přes 
zvýšené chodníkové přejezdy s předností chodců. Nájezd do vozovky bude řešen nájezdovým 
obrubníkem (1000/150/150) osazeným s nášlapem +5cm. Nájezd z opačného směru pak 
rovněž přes nájezdový obrubník, který bude osazen s nášlapem +5cm nebo –5cm, dle 
konfigurace návazného terénu.  

Plocha chodníkového přejezdu bude dlážděná (200/100/80) přírodní barvy.  

 

Sjezdy  

Z důvodu zrušené otevřeného příkopu/rigolu pod garážemi, do kterých byly účelové 
komunikace ke garážím odvodněny, jsou zde navrženy úpravy povrchu a obrubníků tak, aby 
bylo možné svést dešťovou vodu do kanalizace.  

km 0,182 

Dlážděný chodníkový přejezd bude proveden v šířce cca 2,3m. Ukončen bude 
přejezdovým obrubníkem s nášlapem +5cm. Dále v délce cca 4 m budou napojeny silniční 
obrubníky a upravena obrusná asfaltová vrstva vozovky sjezdu aby respektoval výškové 
řešení.  

Dešťové vody budou jímány liniovou vpustí DN 200, dl. 1,5 m. Voda bude svedena 
trativodem do prostoru nové zeleně. 

km 0,195 

Dlážděný chodníkový přejezd bude proveden v proměnné šířce 1,5–1,75m. Ukončen 
bude přejezdovým obrubníkem s nášlapem -5cm. Dále bude provedeno napojení na stávající 
stav rovněž zámkovou dlažbou v délce cca 1,5 m. Dlažba bude upnuta do silničních obrub. 

Odvodnění bude řešeno zřízení nové uliční vpusti UV15 rozměrů 500/300 mm, které 
bude svedena do jednotné kanalizace. 

km 0,250 

Dlážděný chodníkový přejezd bude proveden v  šířce 1,5m. Ukončen bude přejezdovým 
obrubníkem s nášlapem +5cm. Hranice zpevněné plochy bude vymezena palisádami 
osazenými v převýšení až 25 cm do vzdálenosti cca 1,3 m od chodníku. V rozsahu dle potřeby 
bude upravena obrusná asfaltová vrstva vozovky sjezdu. 

Odvodnění účelové komunikace bude na terén, nebo na vozovku. 

km 0,300 

Účelová komunikace bude upnuta do silničních obrubníků s nášlapem +12cm. 
Odvodnění této plochy bude novou uliční vpustí UV6 do jednotné kanalizace. Zpevněné 
plocha bude podél obrubníku v nezbytném rozsahu přeasfaltována se spádem k uliční vpusti. 
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km 0,320 

Dlážděný chodníkový přejezd bude proveden v  šířce 1,5m. Vnější nájezdový obrubník 
bude proveden s  nášlapem +5cm. Napojení sjezdu bude upnuto do silničních obrubníků 
+12cm, a v nezbytném rozsahu přeasfaltováno. Bude upraveno vyústění betonového žlabu 
(500/500/130), který sbírá dešťovou vodu ze svodů, přes snížení obrubník na vozovku sjezdu. 

km 0,350 

Dlážděný chodníkový přejezd bude proveden v  šířce 1,5m. Vnější chodníkový obrubník 
bude zapuštěn, a ve vzdálenosti 1,9 m bude zřízen nájezdový obrubník s nášlapem +5cm pro 
svedení dešťové vody k nové uliční vpusti UV15, kde bude opraven silniční obrubník. Podél 
obrubníků bude přeasfaltovaná nezbytná plocha k zajištění minimální sklonu pro odvodnění. 

 

Skladby konstrukcí 

(1) Konstrukce místní komunikace – asfaltobeton (D1–N-6-IV-PIII dle TP 170): 

Asf. pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik    0,5 kg/m2 ČSN 736129 

Asf. pro ložné vrstvy ACP 16+ 70 mm    ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik    1,5 kg/m2 ČSN 736129  

Kamenivo zpevněné cementem SC 0/32 C8/10 130 mm � 80 MPa   ČSN EN 14227-1 

Štěrkodrť  ŠDA 0/32 200 mm � 45 MPa  ČSN 73 6126-1 

CELKEM  440 mm 

 

(2) Konstrukce zesíleného chodníku (vjezd/chodn. přejezd) – zámková dl. D1-D-1-IV-PIII  

bet. zámková dlažba (200/100) BD 80 mm  ČSN 736131 

lože z kamenné drti fr. 0-8 mm   40 mm   ČSN 73 6131 

kamenivo zpevněné cementem SC 0/32 C8/10 130 mm � 90 MPa   ČSN 73 6124-1 

štěrkodrť  ŠDA 0/32 200 mm � 45 MPa  ČSN 73 6126-1 

CELKEM  min. 450 mm 

 

(3) Konstrukce chodníku – zámková dl. (D2-D-1-O-PIII dle TP 170):  

Zámková dl. 200/100 přír. bez faz. BD 60 mm  ČSN 736131-1 

Lože z drobné drti 4/8 L 30 mm � 60 MPa ČSN 736131-1 

Štěrkodrť  ŠDB 0/32 200 mm � 30 MPa  ČSN 73 6126-1 

CELKEM  290 mm 

Zemní pláň 

Konstrukce komunikací bude provedena za předpokladu zhutnění pláně na předepsaný 
modul přetvárnosti Edef . Pro chodníky 30 MPa, pro pojížděné konstrukce 45 MPa. Dosažení 
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této únosnosti na povrchu násypu je nutno ověřit zatěžovacími zkouškami. Míry zhutnění 
jsou předepsány u jednotlivých částí vrstev.  

Zemní pláň u nově navržených zpevněných ploch bude v 3 % sklonu. 

6 NÁVRH NEZPEVNĚNÝCH PLOCH 

V rámci etapy 1 stavby budou provedeny úpravy na nezpevněných plochách, zejm.:  

- zrušení zatravněného příkopu 

- ořezání keřů a stromů pro zpřístupnění stavby 

- doplnění zeminy do svahů a vysázení keřů 

- doplnění keřů u křižovatky s ul. Samešova 

- ozelenění rekultivovaných ploch  

 

6.1 NOVÉ SADOVÉ ÚPRAVY 

Na křížení ulice Velkomeziříčská a Samešova budou v ostrůvcích mezi komunikací a 
chodníkem vysazeny listnaté keře dorůstající výšky do 0,75 cm. Stávající keře ze záhonů pod 
budovou PC HELP a.s. budou přesazeny po ukončení stavby na plochu v místě bývalého 
parkovacího strání.  

V horní části ulice Velkomeziříčská v úseku pod garážemi bude provedena výsadba 
půdopokryvných keřů do kokosové rohože zmírňující dopad vodní eroze.   

Ostatní plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a opětovně zatravněny.  

6.1.1 Příprava stanoviště 

Před započetím realizačních prací budou provedena potřebná opatření požadované 
jednotlivými správci inženýrských sítí (dále jen IS). Při práci je nutno dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a chránit stávající inženýrské sítě.  

Navrhované výsadby dřevin musí respektovat ochranná pásma stanovená jednotlivými 
správci IS (viz.: § 10, § 19, § 26, § 27, § 34 a § 45 zákona č. 222/1994 Sb., ČSN 75 5401, ČSN 
75 6101).  

Při realizaci sadových úprav je třeba dodržovat platné normy ČSN předepsané pro 
obor Sadovnictví a krajinářství - Technologie vegetačních úprav v krajině a standardy 
AOPK: 

• ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině. Práce s půdou  

• ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině. Rostliny a jejich výsadba 

• ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání 

• ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy 
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• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 

• ČSN 4690202-1 FLL – Výpěstky dřevin 

• SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti 

• SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů 

• SPPK A02 005:2015 Kácení stromů 

• SPPK A02 002:2013 Řez stromů 

Po dokončení stavebních prací bude provedeno základní vyčistění všech ploch od 
stavebního odpadu a doplnění ornice, resp. substrátu. Způsob provádění prací bude 
odpovídat ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 

Po odplevelení bude následovat plošná úprava terénu s doplněním ornice a písku 
v poměru 1:1 a v celkové mocnosti 10 cm. Ohumusování bude provedeno ze zemin třídy 
těžitelnosti 1 a 2. Následuje příprava půdy urovnáním a uhrabáním tak, aby měla jemnou, 
drobtovitou strukturu. Způsob provádění prací bude odpovídat ČSN 83 9011 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 

V ostrůvcích pro výsadby keřů na křížení ulic Velkomeziříčská a Samešova bude 
doplněna zemina o mocnosti 45 cm. 

6.1.2 Příprava stávajících keřů na přesazení 

Jedná se o nedávno vysazené nízké keře, v záhonech pod budovou PC HELP a.s., které 
budou po dokončení stavby vysazeny na plochu bývalého parkovacího stání před budovou. 

Dle klimatických podmínek a průběhu vegetačního období se na konci podzimu či 
v zimě mohou keře vyjmout ze země. Po obvodu keře se vyhloubí kruhová rýha do 
předpokládané hloubky balu. Následuje podrytí kořenů rýčem, pro uvolnění balu se případně 
přeseknou silné hluboko uložené kořeny (před zámrazem je nutno bal dostatečně prolít 
vodou.) Uvolněné keře pak přemístíme na záložní plochu mimo stavbu, kde budou až do 
doby ukončení stavby. Dřeviny více přihnojíme (cca 15 g kompletního N-P-K hnojiva s 
obsahem ureaformu, hořčíku a stopových prvků, ke každému keři = 15g/ks, např. Silvamix) a 
důkladně po dobu založení zaléváme. Koruna keřů se  se seřízne v poměru s redukovanými 
kořeny.  

Po vyjmutí dřeviny ze záložní plochy následuje výsadba keře dle bodu 6.1.3. 

6.1.3  Výsadba keřů s balem 

Výsadbovým materiálem budou kontejnerované sazenice keře o velikosti výpěstku 
10-40 cm (dle druhu). Keře budou vysazeny jako kontejnerované s kořenovým balem (vel. 
kontejnerů cca 1,5 - 2l). Keře Jejich habitus bude charakteristický pro daný druh a každý 
jedinec bude mít 3 – 5 hlavních nepoškozených výhonů. Všechny výpěstky budou odpovídat 
1. jakosti dle ON 46 4920 a ČSN 46 4902 - Výpěstky okrasných dřevin. 

Výsadba keřů je navržena jako jamková. Pro vlastní výsadbu budou vyhloubeny jamky 
o objemu do 0,025 m3, popř. dle velikosti výsadbového materiálu. Orniční vrstva z jámy 
bude vyjmuta a smísena s novým kvalitním zahradnickým substrátem v poměru 1:1. Při 
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vlastní výsadbě je vhodné upravit podmínky výsadbové jámy kompletním N-P-K hnojivem s 
obsahem ureaformu, hořčíku a stopových prvků, ke každému keři = 10g/ks (např. Silvamix), 
popř. uleženým kompostem.  Rostlinu uložíme do jámy trochu níže, než byla doposud 
pěstována. Doplníme substrát, okolí ušlápneme a výsadby důkladně zalijeme v množství 
40l/m2. Poté výsadby zamulčujeme mulčovací kůrou ve vrstvě 10 cm. Dřeviny budou po 
výsadbě upraveny srovnávacím řezem.  

Budou vysazeny: 

Výsadby keřů č. 5.1 - stálezelené brsleny (Euonymus fortunei ´Vegetus´) v záhonu 
budou vysazeny ve sponu 6 ks / m2, plocha záhonu 21,1 m2 (pás široký 1 m), tzn. v celkovém 
množství 127 ks. 

Výsadby keřů č. 6 - stálezelené brsleny (Euonymus fortunei ´Vegetus´) v záhonu budou 
vysazeny ve sponu 6 ks / m2, plocha záhonu 10,5 m2 (pás široký1 m), tzn. v celkovém 
množství 63 ks. Na zbytek záhonu, tzn. plochu před čelem budovy PC HELP a.s. v místě 
bývalého parkovacího stání, budou po odsouhlasení majitele přesazeny keře ze záhonů pod 
budovou. Jedná se cca o 20 ks keřů. Výsadba bude provedena dle technologie výše. 

Výsadby keřů č. 7 - stálezelené brsleny (Euonymus fortunei ´Vegetus´) v záhonu budou 
vysazeny ve sponu 6 ks / m2, plocha záhonu 5,4 m2, tzn. v celkovém množství 32 ks.   

Výsadby keřů č. 8 - stálezelené nízké skalníky (Cotoneaster dammeri ´Major´, 

´Miranda´) v záhonu na svahu budou vysazeny ve sponu 5 ks / m2, plocha záhonu 111,6 m2 
tzn. v celkovém množství 558 ks. Před výsadbou je nutné svah zpevnit pokládkou kokosové 
rohože (viz dále)! 

Na plochu před čelem budovy PC HELP, a.s. v místě bývalého parkovacího stání budou 
po odsouhlasení majitele přesazeny keře ze záhonů pod budovou. Jedná se cca o 20 ks keřů. 
Výsadba bude provedena dle technologie výše.  

6.1.4 Protierozní opatření na svazích pod garážemi 

Pokládka kokosových rohoží 

V místech většího sklonu terénu (svahy pod garážemi) bude před výsadbou keřů 
provedena pokládka kokosové rohože (700 g/m2), která zabrání prvotnímu splachu půdy 
před zapojením nového porostu. Pokládka kokosové rohože vyžaduje pečlivě urovnaný 
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terén, dokonalé přilnutí k terénu a zakotvení ke svahu. Vhodnější je pokládka po spádnici (ze 
svahu dolů) neboť rohož lépe kopíruje terén. V horní části svahu se zvlášť pečlivě provede 
zakotvení rohože asi 0,5 m od okraje svahu do mělké rýhy, která se zahrne zeminou. Kotvení 
se provádí buď kotvami tvaru U z betonářské oceli ve vzdálenostech 0,25 – 0,50 m podle 
charakteru podloží nebo kolíky spojenými fixačním drátem. Je-li nutné rohož nastavovat, 
provede se překryv široký 0,25 m, oba díly se přeloží a připevní ke svahu. 

6.1.5  Výsev trávníku 

Optimálním termínem pro setí jsou v našich klimatických podmínkách jarní a podzimní 
měsíce (duben, květen, září, říjen), protože v těchto obdobích bývá větší množství srážek. 
Podzimní termín má výhodu v lepším odnožování trav přes zimu a menším riziku zaplevelení. 
Tento termín současně zabraňuje vzejití ozimých plevelů, které se nedají posekat. Při 
zajištění pravidelné závlahy lze sít trávník během celé doby vegetace a v posledních letech se 
díky teplým zimám osvědčily i zimní výsevy (únor). Semena jsou vysévána na holou půdu a 
přirozeně pak zavlažována sněhovou pokrývkou.  

Výsev bude proveden na předem připravenou plochu v množství cca 20 g osiva/m2. 
doporučujeme použít směs pro založení extenzívních travnatých ploch vhodnou i ke 
komunikacím (např. směs Universal od firmy Barenburg). Osivo se zapraví do půdy záseky a 
následuje zaválení celé plochy a její zalití v množství 20 l/m2 . 

6.1.6 Dokončovací a rozvojová péče 

Povýsadbová péče v průběhu následujících pěti let se skládá z tzv. dokončovací a 
rozvojové péče. 

Dokončovací péče následuje po výsadbě a trvá až do okamžiku převzetí díla 
investorem. Dokončovací péče slouží k dosažení takového stavu výsadeb, který za 
předpokladu následné rozvojové péče zaručí úspěšný vývoj dřevin. Povýsadbová péče 
obsahuje zejména opakované odplevelování výsadeb a zavlažování. Sleduje se výskyt chorob 
a škůdců.  

Výsadby mohou být předány investorovi až po tzv. „ujmutí výsadeb“ (dosažení jistoty 
dalšího zdárného růstu). U výsadeb stromů je znakem ujmutí vývoj letorostů v poslední 
třetině měsíce června. 

Rozvojová péče je obdobou péče dokončovací. Její trvání je cca mezi 2. a 5. rokem po 
výsadbě. Rozvojová péče bude prováděna dle platné technické normy ČSN 83 9051 - 
Rozvojová a udržovací péče o rostliny.   

Keře: U keřových výsadeb bude zajištěna pravidelná vydatná zálivka v množství cca 
20l/m2 a to opakovaně 6 x v suchých měsících a pravidelně prováděno odplevelení (min. 1 x 
za rok). Uhynuté rostliny budou ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazeny novými. 

Trávník: Trávník bude pravidelně kosen a to nejméně 7 x za rok. Dále bude zajištěna 
pravidelná vydatná zálivka v množství cca 20l/m2 a to opakovaně 5 x za rok (min. v suchých 
měsících). Na podzim bude z trávníku shrabáno a odstraněno listí.   
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7 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Odvodnění komunikace je vyspádováním do uličních vpustí svedených do kanalizace.  

Jsou navrhovány uliční vpusti (UV) s třídou dopravního zatížení D400, s liniovou mříží 
50x50 cm. Rovněž jsou navrženy uliční vpusti s obrubníkovým vtokem (OV), s třídou zatížení 
B125. 

V jednom případě je navržena liniová vpust dl. 1,5 m, DN200. 

Nové uliční vpusti budou použity betonové uliční vpusti s kalovým prostorem a 
s prefabrikovaným sifónem. Přípojka z plastové trubky DN 150 ve sklonu min. 2%, max. 40 %. 

Všechny stávající vpusti budou pročištěny, uloženy do nové správné nivelety, případně 
opraveny. Vpusti s litinovými mřížemi budou osazeny k obrubníkům, mřížováním kolmo na 
směr jízdy.  

Seznam vpustí: 

staničení označení popis Z X Y 

km 0,231  OV7 
mříž obrubníková, přípojka DN150 dl. 3 m, 
napojení navrtávkou stoky 420,03 1152455,64 649565,87 

km 0,242 OV8 
mříž obrubníková, přípojka DN150 dl. 3 m, 
napojení navrtávkou stoky 422,68 1152450,24 649575,01 

km 0,293  OV9 
mříž obrubníková, přípojka DN150 dl. 3 m, 
napojení navrtávkou stoky 425,83 1152426,44 649620,06 

km 0,343  OV10 
mříž obrubníková, přípojka DN150 dl. 3 m, 
napojení navrtávkou stoky 428,29 1152403,07 649664,28 

sam.sjezd 0,194 DV13 
dvorní vpust 300x300, přípojka DN150 dl. 
6 m, napojení navrtávkou stoky 419,79 1152471,74 649531,43 

ve sjezdu 0,300 UV14 
mříž obrubníková, přípojka DN150 dl. 6 m, 
napojení navrtávkou stoky 426,48 1152430,56 649603,51 

ve sjezdu 0,276 UV15 
mříž obrubníková, přípojka DN150 dl. 6 m, 
napojení navrtávkou stoky 428,36 1152402,19 649656,83 

 

Budou zrušeny 2 uliční vpusti. Stávající šachty vpustí budou vybourány.  

(1) Napojení přípojky na stoku nebo šachtu  

Nová přípojka z glazované kameninové trubky DN 150 bude do stoky (nebo šachty) napojena 
jádrovou navrtávkou. Po provedení vývrtu do horní třetiny trubky stoky bude vývrt očištěn, 
vložen utěsňovací „B“ kroužek DN 150, kontaktní stěny omazány mazadlem a vsunuta 
napojovací tvarovka DN 150 na níž bude napojena běžná trubka přípojky vpusti. K provedení 
navrtáváky a ke kontrole po propojení přípojky musí být vždy přizván zástupce správce 
kanalizace. Provedení nových navrtávek či přemístění stávajících vpustí bude geodeticky 
zaměřeno a předáno správci kanalizace. Zhotovitel provede vyčištění kanalizace od nečistot 
zanesených do kanalizace při výstavbě komunikace tlakosacím vozem a provedl za účasti 
správce komunikace prohlídku kanalizace k prokázání kvality provedených nových napojení 
do kanalizace a k prokázání, že kanalizace nebyla poškozena. Tato prohlídka by měla být 
provedena před pokládkou finálních vrstev nové vozovky. 
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(2) Přesun uličních vpustí při zachování stávajícího napojení na řad 

Přesunutí šachty vpusti s využitím stávající přípojky na kanalizaci je navrženo 
v případech, kdy poloha stávající vpusti je nevyhovující z důvodu odlišného prostorového 
řešení hran komunikace.  

Bude zřízena nová šachta UV v nové poloze, její přípojka bude napojena na stávající přípojku 
vložením kolene v příslušném úhlu. Stávající šachtice bude celá vybourána včetně části 
přípojky až do místa napojení nové vpusti. 
 

Zkouška těsnosti 

Na kompletně smontovaných kanalizačních potrubích bude provedena v souladu s 
ČSN zkouška těsnosti, o které vypracuje dodavatel zápis a protokol pro kolaudační řízení. 

 

8 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVIZORNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ 
TELEMATIKU 

Úprava dopravního značení v rámci této etapy není navržena. 

 

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 
ÚDRŽBU 

Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských sítí a v blízkosti stromů se budou 
provádět ručně. Před zahájením výkopových pracích musí být všechny inženýrské sítě 
geodeticky zaměřeny a vyznačeny. Vyznačeny zůstanou po celou dobu stavby. V řešeném 
území se vyskytují inženýrské sítě, které jsou do výkresů zakresleny dle podkladů jejich 
správců. Na stavbě se však mohou vyskytovat i sítě, které ve výkresech zaznačeny nejsou 
(nefunkční vedení apod.), proto je potřeba si při výkopových pracích počínat zvláště 
obezřetně. Všechny odkryté sítě budou chráněny před jejich poškozením (např. podkopané 
sítě se podloží apod.). Před záhozem sítí bude přizvat zástupce správce sítě, který odsouhlasí 
zápisem do stavebního deníku jejich nepoškození. 

Další zvláštní podmínky výstavby ani údržby nejsou navrženy.  

9.1 Zajištění postupu výstavby 

Stavba bude probíhat podle navržených Zásad organizace výstavby. Po celou dobu 
výstavby však bude zajištěn přístup k nemovitostem a občanské vybavenosti. 

9.2 Rezervní chráničky  

Ve staničení km 0,160 vpravo bude v první etapě stavby pod chodníkem položena 
chránička trubkou kogurovanou 110  dl. 6 m pro položení kabelu VO v rámci II. etapy stavby. 
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10 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Není vazba na technologické vybavení. 

11 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 
OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo potřeba provádět statické výpočty.  

12 UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

Komunikace pro pěší jsou řešeny v rámci stavby bezbariérově, místa pro přecházení a 
stávající přechod pro chodce jsou důsledně řešeny bezbariérově.  

 

V Brně 2019/09, Ing. Jonáš 

 

 


