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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Stavební úpravy budovy Městské knihovny 

ul. Hasskova, Třebíč 
 
Místo stavby: k.ú. Třebíč [769738], parc. č. st. 18, 19 
  Hasskova ulice č.p. 102 a 103, Třebíč 
  
Předmět projektové dokumentace:   

Stavební úpravy budovy. 
 
Údaje o stavebníkovi 
  

Investor:   Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, Třebíč 
 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: 
Jméno a příjmení:  Ing. Lubomír Vostal 
Kontaktní adresa:  Husova 10, 67401 Třebíč 
IČO:    130 75 047  
DIČ:    CZ480709453 
Číslo ČKAIT:  1000425, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
Mobil:     +420 604 261 521   
e-mail:     ing.lubomir.vostal@vostal.com  

web:     www.vostal.com 

 

Vypracoval: 
Jméno a příjmení:  Zdeněk Chodur 
Obor:    Pozemní stavby 
Kontaktní adresa:  Sokolská 28, 67401 Třebíč 
IČO:    725 11 281 
  

mailto:ing.lubomir.vostal@vostal.com
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Stavební úpravy budovy Městské knihovny ul. Hasskova, Třebíč DPS 
  B – Souhrnná technická zpráva 

www.vostal.com    Stránka 3 z 26 

ÚVOD dokumentace  

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto 

odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím 

prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě 

chybějící znalosti nebudou uznány. 

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v  každém 

detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v  průběhu výběrového 

řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na 

plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.  

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit 

nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje 

za nutné. Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou 

cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.  

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této 

cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za 

plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků. 

Je požadováno, zvláště u výrobků PSV, podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich 

výrobců), jež byly použity při sestavování nabídkové ceny.  

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou 

uvedení popisu výrobku, který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel 

může nabídnout výrobek pokud jejho standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této PD. 

Jestliže Zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci 

pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.  

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku musí Zhotovitel 

předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi. 

Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová 

dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je 

tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše 

nutné pro vybudování díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v  souladu s projektovou 

dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen 

zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu 

s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. Projektant na základě pověření Objednatelem 

bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality 

materiálu. 

S ohledem na legislativní podmínky nejsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr 
uvedeny obchodní názvy, sloužící upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně 
designu. Tímto způsobem se nevylučuje i použití různých, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení v souladu s touto dokumentací a normovými požadavky.  
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B.1/ POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území  
 
Předmětné území se nachází v centru zastavěné části města Třebíče ve stávající 
řadové zástavbě. Objekt je umístěn v ulici Hasskova na parcele st. 18 a 19 
(zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Třebíč, nachází se v památkové zóně města 
Třebíče. Plocha využití pozemků je „smíšená funkce centra“ a je v souladu 
s využitím objektu. 
Budova je využívána jako městská knihovna (objekt občanské vybavenosti). 
Stavební úpravy nemění účel využití ani vnější objem a vzhled stavby. 
Z těchto důvodů je stavba zcela v souladu s charakterem, využitím a 
zastavěností území – stávající stav se nemění. 
 

b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
 
- výše uvedená rozhodnutí nebyla vydána. 
 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
Předmětný pozemek se nachází v území, jehož využití je v Územním plánu města  
Třebíč zahrnuto do funkční plochy „smíšená funkce centra“, je v souladu s využitím 
objektu.  
Budova je využívána jako městská knihovna (objekt občanské vybavenosti). 
Stavební úpravy nemění účel využití ani vnější objem a vzhled stavby. Z těchto 
důvodů je řešené území v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a cíli 
a úkoly územního plánování města Třebíč – stávající stav se nemění. Jedná se o 
dokumentaci „Územní plán návrh sídelního útvaru (ÚPNSÚ) Třebíč“, schválen 17. 
9. 1998, projektant - Urbanistické středisko Brno, Ing. arch. Alena Palacká. 
Objekt se nachází v městské památkové zóně města Třebíče, není kulturní 
památkou, ale jeho pozice, tvar a stávající vzhled objektu jsou památkově 
chráněné. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 
 
Výjimky nebudou vyvolány. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  
 
Dokumentace je zpracována dle konzultací a v souladu s vyjádřením DOSS – viz 
dokladová část. 
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f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
 
Dokumentace je zpracována na základě zaměření staveniště, fotodokumentace a 
celkové prohlídky staveniště, jiné průzkumy nebyly provedeny. 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 
Objekt se nachází v městské památkové zóně města Třebíče, není kulturní 
památkou, ale jeho pozice, tvar a stávající vzhled objektu jsou památkově 
chráněné. 
 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  
 
Stavba nebude mít zvýšený negativní vliv na okolní budovy a pozemky. Odpady ze 
stavby budou průběžné likvidovány. Automobily budou při výjezdu ze stavby 
čištěny. 
Odtokové poměry nebudou nijak dotčeny, dešťové vody jsou likvidovány stávajícím 
způsobem do veřejné kanalizace. 
 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
 
Stavbou nebudou vyvolány žádné demolice, nebudou káceny žádné vzrostlé 
dřeviny. 
 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  
 
Stavbou nebudou vyvolány žádné zábory. 
 

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  
 
Dopravní napojení je stávající z přilehlé komunikace Hasskova a ze západního 
nádvoří přístupného z Komenského náměstí. 
V prostoru stavby se nenachází kromě stávajících přípojek inž. sítí žádné 
inženýrské sítě. 
Objekt je napojen na inženýrské sítě el. energie, vodovod, kanalizaci, horkovod a 
plynovod, které budou nadále využívány. 
 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
 
Stavba nevyžaduje žádné související či podmiňující stavební objekty, které by se 
budovaly v předstihu. Přípojky inž. sítí jsou stávající. 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

 
Parcelní číslo:  st. 18 
Obec:   Třebíč [590266] 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV:   10001 
Výměra [m2]:  354 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  DKM 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba 
Budova s číslem popisným: Vnitřní Město [412503]; č. p. 102; objekt občanské 

vybavenosti 
Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 18 
Stavební objekt:  č. p. 102 
Ulice:    Hasskova 
Adresní místa:   Hasskova 102/2 
 
Parcelní číslo:  st. 19 
Obec:   Třebíč [590266] 
Katastrální území: Třebíč [769738] 
Číslo LV:   10001 
Výměra [m2]:  743 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  DKM 
Určení výměry:  Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba 
Budova s číslem popisným: Vnitřní Město [412503]; č. p. 103; objekt občanské 

vybavenosti 
Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 19 
Stavební objekt:  č. p. 103 
Ulice:    Karlovo nám. 
Adresní místa:   Karlovo nám. 103/54 
 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo  
 
Třebíč; p. č. st. 16 
Třebíč; p. č. st. 19 
Třebíč; p. č. 55/1 
Třebíč; p. č. 55/2 
Třebíč; p. č. 1463/1 
Třebíč; p. č. 1463/4 
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B.2/ CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1/ Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  
 
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy stávajícího objektu. Úpravy 
budou řešeny na stávajícím zastavěném půdorysu. 
 
Předmětem této dokumentace není podrobný stavebně technický průzkum, 
níže uvedený popis stavby vychází ze zjištěných skutečností při zaměření 
stavby a z původních dokumentací stavby. 
 
Svislé zděné konstrukce včetně omítek jsou v dobrém stavu bez viditelných poruch. 
Vnější povrchové úpravy zdiva na některých místech vykazují poruchy vlivem 
povětrnostních vlivů a vyžadují opravu. 
Vodorovné izolace byly provedeny v předchozích rekonstrukcích objektu, zdivo v 
interiéru nevykazuje nadlimitně zvýšené známky vlhkosti. 
 
Vodorovné nosné konstrukce byly sanovány v předchozích rekonstrukcích objektu 
a nevykazují viditelné poruchy. 
 
Viditelné prvky krovu jsou v dobrém technickém stavu bez viditelných poruch nebo 
napadení dřevokaznými houbami, popř. hmyzem. Konstrukce krovu byla 
provedena dle projektu z roku 1987 kde byla dimenzována pro lehkou plechovou 
krytinu, dále byla upravena dle projektu 1993 kde bylo podkroví upraveno pro 
obytné účely. 
Současná krytina z bitumenových šindelů i přes své stáří stále plní svoji funkci, do 
objektu viditelně nezatéká, ale vzhledem k příslušnosti objektu k památkové zóně 
je tento ty krytiny nevhodný a bude nahrazen. Klempířské výrobky jsou funkční, 
většinou již bez ochranných nátěrů, okapní plechy krytiny vykazují známky oxidace 
a jsou na hranici životnosti. 
 
Stav vnějších a vnitřních výplní otvorů je rozdílný, část jich je v relativně v dobrém 
stavu, některé jsou však na hranici životnosti, dále jsou okna ve dvorní fasádě již 
vyměněná za nová v předchozích etapách rekonstrukce (2017). Vnitřní výplně 
otvorů jsou vesměs zastaralé, nekorespondují s charakterem interiérů a nejsou 
také schopny plnit funkce z hlediska požárně-bezpečnostního řešení budovy v 
souladu s aktuální legislativou na tomto úseku.   Obklady, povrchové úpravy a 
nášlapné vrstvy podlah platí mají podobný charakter. 
 

b) Účel užívání stavby 
 
Dokumentace je zpracovaná na základě požadavků investora, dle kterých řeší 
požadavky na změnu knihovny v otevřené komunitní centrum. Projekt komplexně 
řeší provozní a technické potřeby dle zadání. V návaznosti na tento požadavek jsou 
řešeny drobné dispoziční úpravy, výměna označených výplní otvorů, nové 
nášlapné vrstvy podlah, zateplení podkroví a vytvoření prostor pro 
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vzduchotechniku v podkroví. Dále jsou naznačeny řešení bezbariérového přístupu 
do objektu, rekonstrukce nevyhovujícího osobního a nákladního výtahu a zřízení 
požárních únikové cesty ze 3.NP napojením na stávající požární schodiště. 
Předmětné úpravy jsou naznačené ve výkresové části dokumentace. 
Veškeré výše uvedené návrhy řešení jsou podrobně řešeny na základě projednání 
s příslušnými orgány. Především se jedna o „Požárně bezpečnostní řešení stavby“ 
– viz samostatná část této dokumentace. 
Objekt se nachází v památkové zóně města Třebíč a z toho důvodu musí být 
respektovány požadavky příslušného orgánu památkové péče. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 
Stavba nevyvolá žádné výše uvedené výjimky. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  
 
Dokumentace je zpracována dle konzultací a v souladu s podmínkami závazných 
stanovisek DOSS – viz dokladová část. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
 
Objekt se nachází v městské památkové zóně města Třebíče, není kulturní 
památkou, ale jeho pozice, tvar a stávající vnější vzhled objektu jsou památkově 
chráněné. 
V návaznosti na zápis z jednání s orgány památkové péče ze dne 11.4.2018 a 
vyjádření ze dne 11.1.2019 a dále na základě požadovaného rozsahu rekonstrukce 
investorem, byla zvolena varianta ponechání střešní krajiny v původních 
proporcích pouze s výměnou dosluhujících materiálů (krytiny) a výplní otvorů 
v materiálovém řešení navrženém zástupci orgánů památkové péče. Zvažované 
zásahy do střešní krajiny (bourání zděných vikýřů atd.) nijak neřeší požadavky 
investora na tuto rekonstrukci, jejíž předmětem je především zlepšení dispozičního 
a provozního uspořádání v interiéru objektu, a proto se s nimi v této fázi stavebních 
úprav neuvažuje. 
Další vnější zásahy týkající se památkové ochrany objektu spočívají v propojení 
3.NP na stávající požární schodiště, výměně označených výplní otvorů a 
vyspravení západní (dvorní) fasády objektu, které byly s orgány památkové péče 
projednány bez připomínek a budou řešeny dle požadavků. 
 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, apod.  
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Jedná se o nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími a využívaným 
podkrovím. Tvar a rozměry jsou zřejmé z půdorysů objektu obsažených ve 
výkresové části. 
V 1.NP se nachází hlavní vstupní prostory a čítárna s možností poskytnutí 
internetu. Dále jsou zde nezbytné skladové a komunikační prostory vč. výtahů, 
garáž, a sociální zázemí atd. Ve 2. a 3. NP se nachází prostory knihovny pro 
dospělé, v podkroví je oddělení pro děti. Ve 2.NP je dále prostor knihovny rozšířen 
i do sousedního objektu MěÚ Třebíč (Hasskova č.p. 103) – viz výkresová 
dokumentace. 
 
Výpočet ploch a ostatní údaje - Hasskova č.p. 102:  
Zastavěná plocha objektu   367,63 m2 
Obestavěný prostor objektu   6150,0 m3 
Užitková plocha objektu   2219,05 m2 
 
Výpočet ploch a ostatní údaje - Hasskova č.p. 103 (dotčená část objektu):  
Zastavěná plocha objektu   628,00 m2 
Obestavěný prostor objektu   2324,0 m3 
Užitková plocha objektu   425,94 m2 
 
 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)  
 
Stavba je napojena na el. energii, veřejný vodovod, plynovod, dodavatele 
dálkového horkovodu a kanalizaci. Objekt je vytápěn dálkově horkovodem firmy 
TTS a.s. v kombinaci s nástěnnými otopnými tělesy. Běžný komunální odpad je 
likvidován svozem specializovanou firmou dle podmínek města. Dešťové a 
splaškové vody jsou odvedeny do veřejné kanalizace. 
 
Stavební úpravy nemění kapacitu objektu a z toho důvodu nebude negativně 
ovlivněna bilance stavby. Zateplením podkroví a výměnou oken dojde ke snížení 
spotřeby tepla a emisí, bilance stavby bude ovlivněna pozitivně. 
       

Způsob nakládání s odpady: 
Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno v souladu s platnými 
předpisy specializovanou firmou. Komunální odpad bude svážen po uzavření 
smlouvy s obcí prostřednictvím nádoby na odpad stávající podmínky a objemy 
odpadů se nemění. 
 
Odpady ze stavby a jejich likvidace: 
17 09 04    0 směsný demoliční a stavební odpad - bude vyvezen na  
   řízenou skládku 
17 04 05    0 železný šrot -  Sběrné suroviny   
15 01 04    N plechovky od barev - spalovna  
17 02 03    0 plastový odpad - skládka  
17 02 02    0 sklo ze staveb a demolic-možnost recyklace ve Sběrných 
   surovinách 
 
Shromažďování a skladování stavebních odpadů kategorie N (nebezpečný): 
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Tyto odpady budou shromažďovány do nepropustné nádoby (např. plastové nebo 
popelnice). Nádoba bude umístěna na staveništi. 
Zatřídění odpadů je provedeno dle katalogu odpadů 381/2001 Sb. 
S odpady je nutné nakládat tak, jak ukládá zákon o odpadech 185/2001 Sb. 
v platném znění! 
Dále je nutné dodržet vyhlášku MŽP 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb. 
 
Nové konstrukce obálky budovy jsou navrženy na úroveň splňující požadavky 
vyhlášky č.406/2000 sb. tzv. „nákladově – optimální úrovně“ navržené energetické 
náročnosti. 
 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 
Předpokládané zahájení stavby:  jaro 2019 
Předpokládané dokončení stavby:  podzim 2019 
 
Výstavba bude započata hrubými stavebními pracemi (vybourání otvorů osazení 
průvlaků, nepojení na požární schodiště apod.) dle výkresové dokumentace. Budou 
odstraněny nášlapné vrstvy podlah, obklady stěn, podhledy vč. zateplení 
v podkroví atd. Dále bude pokračováno se stavebními úpravami konstrukcí dle 
projektové dokumentace – instalace výtahů, výměna výplní otvorů, provedení 
střešní krytiny apod. Po provedení hrubých stavebních prací budou probíhat 
veškeré instalace a rozvody VZT, ZTI, v souběhu budou budovány SDK 
konstrukce, zateplení apod. Dokončovací práce budou spočívat v provedení 
omítek, zřízení nových podlahových konstrukcí, provedení veškerých povrchových 
úprav a kompletací řemesel. 
 

j) Orientační náklady stavby: 15 000 000,- Kč 

 
 

B.2.2/ Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 
Stavební úpravy nemění stávající urbanistické řešení stavby, objekt je řešen na 
původních půdorysných i výškových rozměrech. 
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení  
 
Stavební úpravy nemění vnější vzhled objektu kromě výměny střešní krytiny výplní 
otvorů a dále napojení na požární schodiště na západní fasádě objektu. 
 
Jedná se o nepodsklepený objekt v řadové zástavbě se třemi nadzemními 
podlažími a využívaným podkrovím. Objekt je nepravidelného tvaru, střecha je 
sedlová s pultovými stříškami na západní střeše, dále jsou ve střešní rovině 
osazena střešní okna v původních pozicích a rozměrech. V interiéru bude 
instalován v pozici původního osobního výtahu nový panoramatický výtah osazený 
do prosklené výtahové šachty. V dotčených veřejných a administrativních 
prostorách budou vyměněny nášlapné vrstvy podlah za zátěžové, popř. 
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protiskluzové linoleum nebo keramickou dlažbu. Barevné řešení a vizuální vzhled 
nášlapných vrstev není předmětem této stavební dokumentace, je navrženo pro 
účely nacenění – projektant doporučuje konečné materiálové řešení navrhnout v 
architektonickém zpracování interiéru. 
 
Dvorní fasáda bude vyspravena a sjednocena silikonovým nátěrem v odstínu 
„světle zelená“ dle stávajícího nátěru. 
 
Výplně otvorů v uliční fasádě budou dřevěné dvojité konstrukce ve středně hnědém 
odstínu, zasklené izolačními dvojskly a jednosklem. Ve dvorní fasádě budou 
původní dvojitě zasklená okna vyměněna za nová z profilů EURO s izolačními 
dvojskly vzhledově obdobná jako výplně již vyměněné v předchozích etapách 
rekonstrukce (2017). Vnitřní dveře budou zátěžové, dřevěné rámové konstrukce 
s obložkovými, popř. kovovými zárubněmi. 
 
Střešní krytina bude skládaná z hliníkového falcovaného plechu s dvojitou drážkou 
v cihlovém odstínu. 
 
Klempířské výrobky jsou navrženy z FeZn plechu v tmavě hnědém popř. ve světle 
zeleném odstínu, střešní doplňky budou v odstínu krytiny. 
  
Napojení na venkovní požární schodiště bude provedeno obdobnými materiály a 
vzhledově shodnou konstrukcí se stávajícím schodištěm. Jedná se o konstrukci 
z ocelových válcovaných prvků s nášlapnými deskami z pozinkovaných pororoštů. 
Zábradlí bude rovněž shodné s původním a bude provedeno ocelových trubek a 
Jakl profilů. Nátěr ocelových konstrukcí bude v tmavě šedém odstínu. 
 

B.2.3/ Dispoziční, technologické a provozní řešení 
 
Jedná se o nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími a využívaným 
podkrovím. Tvar a rozměry jsou zřejmé z půdorysů objektu obsažených ve 
výkresové části. 
V 1.NP se nachází hlavní vstupní prostory a čítárna s možností poskytnutí 
internetu. Dále jsou zde nezbytné skladové a komunikační prostory vč. výtahů, 
garáž, a sociální zázemí atd. 
Ve 2. se nachází prostory knihovny pro dospělé obsahující prostory pro volný výběr 
knih a nezbytné sociální zázemí, administrativní prostory, skladovací a 
komunikační prostory. Ve 2.NP je dále prostor knihovny rozšířen i do sousedního 
objektu MěÚ Třebíč (Hasskova č.p. 103) – viz výkresová dokumentace. 
Ve 3.NP se nachází hlavní přednášková místnost a další administrativní, 
komunikační a sociální prostory. Z chodby 3.NP bude nově umožněn výstup na 
stávající vnější požární únikové schodiště. 
V podkroví je oddělení pro děti ve dvou úrovních. Dále zde vznikne bezbariérové 
WC a z části kotelny bude zázemí pro zaměstnance. Ve skladu přístupném 
z ochozu bude přístupná strojovna VZT.  
 
Vertikální doprava bude zajištěna novým nákladním výtahem z 1.NP do 3.NP 
osazeným v původní výtahové šachtě. Dále bude proveden nový panoramatický 
evakuační osobní výtah umístěný v zrcadle hlavního schodiště, které bude za tímto 
účelem upraveno do původního stavu před vybudováním současného výtahu, který 
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již neodpovídá současné požadavkům. Tento výtah bude obsluhovat všechny 
podlaží objektu z 1.NP do podkroví. 
 

B.2.4/ Bezbariérové užívání stavby 
 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

 
Objekt je sice v současnosti bezbariérově přístupný, ale pouze s různými 
omezeními znepříjemňujícími pohyb osobám se zdravotním postižením, které jsou 
dle požadavků řešeny v této dokumentaci v souladu se současnými platnými 
předpisy především dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
V rámci zlepšení bezbariérového provozu objektu a uvedení do souladu s výše 
uvedenou vyhláškou budou provedeny níže uvedené úpravy: 
 
- Práh dveří hlavního vstupu do objektu bude max. výšky 20 mm. 

 
- Propojení místností 1.01 a 1.02 s rozdílnými úrovněmi podlah zřízením rampy. 

 

- Na hlavních komunikačních trasách veřejně přístupných místností budou 
osazeny prosklené automaticky odsuvné dveře. 
 

- Instalace nového panoramatického výtahu umožňujícího transport osob ZTP. 
 

- Přímé propojení schodišťového prostoru 2.09 s prostorem volného výběru knih 
2.01 včetně provedení rampy vyrovnávající výškový rozdíl podlah. 
 

- V podkroví bude zřízeno WC pro osoby ZTP přístupné z hlavního 
komunikačního prostoru. 
 

Dále je třeba uvažovat s instalací systému nástěnných akustických orientačních 
majáčků a podlahových vodících prvků pro osoby zrakově postižené dle požadavků 
investora – není předmětem této dokumentace. 
 

B.2.5/ Bezpečnost při užívání stavby  
 
Je zaručena v projektu při dodržení obecných zásad, platných norem a vyhlášek 
stanovených pro tento typ objektu. V rámci stavby je zajištěna bezpečnost tím, že 
konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými předpisy. Bude respektován 
zejména vyhláška č. 137/98 Sb. a ČSN 269030 a 269010 v platných zněních. 
 
Za bezpečnost při užívání stavby zodpovídá provozovatel stavby a podmínky 
užívání budou specifikovány v provozním řádu, poplachových směrnicích a 
požárním řádu 
 

B.2.6/ Základní charakteristika objektů 
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a) Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 

 
- viz výše architektonické řešení stavby. 
 
Objekt je řešen jako zděná stavba z cihelného, popř. smíšeného zdiva s nosnými 
obvodovými a středními stěnami. Dozdívky ostění nových otvorů jsou navrženy 
z plných cihel na cementovou maltu. Příčky v podkroví budou sádrokartonové 
dvojitě opláštěné tl. 125 mm. 
 
Založení objektu je pravděpodobně na pasech z lomového kamene, popř. 
betonových pasech – nebude zasahováno. 
 
Vodorovné nosné konstrukce již prošly v předešlých rekonstrukcích sanací a dle 
doložené projektové dokumentace jsou provedeny z válcovaných nosníku a 
keramických desek, popř. trapézových plechů nebo prefabrikovaných desek. Nad 
částí 1.NP jsou provedeny klenbové stropy. Do konstrukce stropu nad 2.NP bude 
zasaženo konstrukcí požárního vnějšího schodiště z válcovaných profilů a 
pozinkovaných pororoštů. Konstrukce hlavního schodiště je schodnicová 
s kamennými stupni a mezipodestami z kamenných desek, drobné vysprávky 
budou provedeny polymerbetonem ve vzhledu původního schodiště. 
 
Konstrukce krovu bude ponechána bez úprav, ale bude vyměněna střešní krytina, 
která je již na hranici životnosti včetně podstřešní konstrukce a pojistných 
hydroizolačních vrstev. Nová krytina je navržena v souladu s požadavky 
památkové péče z falcovaného hliníkového plechu v cihlovém odstínu. 
V návaznosti na výměnu krytiny budou vyměněny střešní okna ve stejných 
proporcích jako stávající a bude provedeno kompletní nové zateplení konstrukce 
krovu a stropů v podkroví s parametry odpovídajícími současným požadavkům. 
Zateplení bude provedeno mezi a pod krokvemi minerální izolací z důvodů 
nenavyšování střešní roviny, podhled je navržen ze sádrokartonových desek.  
 
Vertikální doprava bude zajištěna novým nákladním výtahem z 1.NP do 3.NP 
osazeným v původní výtahové šachtě. Dále bude proveden nový panoramatický 
evakuační osobní výtah umístěný v zrcadle hlavního schodiště, které bude za tímto 
účelem upraveno do původního stavu před vybudováním současného výtahu, který 
již neodpovídá současné požadavkům. Tento výtah bude obsluhovat všechny 
podlaží objektu z 1.NP do podkroví. 
 
Výplně otvorů v uliční fasádě budou dřevěné dvojité konstrukce ve středně hnědém 
odstínu, zasklené izolačními dvojskly a jednosklem. Vnitřní dveře budou zátěžové, 
dřevěné rámové konstrukce s obkladovými popř. kovovými zárubněmi. 
 
V dotčených veřejných a administrativních prostorách budou vyměněny nášlapné 
vrstvy podlah za zátěžové protiskluzové PVC (vinil) nebo keramickou dlažbu. 
Barevné řešení a vizuální vzhled nášlapných vrstev není předmětem této stavební 
dokumentace, je navrženo pro účely nacenění – projektant doporučuje konečné 
materiálové řešení navrhnout v architektonickém zpracování interiéru. 
 

b) Mechanická odolnost a stabilita 
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Stavební práce budou probíhat tak, aby zatížení v průběhu výstavby a užívání 
staveb nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce. 
 
 

B.2.7/ Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 

a) Technické řešení 
 
Stavba je napojena na el. energii, veřejný vodovod, plynovod, dodavatele 
dálkového horkovodu a kanalizaci. 
Objekt je vytápěn dálkově horkovodem firmy TTS a.s. v kombinaci s nástěnnými 
otopnými tělesy. Kolidující rozvody budou upraveny nebo přeloženy odbornou 
firmou. 
Dešťové a splaškové vody jsou odvedeny do veřejné kanalizace. Nové rozvody 
kanalizace a vody budou provedeny v plastovém potrubí odbornou firmou dle 
požadavků investora – není předmětem této dokumentace. 
 
Větrání prostor bude zajištěno okny popř. nuceně pomocí axiálních ventilátorů. 
Podkrovní prostor, kde se nachází oddělení pro děti, se v letním období výrazně 
přehřívá a evidentně neplní požadavky na letní tepelnou stabilitu dle závazné 
normy ČSN 73 0540-2. Z toho důvodu je nutné tento prostor efektivně dochlazovat 
pomocí nové vzduchotechniky s výměnou vzduchu a klimatizačních jednotek. 
Nová strojovna VZT bude přístupná z ochozu v podkroví 5.02 kde se dříve nacházel 
sklad.  Přívod a odvod vzduchu do exteriéru bude proveden v původních pozicích, 
které budou upraveny dle požadavků konkrétní technologie a dle konzultace s 
příslušnými orgány památkové péče. 
 
Osvětlení prostor bude zajištěno okny a umělým osvětlením stropními, popř. 
nástěnnými svítidly. 
 
Elektroinstalace bude upravena dle potřeb upravovaných prostor na základě 
požadavků investora – viz samostatná část dokumentace. 
 
Hlavní osobní výtah je navržen jako evakuační, panoramatický, vyhovující pro 
přepravu osob ZTP, výtahová šachta bude rovněž v maximální možné míře 
prosklená. Toto řešení je zvoleno pro maximální prosvětlení a uvolnění hlavních 
komunikačních prostor, které v současnosti působí velice stísněně. Stávající 
nákladní výtah již také neplní současné požadavky na vertikální přepravu nákladů, 
popř. osob ve veřejných budovách a proto bude nahrazen novým strojem. Výtahy 
budou napojeny na el. energii ze stávajících rozvodů. 
  

b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
- Panoramatický trakční osobní evakuační výtah bez strojovny – viz samostatná 

část dokumentace 
- Osobo nákladní hydraulický výtah – viz samostatná část dokumentace 
- Jednotka VZT – viz samostatná část dokumentace 
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B.2.8/ Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v samostatné části této dokumentace – 
Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 

B.2.9/ Úspora energie a tepelná ochrana 
  
Tepelně technické vlastnosti upravovaných konstrukcí vytápěné obálky budovy plní 
doporučené hodnoty stanovené ČSN 73 0540-2:2011. 
Splnění požadavků normy je zaručeno použitím klasických materiálů, typizovaných 
a osvědčených řešení. Při dodržení technologických podmínek výrobců stavebních 
materiálů a dodavatelů stavebních systémů je splnění požadavků normy prokázáno 
v podkladech těchto výrobců a dodavatelů. 
 
Vytápění objektu viz výše. 
 
Větrání objektu je zajištěno přirozeně okenními otvory a v podkroví pomocí VZT. 

 

Objekt splňuje požadavky vyhlášky č.406/2000 sb. tzv. „nákladově – optimální 
úrovně“ navržené energetické náročnosti.  
 

B.2.10/ Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
 

Stavba plní hygienické požadavky na příslušný typ objektu a nebude mít negativní 
dopad na ochranu zdraví či komunální prostředí. 
 
Větrání a osvětlení 
-  je zajištěno pomocí okenních výplní a umělého osvětlení pomocí stropních a 
nástěnných svítidel. WC pro tělesně hendikepované v podkroví bude odvětráno 
nuceně pomocí el. ax. ventilátorů nad střešní plochu. Dále bude v podkroví 
instalován systém vzduchotechniky zajišťující chlazení a výměnu vzduchu – viz 
samostatná část dokumentace.  
 
Vytápění 
Objekt je vytápěn dálkově horkovodem firmy TTS a.s. v kombinaci s nástěnnými 
otopnými tělesy. Stavební práce vyvolají drobné úpravy spočívající v přeložení 
kolidujících rozvodů a přemístění otopných těles. 
 
Zásobování vodou 
Objekt je napojen stávající přípojkou na veřejný vodovodní řád. 
 
Dešťové a splaškové vody 
Dešťové a splaškové vody jsou odvedeny do veřejné kanalizace – stávající stav 
beze změn. Střešní svod ve dvorní částí bude zaústěn do kanalizace v nové pozici, 
zpevněné plochy budou upraveny do původního stavu. 
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Zásady řešení vlivu stavby na okolí 
Stavební práce budou probíhat tradičním způsobem. Doba výstavby se 
předpokládá cca 4-6 měsíců. Není nutné navrhovat protihlukové opatření během 
stavební činnosti. 
Postup prací bude volen tak, aby v co nejmenší míře omezoval okolí staveniště, a 
musí být odsouhlasen zástupcem investora! 
Stavební práce nebudou mít zvýšený negativní vliv na okolní budovy. 
Během provádění stavebních prací budou provedena opatření zabraňující 
znečišťování okolních ploch a komunikací a zatěžování okolí hlukem nad přípustné 
hodnoty. Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízení 
vlády č. 361/2007 (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).  Předpisy 
a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke 
snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co 
nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  
 
Pro snížení hlučnosti při provádění stavby jsou doporučena tyto opatření:  

• Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o 
výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti 
škodlivému působení hluku prioritně výběrem strojů s garantovanou nižší 
hlučností. Stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní 
protihlukovou stěnou s pohltivým povrchem (útlum 4-8 dB/A). 

• Veškeré stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7do 21 
hodin. 

• Kombinování hlukově náročných prací s pracemi méně hlučnými 

• Zkrácení provozu výrazných hlukových zdrojů v jednom dni a rozdělení této 
zátěže do menších časových úseků ve více dnech. 

• Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních 
důvodů nezbytnými přestávkami.  

• Dotčení obyvatelé musí být včasně informováni o plánovaných pracích 
z důvodů případného umožnění úpravy denního režimu. 

 
Při provádění stavby budou přijata technická a organizační opatření ke snížení 
prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v 
místě a okolí stavby – stavební prostory budou průběžně uklízeny a udržovány 
v čistotě. 
Objekt nebude zdrojem nadlimitního hluku. 

 
B.2.11/ Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
- Bezpředmětné. 
  

b) Ochrana před bludnými proudy  
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- bezpředmětné. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  
 
- bezpředmětné. 
 

d) Ochrana před hlukem  
 
Objekt se nachází v centru města Třebíče na ulici Hasskova, kde je běžný provoz. 
Není známo, že se v okolí stavby vyskytují zdroje hluku, které by byly zdrojem 
nadlimitního hluku. Na základě znalosti území konstatujeme, že stavba není 
umístěna v území zatíženém nadlimitním hlukem. Z tohoto důvodu a vhledem 
k charakteru stavby není nutné požadovat nadstandardní opatření k ochraně před 
hlukem. 
 
Náhled hlukové mapy 2012 
 

 
 
Zvuková izolace obvodového pláště bude výrazně zlepšena osazením nových oken 
se zvukovým útlumem min. 32 dB. Požadavek normy ČSN 73 0532/Z1 pro obytné 
prostory Rw = 30 dB je s rezervou splněn. 
Parametry navržených konstrukcí budou řešeny podrobněji v následující fázi 
dokumentace. 
Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 
1, 3 a v příloze č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebudou v chráněném venkovním 
prostoru stavby překračovány. 
 

e) Protipovodňová opatření  
 
- bezpředmětné v této lokalitě. 
 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
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- bezpředmětné v této lokalitě. 
 
 

B.3/ PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Objekt je napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami - kanalizační veřejný 
řád, veřejný vodovod, plynovod, horkovod a elektrickou síť. Přípojky budou nadále 
využívány stávajícím způsobem. 
  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
- bezpředmětné, přípojky jsou stávající s dostatečnými kapacitami. 
  

B.4/ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 
Dopravní napojení je stávajícím z ulice Hasskova ze dvorní části přístupné 
z Komenského náměstí. Bezbariérově je přístupný objekt z Hasskovy ulice hlavním 
vstupem, kde bude upraven práh dveří na max. výšku 20 mm. 
  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
- viz bod výše. 
 

c) Doprava v klidu 
 
Parkování je zajištěno v garáži, která je součásti domu a dále na veřejných 
parkovacích plochách a ve dvorní části – stávající stav beze změn. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 
- Bezpředmětné, stávající. 

 
 

B.5/ ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
  

a) Terénní úpravy 
- bezpředmětné. 
 

b) Použité vegetační prvky 
- bezpředmětné. 
 

c) Biotechnická opatření 
- bezpředmětné. 
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B.6/ POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Navrhovaná stavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby 
nebude negativně ovlivňovat stávající životní prostředí při provádění stavby, 
nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody, odpadní vody budou čištěny v 
souladu s ČSN, při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně 
ovlivnily ovzduší, zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a 
nepřekročí mezní hodnoty dle platné vyhlášky. 
 
Řešení likvidace odpadů 
Odpady, které nemůže zhotovitel sám využít, musí přednostně nabídnout 
k dalšímu využití buď sám nebo zprostředkovaně. Nelze-li odpady stavby využít, 
musí zhotovitel zajistit jejich zneškodnění. K evidenci, shromažďování, 
zabezpečení a dalšímu nakládání s odpady musí být vedena dokumentace 
požadovaná zákonem. 
 
Způsob nakládání s odpady: 
Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno v souladu s platnými 
předpisy specializovanou firmou. Komunální odpad bude svážen po uzavření 
smlouvy s obcí prostřednictvím nádoby na odpad stávající podmínky a objemy 
odpadů se nemění. 
 
Odpady ze stavby a jejich likvidace: 
17 09 04    0 směsný demoliční a stavební odpad - bude vyvezen na  
   řízenou skládku 
17 04 05    0 železný šrot -  Sběrné suroviny   
15 01 04    N plechovky od barev - spalovna  
17 02 03    0 plastový odpad - skládka  
17 02 02    0 sklo ze staveb a demolic-možnost recyklace ve Sběrných 
   surovinách 
 
Shromažďování a skladování stavebních odpadů kategorie N (nebezpečný): 
Tyto odpady budou shromažďovány do nepropustné nádoby (např. plastové nebo 
popelnice). Nádoba bude umístěna na staveništi. 
Zatřídění odpadů je provedeno dle katalogu odpadů 381/2001 Sb. 
S odpady je nutné nakládat tak, jak ukládá zákon o odpadech 185/2001 Sb. 
v platném znění! 
Dále je nutné dodržet vyhlášku MŽP 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb. 
 
Řešení ochrany ovzduší 
Vytápění objektu a příprava TV je řešeno dodávkou dálkového centrálního tepla 
společnosti TTS a.s. Výměna výplní a zateplení podkroví budou mít pozitivní vliv 
na emise dodavatele tepla. Objekt knihovny jako takový není zdrojem znečištění 
ovzduší. 
  
Řešení ochrany proti hluku 
Samotný provoz předmětného objetu se nebude zdrojem nadlimitního hluku. 
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Po dobu stavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji 
hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na 
jejich rozsah není nutné provádět další opatření ke snížení hluku.  
Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách tedy od 07:00 max. 
do 21:00, tak aby se minimalizovalo šíření hluku. Žádné stavební práce nebudou 
probíhat v nočních hodinách. 
 
Řešení ochrany vody a půdy 
Nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody a půdy, odpadní vody budou 
čištěny v souladu s ČSN. 
Odtokové poměry nebudou dotčeny, dešťové vody ze střechy jsou odvedeny do 
veřejné kanalizace. Toto řešení bude ponecháno bez úprav z důvodů nevhodného 
skalního podloží pro zasakování a dále vzhledem k hustotě zástavby lokality kde 
vážně hrozí riziko poškození (podmáčení) podzemních částí okolních staveb i 
stavby samotné. 
 
Splaškové vody ze sociálních zařízení jsou běžného charakteru a budou vyvedeny 
z objektu stávající přípojkou do veřejné kanalizace– stávající stav, nebude 
zasahováno. 
  

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
- stavba negativně neovlivní výše uvedené vlivy. 
  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
– stavba se v tomto území nenachází. 
  

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
 
- bezpředmětné. 
 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

 
- bezpředmětné. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 
- bezpředmětné. 
     
 

B.7/ OCHRANA OBYVATELSTVA  
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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Opatření vyplývající z požadavků ochrany obyvatelstva jsou splněna. 
 
  

B.8/ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Pro potřeby stavebních prací budou využity stávající připojení do objektu, jehož 
kapacity jsou dostačující pro provádění stavby. 
Sociální zařízení řešeno formou chemických mobilních záchodů nebo bude využito 
stávající sociální zázemí v objektu. Pitná a užitková voda bude odebírána z objektu. 
Bude proveden odečet el. energie, vody v rámci POV.  

 

b) Odvodnění staveniště 
 
Staveniště se nachází na pozemku investora, kde jsou dešťové vody likvidovány 
povrchově do veřejné kanalizace – poměry se nezmění. 
  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Staveniště bude napojeno na komunikaci stávajícím sjezdem z ulice Hasskova 
popř. z Komenského náměstí. Pro potřeby stavby budou využity stávající připojení 
technické infrastruktury stávajícího objektu. 
  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavební práce nebudou mít zvýšený negativní vliv na okolní budovy. Prostor 
zařízení staveniště bude oplocen. Odpady ze stavby budou průběžné likvidovány 
v souladu s platnými předpisy. Automobily budou při výjezdu ze stavby čištěny. Aby 
nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí 
dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu, především pak 
nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti. Veškerý okolní prostor bude udržován 
v čistotě. 
  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 
- nebudou vyvolány žádné demolice, kácení dřevin apod.  
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
- nebudou vyvolány žádné zábory, staveniště se nachází na pozemku investora. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
- bezpředmětné. 
  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
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Odpady z období výstavby 
Během samotné stavby při konkrétních stavebních činnostech vzniknou v malém 
množství stavební odpady klasického složení - zbytky surovin a pomocného 
materiálu, výkopek zemin, jejichž další použití se předpokládá pravděpodobně ve 
vyrovnané bilanci na pozemcích investora. Případná přebytečná zemina bude 
odvezena na odpovídající skládku anebo na místo podle požadavků obecního 
úřadu. Objem materiálu z výkopů ani objem demoličních sutin nebyl v aktuálním 
stupni PD vyjádřen. Výskyt starých ekologických zátěží není na pozemcích 
investora evidován a s ohledem na předchozí využití lokality se nepředpokládá. 
Zeminy, které budou použity k terénním úpravám, budou splňovat podmínky 
uložení materiálu na povrchu terénu ve smyslu v. 294/2005 Sb. 
 
Likvidace odpadů ze stavby 
Odpady jsou členěny na předpokládanou produkci v době výstavby a produkci 
v době provozu. Druhy odpadů (podle Katalogu odpadů, v. 381/2001 Sb., v platném 
znění), včetně předpokládaného způsobu nakládání s nimi uvádějí tabulky uvnitř 
kapitoly. Nakládání s odpady, evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem 
185/2001 Sb., v platném znění“o odpadech“ a prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou 383/2001 Sb. „o podrobnostech nakládání s odpady“ v platném znění 
vyhl. 294/2005 Sb. 
 

Shromažďování a skladování stavebních odpadů kategorie N (nebezpečný): 
Tyto odpady budou shromažďovány do nepropustné nádoby (např. plastové nebo 
popelnice). Nádoba bude umístěna na staveništi. 
Zatřídění odpadů je provedeno dle katalogu odpadů 381/2001 Sb. 
S odpady je nutné nakládat tak, jak ukládá zákon o odpadech  185/2001 Sb. 
v platném znění! 
Dále je nutné dodržet vyhlášku MŽP 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb. 
 
Nakládání s odpady pro období výstavby 
Veškerý odpad vzniklý při stavbě se bude třídit podle složek vhodných k dalšímu 
využití odpadu jako suroviny. 
Stavební odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů společnosti 
oprávněné k nakládání s odpady, případně do kontejnerů dodavatele stavby, nebo 
se bude přímo nakládat a vyvážet z místa vzniku k využití provozovateli zařízení 
na úpravu stavebního odpadu nebo k odstranění v odpovídajících zařízeních. 
Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která bude provádět stavební práce 
bude mít povinnost tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení 
na úpravu stavebního odpadu. 
 
Odpad bude tříděn podle následujících položek: 
– Směsný stavební odpad určený k recyklaci a použití k HTÚ 
• ornice, zemina, kameny 
– Jiné stavební odpady (obaly a demoliční odpady) 
• kovy 
• sklo 
• plasty 
• papír 
• dřevo 
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• nebezpečný odpad: (např. kabely, odpadní obaly z barev a použitých chemických 
látek (plastové, kovové, papírové, skleněné) 
Stavební odpad, který nebude přímo odvážen, bude ukládán v místě stavby do 
velkoobjemových kontejnerů zajištěných proti úniku odpadu a případnému 
znečištění odpadu. 
Přepravní prostředky určené k odvážení odpadu budou zcela zakryty plachtou, tak, 
aby nedocházelo k unikání odpadu do okolního prostředí. Pokud by v průběhu 
přepravy došlo k úniku stavebního odpadu, bude znečištění 
neprodleně odstraněno. 
 
Předpokládaná produkce odpadů pro období výstavby 
Přehled složení předpokládané produkce odpadů v období výstavby 
Kód Druh odpadu Kategorie 
Odpadní obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly ostatní 
15 01 02 Plastové obaly ostatní 
15 01 03 Dřevěné obaly ostatní 
15 01 04 Kovové obaly ostatní 
15 01 06 Směsné obaly ostatní 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
nebezpečný 
Stavební a demoliční odpady 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
nebezpečný 
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel nebezpečný 
17 01 01 Beton ostatní 
17 01 02 Cihly ostatní 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, keramických výrobků neuvedené 
pod kódem 17 01 06 ostatní 
17 02 01 Dřevo ostatní 
17 02 02 Sklo ostatní 
17 02 03 Plasty ostatní 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 ostatní 
17 04 05 Železo a ocel ostatní 
17 04 07 Směsné kovy ostatní 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky nebezpečný 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 ostatní 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03* ostatní 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01 ostatní 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 ostatní 
Komunální odpad 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad ostatní 
20 03 01 Směsný komunální odpad ostatní 
20 03 03 Uliční smetky ostatní 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
- bezpředmětné. 
  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
- Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě 

stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu, především 
pak nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti. 
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- Způsob nakládání s odpady: Skladování a likvidování veškerých odpadů bude 
prováděno v souladu s platnými předpisy. 

- Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby 
nebude negativně ovlivňovat stávající životní prostředí při provádění stavby 
nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody odpadní vody budou čištěny v 
souladu s ČSN při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by 
negativně ovlivnily ovzduší zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude 
přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné vyhlášky. 

- Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky 
(dle podmínek stavebního povolení) a investor doloží způsob likvidace při 
kolaudaci (jednotliví dodavatelé musí investorovi při předání díla předat i 
doklady o likvidaci jednotlivých odpadů). Odpady musí být zatříděny dle platné 
vyhlášky č.381/2001 Sb. Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. 

- Během provádění stavebních prací budou provedena opatření zabraňující 
znečišťování okolních ploch a komunikací a zatěžování okolí hlukem nad 
přípustné hodnoty. Odpady budou likvidovány dle příslušných předpisů. 
Zemními pracemi nebude dotčena hodnotná vzrostlá zeleň. Při provádění 
zemních prací musí být provedena opatření zabraňující znečišťování okolních 
ploch a komunikací. 

  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Bezpečnost práce 
Veškeré práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými 
technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 
Při provádění prací bude postupováno dle zákona 309/2006Sb. (*) a dle 
příslušných aktuálně platných prováděcích vyhlášek, předpisů a norem, 
souvisejících s bouracími pracemi a prováděním stavebních prací. 
(*) 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
 
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla: 
- Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 324/90 Sb. 

a 207/91 Sb., platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti pracujících na 
stavbách, protipožární a hygienické předpisy. Zejména je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy při zemních pracích a při manipulaci u zvedacích 
prostředků a stavebních mechanizmů. Je zakázáno pracovat a jinak se 
pohybovat pod rameny jeřábů.  

- Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat 
veškeré podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, 
které stanoví zákon č.222/94 Sb. a závazné normy ČSN 33 3108-Bezpečnostní 
předpisy a zacházení s elektrickým zařízením. Před zahájením jakýchkoliv prací 
v blízkosti vedení WN a VN musí ten, kdo práci organizuje seznámit všechny 
pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout Jeřáby a jiné mechanizmy 
musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo 
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ochranné pásmo vedení. Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný 
materiál a nesmí tudy jezdit vysoká vozidla.  

- Před zahájením prací zajistí DS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky.  

- Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního 
povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu 
komunikací, včetně předepsaného dopravního značení.  

- Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, postupovat 
dle platných předpisů, ČSN 736005 a zákona 222/1994 Sb.  

- Při realizaci zemních prací kdy dojde ke střetu se stávajícími inženýrskými 
sítěmi je nutno dodržet podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti těchto 
sítí. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 83/1976 Sb., 
ve znění vyhlášek č. 45/1979 Sb. a č. 376/1992 Sb., upravující požadavky na 
provádění stavby a příslušné technické normy.  

- Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá 
opatření dojde, provede stavebník na vlastní náklady nápravu. 

 
Omezení rizikových vlivů bude zajištěno: 
- důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a dobrého 

technického stavu  
- veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou provádět pracovníci 

k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle 
ČSN 34 35 10  

- veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně označena 
výstražnými tabulkami dle ČSN 34 35 10. 

- Pracovníci musí používat předepsané OOP a oděvy všechny stroje a zařízení 
musí být užívány, provozovány a montovány, dle pokynů výrobce příslušné 
dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. 

  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
- bezpředmětné, výstavbou nebude dotčeno. 
  

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
- stavbou nebudou vyvolány. 
  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Stavba bude prováděna tak, aby v co nejmenší míře ovlivňovala provoz okolních 
staveb a samotného provozu knihovny, musí být zabráněno škodám způsobených 
vnějšími vlivy důsledným zakrýváním konstrukcí dle technologických předpisů 
materiálů apod. 
Harmonogram prací musí být bezpodmínečně odsouhlasen zástupcem 
investora před jejich započetím! 
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Předpokládané zahájení stavby:  jaro 2019 
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Předpokládané dokončení stavby:  podzim 2019 
 
Výstavba bude započata hrubými stavebními pracemi (vybourání otvorů osazení 
průvlaků apod.) dle výkresové dokumentace. Budou odstraněny nášlapné vrstvy 
podlah, obklady stěn, podhledy vč. zateplení v podkroví atd. Dále bude 
pokračováno se stavebními úpravami konstrukcí dle projektové dokumentace – 
instalace výtahů, výměna výplní otvorů, provedení střešní krytiny apod. Po 
provedení hrubých stavebních prací budou probíhat veškeré instalace a rozvody 
VZT, ZTI, v souběhu budou budovány SDK konstrukce, zateplení apod. 
Dokončovací práce budou spočívat v provedení omítek, zřízení nových 
podlahových konstrukcí, provedení veškerých povrchových úprav a kompletací 
řemesel. 
 
 

B.9/ CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

- Vodovod je napojen z veřejného vodovodního řádu stávající přípojkou.  
 

- Kanalizace je napojena na veřejnou kanalizaci stávající přípojkou.  
 

- Dešťové vody ze střechy jsou odvedeny do veřejné kanalizace. Toto řešení 
bude ponecháno bez úprav z důvodů nevhodného skalního podloží pro 
zasakování a dále vzhledem k hustotě zástavby lokality kde vážně hrozí 
riziko poškození (podmáčení) podzemních částí okolních staveb i stavby 
samotné. 

 

 
B.10/ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 
ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ 
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE  

 
Základní konstrukční návrhy a detaily jsou řešeny v této dokumentaci. Další stupeň 
dokumentace zhotovitele musí vycházet z této dokumentace provádění stavby. 
Dokumentace zhotovitele stavby bude v zásadě obsahovat min. výkresy klíčových 
detailů pro daný výběr konkrétních materiálů, výrobků a systémů dodávaných na 
stavbu.  
Zhotovitel zároveň zpracuje dokumentaci organizace výstavby s respektováním 
relativně velmi stísněných poměrů staveniště - vlastního pozemku investora. 
Součástí této dokumentace bude podrobný HMG výstavby, odpovídající výsledkům 
výběrového řízení zhotovitele. 

 
 

 
V Třebíči 23.11. 2018 

 


