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   1. Identifikační údaje 

           

1.1 Název stavby      Oprava venkovních teras MŠ Třebíč, Benešova 564 

1.2 Místo stavby:     Mateřská škola Benešova, 564, 674 01 Třebíč  

1.3 Investor:             Město Třebíč, Karlovo nám 104/55, 674 01 Třebíč 

1.4 Projektant:         Ing. Jiří Hnízdil, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč   

 

 

    2. Podklady 

   

  2.1 Neúplná dokumentace pro zateplení objektu        

  2.2 Poţadavky investora - města Třebíče 

  2.3 Poţadavky provozovatele - Mateřská škola Benešova, 564, 674 01 Třebíč 

  2.4 Vlastní prohlídka a zaměření stávajícího stavu 

 

    3. Všeobecné údaje 

   

     Projekt řeší  opravu venkovních teras v Mateřské škole Benešova v Třebíči. Tyto 

venkovní terasy jsou v nevyhovujícím stavu, jsou s popraskanou teracovou dlaţbou, 

jednotlivé konstrukce vykazují menší aţ větší poruchy. Při celkovém zateplení 

mateřské školy v roce 2010 se neprovedla oprava teras a jejich stav tuto opravu 

v nynější době jiţ vyţaduje. Venkovní terasy se nacházejí na jiţní straně školy podél 

celé její strany. 

 

    4. Technický popis 

      

    Oprava venkovních teras bude provedena kompletně s vybouráním stávajících 

konstrukcí vč. spádově nevyhovující rampy. Budou demontovány jednotlivé dřevěné 

výplně oplocení, kovová nosná konstrukce plotových polí, vybourány zděné pilířky 

oplocení vč. jejich betonových základků, odstraněna teracová dlaţba vč. podkladních 

vrstev – betonových mazanin a odstraní se i vodorovná izolace proti vodě.  Dále 

budou odbourány venkovní schody na východní straně terasy a stávající betonová 

rampa vč. zábradlí. Odsekají se obklady z keramických pásků na stěnách pod terasou, 

vybourají se kovové mříţky a ţaluzie v této stěně a vybourá se okapový plech podél 

celé terasy. Dále budou odstraněny okapové chodníčky pod terasou z betonových 

dlaţdic vč. záhonových obrubníků. Porušené části čel dutinových ŢB panelů pod 

okapem terasy budou odsekány a očištěny.  

 



   Oprava venkovních teras:       

 

      Po odstranění stávajících dlaţeb  a podkladních vrstev bude vrchní část stropní  

konstrukce vyčištěna a vysáta tak, aby byla zbavená i prachu a nečistot.  Na takto 

vyčištěnou podlahu bude provedena betonová spádová vrstva z betonu prostého  

C 16/20. Současně budou provedeny základky pod zděné pilířky tak, aby končily 

výškově cca 5 cm nad vrchním lícem nové dlaţby. Do základků bude osazena svislá a 

dole zalomená výztuţ z sbírkové oceli (2 ks), která se po provedení izolace prodi votě 

přivaří v dolní leţaté části k výztuţné síti podkladní betonové mazaniny. Na spádovou 

betonovou vrstvu bude poloţena svařená PVC fólie tl. 2 mm s 2 x ochrannými 

geotextiliemi. 

 

        Po poloţení této izolace budou osazeny okapní plechy teras s překytím a 

nalepením izolačního pásu a s vytaţením izolace na stěny základků pod zděnými 

sloupkami. 

 

      Nové zděné sloupky půdorysu 30/45 cm budou vyzděny z lícových cihel v barvě 

červená na cementovou maltu a s vyspárováním bílým cementem. Umístění sloupků 

bude stejné, jako původní.  Do sloupků budou při zdění osazeny kotevní pásoviny pro 

přišroubování kovových plotových polí. Zděné sloupky budou ukončeny plotovou 

betonovou stříškou 50/40(4 cm, která bude uchycena pomocí lepící hmoty.  

 

     Na izolaci proti vodě bude vybetonována betonová mazanina tl. 6 cm ve spádu 

z betonu C 25/250 s výztuţnou betonářskou síťovinou 150/5 – 150/5 mm. 

 

    Nová dlaţba bude keramická tl. 9 mm velikosti 20/20 cm, bude mrazuvzdorná a 

s protiskluznou úpravou povrchu. Spáry budou zaspárovány spárovací hmotou pro 

venkovní prostory. U stěn mateřské školy budou dlaţdice podsunuty pod stávající 

zateplení budovy. 

 

Nové oplocení: 

 

    Plotové výplně jsou mezi jednotlivými sloupky navrţeny kovové ze svařovaných 

 rámů z profilu 80//50/3 mm, ke kterým budou přivařeny svislé tyče 12/12 mm, 

mezera mezi nimi max. 8 cm. Nad plotovým rámem bude přivařeno  jako součást 

oplocení madlo se sloupky vše z trubky 40/2  mm. Plotové pole budou přišroubovány 

ke kotevním pásovinám zděných sloupků. Plotové pole délky 5 m a výše budou 

uprostřed mít svislou výztuhu (součást rámu), která bude dole přivařena k ocel. 

deskám ţelezobetonových stropních panelů (obdobně, jako jsou sloupky stávajícího 

oplocení.  Plotové pole budou svařované a budou s povrchovou úpravou ţárově 

zinkovanou.  

 

Venkovní bezbariérová rampa a venkovní schodiště: 

 

   Venkovní bezbariérová rampa a venkovní schodiště na terasu  budou betonové 

konstrukce  se základovými pasy, do kterých budou ukotveny sloupky zábradlí. 

Vrchní betonová mazanina rampy bude vyztuţena svařovanou sítí a opatřena 

protiskluzovými příčnými vodorovnými dráţkami. Podélný spád rampy bude 1 : 12 

(8,33%) . Kovové zábradlí výšky 1 m bude z trubek 48/3 mm a bude s povrchovou 



úpravou ţárově zinkovanou. Pro vozíčkáře bude na obou stranách rampy umístěno na 

zábradlí ve výšce 25 cm madlo pro vozíčkáře. 

    U vchodu z terasy na rampu a na schodiště budou umístěny otevíravé kovové 

branky svařované z trubek a se zámkem tak, aby děti samotné nemohli opustit terasy. 

Zemní práce pro novou rampu a schody sestávají z výkopů rýh v zemině 3. a 4. Tř. 

těţitelnosti. 

      

Ostatní konstrukce: 

 

    Nově budou obloţeny stěny pod terasou a boční stěna rampy a schodů obklady 

z keramických pásků a osadí se nové  kovové mříţky a ţaluzie ve stěně pod terasou. 

   Na této stěně budou dobetonovány porušené části čel dutinových ŢB panelů (pod 

okapem terasy) a celá tato římsa bude  opatřena novou venkovní omítkou.   

 

    Nové okapové chodníčky pod terasou budou provedeny z betonových dlaţdic se 

štěrkopískovým podsypem a chodníček se olemuje záhonovými obrubníky osazenými 

do betonového loţe.  

 

5)  max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

 

    Dle  zák. o odpadech  č. 185/2001  Sb. a katalogu odpadů  při provádění stavby 

bude likvidace a zatřídění odpadů následovná: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kód          Název druhu odpadu                                         Hmotnost     Kategorie  

druhu                                                                                                       odpadu 

 

170 904 - Směsný stavební  a  demoliční odpad                    cca 48 t          N 

                odvoz na skládku  

  

170 203 - Odpad z obalů z fólií z plastů                                   0,05 t           O 

                odvoz na skládku  

 

170 504 - Výkopová zemina a kamení                                     3,31 t            0  

               rozprostření na pozemku investora kolem stavby,   

               nebo odvoz na skládku 

 

170 201 - Dřevo odpadní ze stavby                                            4,5 t            0 

              pouţito jako palivové dřevo 

 

170 405 - Ţelezný šrot - komunální odpad                               2,50 t            O 

                Odvoz do kovošrotu   

 

Odpad bude uloţen na skládky dle příslušných předpisů.  

Zhotovitel stavby můţe uloţit odpady na jím vybraném místě, před dokončením díla 

zhotovitel doloţí objednateli doklad o řádné likvidaci odpadů. 

 

 

 



 6. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

           Při provádění veškerých prací je nutno dodrţovat bezpečnostní předpisy, 

normy a ustanovení k zajištění bezpečnosti práce obecně vyplývajících ze zákoníku 

práce a zák. č. 309/2006 Sb a jejich prováděcích nařízení vlády. 

 

     Pracovníci provádějící opravu podlahy musí být řádně seznámeni s postupem prací 

a musí dodrţovat výše uvedené platné předpisy a vyhlášky.  

 

    Za vytváření a dodrţování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce je 

odpovědná realizační firma v součinnosti s investorem. Při projektování a přípravě 

odstranění stavby byla zváţena  rizika stavby. Při realizaci stavby pracovníci musí 

pouţívat osobní ochranné pomůcky určené pro danou práci.  Zařízení poháněná el. 

proudem musí být řádně uzemněna dle ČSN. Staveniště je třeba vybavit lékárničkou 

pro první pomoc. 

     Investor musí mít zajištěn odborný stavební dozor. 

 

         Při práci ve výškách nutno zabezpečit veškeré poţadavky vyhlášek, zákonů a 

nařízení vlády. 

         Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne 

s uţivatelem objektu technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti 

pracovníků, pracoviště a okolí a vlastních zaměstnanců. Investor seznámí dodavatele 

s rozsahem ploch vyuţitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou 

potřebuje zachovat volnou pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a 

přístupovými cestami ke staveništi zejména s ohledem na moţnost přísunu stavebního 

materiálu, případně s reţimem vyuţití místních komunikací. 

Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami a 

značkami. Je třeba zajistit  zejména zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám 

a zajištění prostoru staveniště i mimo pracovní dobu stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


