

VRCHOL	VYTYČENÍ CESTY C2	
	Y	x
V28	651.026,75	1,152.407,87
V29	651.041,95	1,152.402,30
V30	651.062,31	1,152.402,34
V31	651.082,40	1,152.395,93
V32	651.110,42	1,152.401,95
V33	651.136,81	1,152.399,15
V34	651.175,79	1,152.389,81
V35	651.176,78	1,152.389,60
V36	651.186,45	1,152.387,15
V37	651.237,52	1,152.383,70
V12	651.277,38	1,152.373,79

VRCHOL	VYTYČENÍ CESTY C3	
	Y	x
V28	651.026,75	1,152.407,87
V38	651.114,28	1,152.420,50
V39	651.162,44	1,152.429,14
V40	651.219,38	1,152.447,90
V41	651.265,80	1,152.452,48
V42	651.270,46	1,152.453,14
V43	651.281,91	1,152.454,76

VRCHOL	VYTYČENÍ CESTY C6	
	Y	x
V42	651.270,46	1,152.453,14
V57	651.276,07	1,152.441,24
V58	651.298,44	1,152.423,39
V59	651.309,63	1,152.413,91
V60	651.336,26	1,152.394,66
V61	651.354,26	1,152.378,63
V62	651.367,88	1,152.364,21
V15	651.368,13	1,152.361,23

VRCHOL	VYTYČENÍ CESTY C8	
	Y	x
V13	651.310,56	1,152.378,39
V74	651.296,59	1,152.388,45
V75	651.264,95	1,152.392,14
V76	651.236,52	1,152.390,22
V77	651.210,91	1,152.396,07
V78	651.188,38	1,152.396,39
V79	651.174,00	1,152.394,35
V80	651.169,15	1,152.391,33

VRCHOL	VYTYČENÍ CESTY C10	
	Y	x
V84	651.138,11	1,152.378,24
V85	651.164,90	1,152.379,41
V86	651.173,26	1,152.382,46
V34	651.174,73	1,152.386,72
V35	651.175,79	1,152.389,81

ZODPOVĚDNÝ PROJ.: HL. INŽENÝR PROJ.: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:			Plán projekt Kapucín, s.r.o. Blahoslavova 97/10 674 01 Třebíč www.planprojekt.kapucin.cz	
ING. JAN LUKÁŠEK	ING. JAN LUKÁŠEK			
		<div>MĚŘITKO:</div> <div>OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA</div>		
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁMĚSTÍ 104/55, 674 01 TŘEBÍČ				
MÍSTO STAVBY: obec Třebíč - k.ú.Podklášteří				
NÁZEV AKCE: <div>REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI II.ETAPA</div>			DATUM:	
			10/2022	
		FORMÁT:		
		4 A4		
STUPEŇ P.D.: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Č. ZAKÁZKY: 08/22		
ČÁST PROJEKTU: SO 01 - CESTY		ČÍSLO VÝKRESU: C1.2.8.		Č. PARÉ:
OBSAH VÝKRESU: SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ				