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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě: 

a) Název stavby: 

Revitalizace zámeckého parku v Třebíči  

b) Místo stavby: 

Adresa:    Třebíč - Podklášteří 

Katastrální území:  Podklášteří - 769916 

Parcelní čísla pozemků: p.č. 13/1; 32/6; 112/3; 115,  st.642; st.720,  628/1 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Účelem stavby je obnova a doplnění funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně. 

Zlepšení technických parametrů cest, jejich doplnění a zkvalitnění jejich povrchů pro zkvalitnění pohybu 

chodců i vozíčkářů. Obnova a doplnění mobiliáře. Dále doplnění pěších koridorů. Zpřístupnění hladiny 

toku řeky Jihlavy přímo z úrovně podzámecké nivy. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 

Obchodní firma (název): Město Třebíč 

IČ:  00290629 
Adresa sídla: Karlovo nám. 104/55, Třebíč, Vnitřní město,  674 01 
ID datová schránky :   6pub8mc 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

 

Zpracovatel projektové dokumentace: generální dodavatel 

Obchodní firma (název): Plán projekt Kapucín. s.r.o. 

IČ:    25561332 

DIČ: CZ  

Kontaktní údaje:  tel.: +420 568 404 494 

  e-mail: projekce@kapucin.cz 

Zodpovědný projektant: Ing.  jan Lukášek 

 číslo autorizace: ČKAIT 1000940 

 spec. autorizace: IP00 Pozemní stavby 

Vypracoval: Ing. Jan Lukášek, Ing. Pavel Hrůza 

 

B technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území, pozemků a staveb na nich: 

 

Jedná se o území zámeckého parku s podzámeckou nivou. Toto území navazuje na zámek a Baziliku sv. 

Prokopa.  

Dotčené území je vymezeno z jihu tokem řeky Jihlavy, ze západu (směr k Polance) roklí, z východu 

stávajícím parkovištěm a ohradní zdí RD v ulici Pod Zámkem. Severní hranice parku je ohraničena 

cestou 1 s veřejným osvětlením, která je součástí zámeckého parku a byla provedena v 1.etapě. 

Park v řešeném území 2.etapy má výrazně rozdílnou konfiguraci terénu. Severní část tvoří k jihu 

orientovaný svah, který přechází do rovinaté plochy podzámecké nivy. Tu na jihu uzavírá tok řeky Jihlavy. 
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V západní části parku u řeky uzavírá 2.etapu skalnatý ostroh přecházející do rokle. Nejblíže k ulici U 

Obůrky končí 2.etapa nad roklí u cesty 1, která byla provedena v 1.etapě.  

Řešené území leží na pozemcích: 

p.č. 13/1, 32/6; 112/3  st.642; st.720, - k.ú. Podklášteří [769916], obec Třebíč [590266]. 

Uvedené parcely jsou ve vlastnictví města Třebíč (LV 10001) a jsou v územním obvodu, kde státní 

správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč.  

Pozemek 628/1 je v majetku České republiky. Právo hospodařit s tímto pozemkem má Povodí Moravy. 

Město Třebíč získalo souhlas od uvedeného správce s navrženými úpravami na uvedeném pozemku. Na 

tento pozemek je umístěn objekt SO 02 -  terasovitá plocha, která umožňuje přístup k vodní hladině řeky. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

Zámecký park se nachází v intravilánu obce Třebíči, k.ú. Podklášteří. Je součástí zámeckého areálu. 

Bezprostředně navazuje na zámek a baziliku. Jižní stranu lemuje vodní tok řeky Jihlavy. Na západní 

straně je louka, která přechází v pastvinu pro koně. Ze západu areál sousedí s městskou částí Polanka. 

Na severní straně je vymezen zástavbou ulice Nad Zámkem. 

Účelem stavby je obnova a doplnění funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně. 

Zlepšení technických parametrů cest, jejich doplnění a zkvalitnění jejich povrchů pro zkvalitnění pohybu 

chodců i vozíčkářů. Obnova a doplnění mobiliáře. Dále doplnění pěších koridorů. Zpřístupnění hladiny 

toku řeky Jihlavy přímo z úrovně podzámecké nivy. 

Těmito úpravami dojde k zatraktivnění celého území pro návštěvníky památek UNESCO. Nabídne 

kvalitnější prostředí pro odpočinek, volnočasové aktivity pro turisty, návštěvníky města i jeho občany. 

Záměrem revitalizace zámeckého parku je i prodloužení turistické návštěvní doby města Třebíč. 

Revitalizací dále dojde k zatraktivnění zámeckého parku pro přímo navazující turistické cíle – bazilika 

sv.Prokopa, Valdštejnský zámek, zámecký areál v místě benediktinského kláštera s předzámčím, 

zámeckou ledovnou, severním příkopem s přírodním bludištěm, bylinkovou zahrádkou, rodinným 

zábavním parkem Labyrint a areál letního koupaliště Polanka. 

Projekt cílí na všechny věkové i sociální skupiny turistů, návštěvníků i obyvatel města.  

 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání: 

 

b) Navrhované parametry stavby: 

 

Zastavěná plocha SO2 – terasovitá plocha u řeky:   52,8 m
2 

Zastavěná plocha SO3 – stávající terasy:   826 m
2 
 

Plocha terénních úprav :  4 670 m
2 

 

c) Členění stavby na objekty a etapy 

 

Členění na objekty: 

SO 02 – terasovitá plocha u řeky 

SO 03 – stávající terasy, terénní úpravy 

SO 04 – vsakovací studna, vsak 

SO 08 – mobiliář 

 

Členění na etapy 
 
1. etapa - provedena v roce 2024 
 
2. etapa – aktuální část výstavby 
SO 02 - terasy u řeky  
SO 03 - stávající terasy, terénní úpravy  
SO 04 - vsakovací studna, vsak  
SO 08 - mobiliář  
 
3. etapa – bude provedena v pozdější době. 

 

Předpokládaný termín zahájení prací rok 2024,  dokončení stavby 12/2026 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 

  

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Park má výrazně rozdílnou konfiguraci terénu. Severní část navazující na zámecké nádvoří se rozkládá 

na z větší části rovinném terénu. Jižní část parku tvoří s výjimkou ploché podzámecké nivy k jihu 

orientovaný svah, členěný zářezy cest a terasami. V západní části parku je reliéf nejčlenitější – od SZ k 

JV prochází územím rokle, v jejíž horní části vyvěrá pramen. Za roklí jsou k jihu orientované prudké 

svahy nad řekou místy rozčleněny skalnatými výchozy. Konfigurace terénu tak určuje i celkovou 

kompozici parku, které je přizpůsobena zejména působivým pohledům do okolí. 

Podrobný popis jednotlivých materiálových řešení je popsáno v jednotlivých částech PD. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení: 

Jedná se o území, které se utvářelo v průběhu času. V současné době je jeho vývoj ustálen.  

Při návrhu se vychází ze stávajícího charakteru. Území lze členit podle stávajícího charakteru úpravy i 

převažující funkce dané části. 

A - Vstupní část – parter – týká se 1.etapy 

Zahradní parter je vymezen okružní parkovou cestou navazující na zámecké nádvoří. Tuto reprezentativní část parku 

tvoří travnatá plocha se soliterními stromy. Z parteru jsou atraktivní pohledy na zámek, baziliku a na horizont města, z 

kruhové plošiny u zámku je výhled na centrum Třebíče. Stávající úprava parteru je málo atraktivní a dřeviny, které 

zde rostou, dožívají. Prostor je nedostatečně vybaven mobiliářem.  

Řeší se zkvalitnění povrchu cest, doplnění o kvalitní mobiliář - lavičky a zatraktivnění prostoru citlivými zásahy k 

přírodě, především ošetřením a dosadbou zeleně. 

 

B - Krajinářská část parku – 2.etapa výstavby  

Vymezení krajinářské části parku je dáno terénem a charakterem stávajícího porostu. I když zde roste 

řada významných dřevin, je v současnosti tato část parku málo atraktivní a slouží hlavně jako „průchozí“ 

prostor. 

Tento prostor je doplněn o travnaté cesty - pěšiny, které mají sloužit k odpočinku a zpestření centrální 

části parku. Dojde k doplnění laviček, osvětlení páteřní cesty, ošetření dřevin a dosadbě zeleně. 

 

C - Svah pod zámkem – 2.etapa výstavby 

Zámecká podnož je tvořena prudkým jižním svahem, z kterého vystupují hmoty hradeb zámku a baziliky. 

V pohledově nejvíce exponované části nad nivou řeky rostou skupiny tisu, půdopokryvných jalovců a 

dožívajících borovic. Vizuální vjem výrazně ruší kanalizační šachty, vystupující nad terén. 

Je zde navrženo zkvalitnění propojovací trasy se spodní a horní částí parku a úprava kanalizačních 

šachet. Snížení jejich výšky na úroveň terénu a obsypání zeminou. Zásahy do porostů rostoucích v 

prudkém svahu pod zámkem spočívají v odstranění nevzhledných usychajících skupin jalovců a 

tvarovacím řezu tisů. Skupina borovic černých bude ponechána na dožití. Stávající travnatou plochu na 

svahu je navrženo přeměnit v sucho snášející květnatý travinobylinný porost. 

 

D Podzámecká niva – 2.etapa výstavby 

V nivě mezi úpatím svahu a levým břehem řeky Jihlavy bylo v minulosti situované zahradnictví. V 

současnosti je louka v letní sezóně příležitostně využívána k pořádání tradičních kulturních akcí. V 

pravidelně kosené travnaté ploše jsou nerovnoměrně rozmístěné mladé výsadby stromů.  

Zde je navrženo vysazení živého plotu na hraně louky tak, aby se vytvořila přirozená promenáda kolem 

řeky. Je navržena terasovitá plocha pro přístup k řece, k odpočinku a posezení. Celý prostor podzámecké 

nivy je po obvodu citlivě doplněn lavičkami a u paty svahu dosazen stromy, které vytváří stromořadí. 

Páteřní cesta je rekonstruována za účelem sjednocení jejího povrchu. Povrch je navržen mlatový, 

skladba v technickém provedení umožňující pojezd aut. 
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E – Terasy – 2.etapa výstavby 

Část k jihu orientovaných prudkých svahů nad travnatou nivou je členěná opěrnými 

kamennými zídkami. Vzniklé terasy byly součástí v minulosti zrušeného zahradnictví. Z teras, 

odcloněných od vnitřního prostoru parku porosty šeříku, je zajímavý výhled na řeku a okolí. 

Tyto terasy budou opraveny v původním tvaru, doplněny o travnaté cesty a nově zatravněny. 

 

F – Rokle - týká se 3.etapy 

Rokle (strž) je svébytnou částí parku. Ve dně její horní části vyvěrá drobný pramen. Porost na prudkých svazích má 

přirozený „lesní“ charakter, v porostu převažují javor mléč, javor klen a habr s příměsí jasanu a jilmu. Po obou 

stranách rokle vedou úzké pěšiny pro pěší. 

Povrchy stávajících cest budou opraveny včetně zpevnění hran směrem od svahu. V místě kde cesta 7 protíná potok, 

bude osazena dřevěná lávka. 

 

G - Biocentrum ÚSES - týká se 3.etapy 

Tato západní část řešeného území nebývala součástí zámeckého parku. Jedná se o levobřežní břehové a 

doprovodné porosty řeky Jihlavy a na ně navazující porosty na prudkém skalnatém svahu jižní expozice. Z 

podzámecké nivy vede podél řeky cesta pro pěší, která ústí do zastavěného území. Další pěšina, která vedla po 

horním, severním okraji plochy je nyní neprůchodná kvůli sesuvu půdy. V porostech převažují nevhodné invazivní 

dřeviny, hlavně trnovník akát. 

V tomto území dojde k úpravě a obnově povrchů stávajících cest a zpevnění jejich okrajů. 

Ve svahu na západním okraji území bude vybudováno nové schodiště.  

 

Popis jednotlivých stavebních objektů: 

 

SO 02 – terasy u řeky    ve 2.etapě  výstavby 

Slouží k posezení u řeky a k přístupu k její hladině. Skládá se ze dvou identických částí o půdoryse 

8,0x3,05m, které jsou od sebe vzdáleny 6,0m. Terasy kopírují stávající sklon břehu. Každá terasa má pět 

stupňů, které jsou po obou stranách propojeny schody. Konstrukci tvoří železobetonové pásové základy 

po obvodu, na nich zalomená železobetonová deska, která je výztuží propojená se základy. Beton 

konstrukční C25/30. Ocelová výztuž B 50 0A, B 500 B, Kari síť KH 20 ( 6/150+6/150mm). Pod základy i 

deskou je štěrkové lože ze štěrku frakce 0-32mm. Na desce do betonu C25/30 osazeny kamenné prvky 

tvořící jednotlivé stupně. Čela jsou osazena na sraz. Kamenné schody lepeny ke kamenným stupňům 

epoxidovým lepidlem. Kámen na pohledových stranách upraven štokováním, hrany schodů sraženy 

(splávek). Všechny spáry zatmeleny proti pronikání vody. Okolní terén kolem schodů je dotvarován ke 

stupňům. V úrovni vody je základ a břeh kolem stupňů chráněn obložením ze štípaného lomového 

kamene v šedém odstínu.  

 

 

SO 03 – stávající terasy, terénní úpravy    ve 2.etapě  výstavby 

 

Objekt obsahuje čtyři části. 

 

1.část – oprava stávajících kamenných teras – plocha se třemi terasami. Tvoří ji tři kamenné tarasy se 

spárami vyplněnými betonem a s betonovou hlavou, čtvrtý taras je skládaný na sucho. V třetinách délky 

jsou provedeny betonové schodiště, které spojují jednotlivé výškové úrovně teras. Taras (zeď 1) je z větší 

části nad zemí rozpadlý bez betonové hlavy. Všechny stávající betonové hlavy budou vybourány, 

následně propadlé části násypů za tarasy budou vyrovnány zhutněným násypem. Provedou se nové 

hlavy ze železobetonu (beton C25/30) a přesahem přes tělo tarasu. Spáry stávajících kamenných zdí 

(tarasů) budou opraveny dvěma způsoby. Chybějící části vyspárování budou doplněny temovaným 

betonem s proškrábnutím a hloubkou spáry dle okolních spár, popřípadě o hloubce 30-50mm. Stávající 

spáry s vyteklým spárovacím betonem budou odsekány a začištěny pemrlováním. Hloubka spár bude 

záviset od hloubky provedení navazujícího spárování. Toto provedení bude konzultováno přímo na místě 

s památkáři. Zbytky zdi č.1 budou rozebrány, provede se betonový základ výšky 0,67m z prostého betonu 

litého do výkopu. Na základ se provede nová kamenná zeď zděná v zadní polovině na beton. Spáry se 
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provedou temovaným betonem s proškrábnutím s hloubkou spáry 30-50mm. Zeď opatřena ŽB hlavou 

s přesahem. Kámen použit ze zbytku původní zdi a ze zbouraných kamenných zdí.  

Stávající kamenná zeď č.9 bude očištěna od náletové zeleně. Nesoudržné části zdiva budou rozebrány a 

v místě chybějící zdi bude odkopán svah. V případě chybějících základů bude proveden pod novou částí 

zdiva základ. Na původní stabilní část zdiva bude postaveno nové kamenné zdivo a chybějící část zdiva 

postavená nově. Tato část navazuje na zeď č.10, která je celá nová a navazuje na zeď č.7. Tyto zdi jsou 

navzájem propojené. Provedení zdi č.9, 10 bude stejné, jako zeď č.1. 

Po provedení betonových hlav a cest – objekt SO 01, budou plochy teras srovnány hlínou do stejné 

úrovně s hlavami kamenných zdí a cestou. Následně osety trávou. 

Schodiště na jednotlivé úrovně teras budou provedeny v původních místech nově. Kamenné desky 

tl.80mm ze štípaného kamene budou kladeny do betonu. Podstupně budou tvořit pohledové ploché 

kameny nebo desky ze štípaného kamene. Pod betonem stávající betonová desky nebo nově provedený 

štěrkový podsyp a betonové lože stupňů. 

 

 

2.část – bourací práce – popis bouracích prací je podrobněji popsán na v.č.D.1.1-12. V prostoru vpravo 

od stávajících teras jsou zbytky stávajících kamenných zdí a betonových konstrukcí. Kamenné zdi budou 

rozebrány a kameny použity na doplnění stávajících kamenný zdí a na výstavbu nových. Betonové prvky 

a schodiště budou vybourány a materiál odvezen. V rovné části mezi stávající cestou a svahem jsou 

v úrovni terénu staré základy. Tyto základy budou do hloubky 0,3m odbourány a zasypány zeminou. 

V prostoru bouraných kamenných zdí a schodiště se nachází sloupek elektrického vedení. Tento sloupek 

bude ochráněn proti poškození a zachován. Zeď za sloupkem a kolem něho bude ubourána jen do jeho 

výšky a postupně k úrovni stávajícího terénu. Hlava ubourané zdi opatřena novou betonovou hlavou. 

 

 

3.část – terénní úpravy – viz v.č. D.1.1-13 

Součástí tohoto objektu jsou i terénní úpravy – doplnění prohlubně na louce podzámecké nivy, doplnění a 

dotvarování jižních svahů, protažení meze. Násypy je nutno hutnit, aby nedocházelo k nadměrnému 

sedání. Následné zabezpečení proti erozi a zatravnění.  

Úprava a doplnění stávajícího svahu je provedeno v prostoru odstraněných kamenných zdí. Svah je u 

paty modelován a následně doplněn. Na svahy je aplikována protierozní kokosová rohož pro svahy do 

30
o
 s gramáží 350 g/m

2
 a nad 30

o
 s gramáží 530 g/m

2
 . Následně svahy osety trávou. V místech 

původního obratiště pro auta je stávající prohlubeň doplněna písčitohlinitou zeminou se zatravněním.  

V rámci terénních úprav je před spojením cesty č.2 a č.3 je provedeno domodelování stávající mezky. 

Modeláž úvozu po výkopu vodovodu. Nachází se kolmo do svahu v prostoru spojnice cest č.3, 4, 6. Na 

straně výkopu pro vodovod byl ponechán výkopek, který tvoří nepřirozenou modeláž svahu. Tyto svahy 

výkopku opatrně strhnout do prostoru prohlubně. Předpokládá se, že bude částečně prorostlý kořeny 

stromů a keřů. Po snížení a modeláži výkopku zbývající část prohlubně doplnit zeminou s hutněním a 

zatravněním. 

Násypy jsou hutněny po vrstvách max.200mm. 

 

 

4.část –úpravy šachet – viz v.č. D.1.1-15  (ve 2.etapě dvacetpět objektů) 

V zájmovém prostoru se nachází celkem 27 betonových šachet, jedna výpusť (V1) a jedna betonová 

šachta (P1) na rušeném vodovodu. Podrobný popis jednotlivých úprav je na výkrese č. D.1.1-15. 

Stávající betonové šachty vystupují nad terén dojde k jejich snížení a úpravě okolního terénu. Pro šachty 

Š24 až Š27 a V1 se nepodařilo zjistit majitele a jejich funkčnost. Předpokládá se, že se jedná o starou 

(nepoužívanou) odlehčovací větev srážkové vody z objektů a prostoru bývalého kravína (pozemky 

č.112/4, 750, st.2343, st.1/3). Při realizaci díla ještě prověřit funkčnost. Pokud se prokáže, že se jedná o 

starou nepoužívanou kanalizaci, budou šachty zrušeny a zasypány. 

 

 

SO 04 vsakovací studna, vsak    2.etapa výstavby 

Nachází se na konci rokle, kde dochází k rozlévání a přirozenému podmáčení louky od vodoteče 

s nepravidelným průtokem. Tento přirozený však přehradíme novým násypem cesty. Není žádoucí 

podmáčení tohoto násypu a vytvoření malé vodní nádrže přehrazením tímto násypem. Pro odvod vody je 

provedena vsakovací studna z betonových skruží a štěrku. Dno studny je provedeno z jílové nepropustné 

vrstvy. Voda ze dna je plným potrubím KG odvedena mimo objekt cesty a následně drenážním potrubím 

vsakována do prostoru stávající louky. Potrubí pod násypem obetonováno a drenážní potrubí uloženo do 

štěrkového násypu chráněného geotextilií.  
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SO 08 mobiliář     2. etapa výstavby 

Mobiliář se skládá ze dvou typů laviček a jednoho typu odpadkového koše. Součástí tohoto objektu je i 

demontáž stávajícího mobiliáře – viz. výkres č.D 1.1-26. 

 

Nové lavičky bez opěradla L2 -  6.kusů 

charakteristika konstrukce - hliníková slitina spojený podélnou ocel. výztuhou.  Nosnou konstrukcí jsou 

neseny dřevěné dubové desky, připevněné nerez vruty. 

nosná kostra - hliníková slitina a ocel tř. 11 

barevnost konstrukce - prášková vypalovací barva RAL 7016 (antracitová šedá) 

sedák - 3 desky obdélníkového průřezu 117x42 mm, dřevo dub 

povrchová úprava dřeva - dub - ošetřen impregnací a silnovrstvou lazurou s biocidním účinkem 

kotvení - chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyčí m 10 délky min.200mm,opatřena 

kloboukovými maticemi,kotveno do předem vybetonovaného základů vč. hutněného štěrkového lože 

70mm,  beton c12/15,  štěrk 8/32  

okolní úprava – pískohlinitá zemina s trávou 

 

Laviček z dřevěného masivního trámu L3 – 3. kusy 

charakteristika konstrukce - dřevěný masivní trám rozměru 400x440 strojově upraven, nohy ocel tř. 11, 

ošetřená žárovým zinkováním 

povrchová úprava dřeva - dub - ošetřen impregnací a silnovrstvou lazurou s biocidním účinkem 

kotvení - chemickou kotvou pomocí 4  nerezových závitových tyčí m10, dl.min.200mm, opatřena 

kloboukovými maticemi, kotveno do předem vybetonovaného základu vč. hutněného štěrkového lože 

70mm, beton c12/15, štěrk 8/32, oblázky 8/16. 

okolní úprava – hutněný štěrk 2,95x0,55m. 

 

 

Odpadkový koš K  - 2.kusy 

charakteristika konstrukce - zinkovaný svařenec z oceli tř.11, vč. opláštění z masivního dubového dřeva, 

profilu  68x21mm o délce 940mm .  

nosná kostra - zinkovaný svařenec, podstavce z hliníkové slitiny   

barevnost konstrukce - prášková vypalovací barva RAL 7016 (antracitová šedá) 

dno - uvnitř koše je vyjímatelná nádoba z polyprolypenu tl. stěny 5mm,objem koše 40 l. 

povrchová úprava dřeva - ošetřeno impregnací a silnovrstvou lazurou s biocidním účinkem  

kotvení - chemickou kotvou pomocí 4  nerezových závitových tyčí m 10 délky min.200mm,opatřena 

kloboukovými maticemi, kotveno do předem vybetonovaného základu vč. hutněného štěrkového lože 

70mm, beton c12/15, štěrk 8/32.  

okolní úprava – pískohlinitá zemina s trávou 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Třebíči   12/2022   a   02/2025    Ing. Pavel Hrůza 


