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IN/E M IETROPROJEKT TECHNICKA ZPRAVA - SO 404 - VO ul. Na PFikopech

A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.l.1 deaje o stavbé

a) Nazev stavby:

ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

K REKONSTRUKCI VO PRO OBLAST UL. NA PRIKOPECH,
KMOCHOVA, TYLOVA, DIVISOVA, J. SUKA, JAR. JEZKA,
JINDRICHOVA, ZIZKOVA

Stavebni objekt (SO): S0 404 - VO ul. Na Prikopech

b) Misto stavby:
Kraj Vysocina, Mésto Trebic, ul. Na Pfikopech

Katastralni uzemi: Podklastefi [769916], p.C. 572/3, 560/144, 560/227, 584/10,
645, 648, 644, 636/1 a 646;
Tyn u Trebice [769941], p.¢. 711/2 a 711/4.

¢) Predmét dokumentace — nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasna

stavba, acel uzivani stavby

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

Predmétem této dokumentace je navrh celkové rekonstrukce verejného osvétleni (VO) ve mésté
Trebi¢, v mistni Casti Tyn na ulici Na Pfikopech. Jedna se tedy o novostavbu trvalého charakteru.
Ucelem uZzivani stavby je zajistit normativni poZzadavky verejného osvétleni v no€nich hodinach, které
zvySi bezpecnost a kvalitu Zivota taméjSich obyvatel ¢i navstévniku.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi a investorovi
Mésto Trebic
IC: 00290629
Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebic¢

A.13 deaje o zpracovateli projektové dokumentace

METROPROJEKT Praha a. s.
IC: 45271895
Argentinska 1621/36, Praha 7

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Tomas Kucera
Zhotoveni dokumentace: kvéten 2025
Odpovédny projektant: Ing. Jakub Vojtéch
Vypracoval: Ing. Jakub Vojtéch

A2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Prohlidka feSenych situaci na misté — vlastni prizkum projektanta;

- Mapové podklady — katastralni mapa, letecka mapa zakoupena na serververu ¢uzk.cz
- Vy8kopisné a polohopisné geodetické zaméreni stavajiciho stavu danych mist

- dokumentace spravcu ¢i majitelt stavajicich inzenyrskych siti

- normy CSN

Nazev akce: Zprgcovéni projektové dolfumerjtage k rekop_§trukci VO pro oblast ul. Na pfikopech, Kmochova, Tylova, str. 2/12
DiviSova, J. Suka, Jar. Jezka, Jindfichova, Zizkova
Vypracoval:  Ing. Jakub Vojtéch ICD:[ 08669 [ 01 [00[ D [00]00[00][00[00] 41 ] Revize:




IN/E M IETROPROJEKT TECHNICKA ZPRAVA - SO 404 - VO ul. Na PFikopech

A3 UDAJE O UZEMI

Misto stavby — obec: Trebic

- oOkres: Trebic

- kraj: Vysodina
Namrazova oblast: stfedni
TFida zeminy: 3az4

V Tfebici na ul. Na Prikopech planuje investor celkovou rekonstrukci soustavy verejného
osvétleni (VO). Projekt navrhuje demontaz stavajiciho a instalaci nového VO v zajmové oblasti.

Stavbou dotéené parcely:

k.0. Podklasteri [769916], p.¢. 572/3, 560/144, 560/227, 584/10, 645, 648, 644, 636/1 a 646;

k.0. Tyn u Trebice [769941], p.€. 711/2 a 711/4.

A4 UDAJE O STAVBE

Pfedmétem této dokumentace je celkova rekonstrukce stavajici soustavy vefejného osvétleni
(VO) ve mésté Trebic¢ na ul. Na Pfikopech. Stavajici VO je jiz na konci doby své Zivotnosti a vykazuje
znamky nespolehlivosti — ¢asté poruchy, které musi majitel VO Fesit.

Rekonstruované vefejné osvétleni bude napajeno z RVO — Na Prikopech, ktery bude v ramci této
akce celkové zrekonstruovan. Z uvedeného ddvodu projekt neuvazuje se zfizenim nového
odbérného mista, ale s Upravou stavajiciho.

Jedna se o celkovou rekonstrukci vefejného osvétleni, které zvysi bezpec€nost a zrakovou pohodu
taméjSich obyvatel i navstévnikd v no€nich hodinach.

Stavba noveé projektovaného VO na ul. Na Prikopech bude probihat v koordinaci s ostatnimi SO.
Realizace pfedmétného SO 404 - VO ul. Na Prikopech neni podminéna realizaci jiného SO.

Nové svitidla VO budou kotvena na nove stozary VO. Svitidla budou schvaleného typu majitelem
VO - viz. svételné technicky vypocet (STV).

Odstavka stavajici soustavy VO neni v no€nich hodinach pfipustna.

Pfed zahdjeni praci se vyty€i vSechna dotéena podzemni zafizeni. Je nutno respektovat vSechna
vyjadfeni spravcu ostatnich inzenyrskych siti.

RozSifeni VO bude principielné spocivat ve zbudovani cca 620 m kabelové trasy (kabel VO
v kabel. chrani€ce @ 75 mm), vystavbé 23 parkovych stoZard VO jm. vysky 5,0 m, zbudovani 2
pojistkovych skfini, rekonstrukci RVO a demontazi stavajiciho VO — 23 svételnych mist s kabelazi.

Stavba VO SO 404 bude realizovana v jedné etapé a neni zavisla na realizaci ostatnich SO této
akce.

Zpracovani projektove dokumentace k rekonstrukci VO pro oblast ul. Na pfikopech, Kmochova, Tylova, str. 3/12
DiviSova, J. Suka, Jar. Jezka, Jindfichova, Zizkova )
Vypracoval:  Ing. Jakub Vojtéch ICD:[ 08669 [ 01 [00[ D [00]00[00][00[00] 41 ] Revize:
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IN/E M IETROPROJEKT TECHNICKA ZPRAVA - SO 404 - VO ul. Na PFikopech

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

Kabelova trasa je navrzena prevazné v chodnicich & zeleni- v pozemcich vlastnénych
investorem. Kfizeni mistnich komunikaci bude provedeno strojnimi prekopy, v nichz bude mimo
vlastni kabeldz a uzemnéni VO ulozena i rezervni kabelova chranicka @ 110 mm pro pfipadné
budouci potieby investora.

Pfed zahajenim praci si stavebnik zajisti ndvrh pfechodného dopravniho znaceni, které bude
odsouhlaseno pfislusnym dopravnim inspektoratem — jde pfedevsim o bezpecné provadéni zemnich
praci a zastaveni montézni ploSiny na pozemni komunikaci v dobé stavby VO. Déle je nutné, aby
fidiCi brali na zfetel prace v blizkosti komunikace.

Vykopove prace v ochrannych padsmech (OP) ostatnich inzenyrskych siti budou provadény ru¢né.
V mistech, kde se nenachazi ostatni inZzenyrské sité (navrh je mimo OP), se mohou zemni prace
provadét strojné.

V planované trase se nachazi ostatni inzenyrské sité, které se nesmi poskodit ani omezit jejich
provoz. Je tfeba maximalné respektovat vyjadieni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti, které jsou
prilohou tohoto projektu. Jedna se predevsim o EG.D-Distribuce (kabely VN, NN a uzemnéni), VAS
(vodovody a kanalizace), CETIN (sdélovaci kabely), GasNet (plynovod STL a NTL), TTS energo s.r.o.
(teplovody a PVSEK) a Mésto Trebi¢ (VO, MAN, SSZ).

V planované kabelové trase bude ulozen kabel VO typu CYKY-J 4x16 mm? v kabelové chranicce
@ 75 mm, zemnici pasek FeZn 30x4 mm. V pfekopech mistnich komunikaci bude navic uloZzena
rezervni kabelova chrani¢ka @ 110 mm — viz. pfilohové Fezy kabelovou trasou.

Seznam stavbou dotéenych parcel a jejich vlastniku:

pg:zlec:y k.u. cll-s\llo Metry trasy a pocet prvku VIapsrg:,'gke Adresa
Kraj Zizkova 1882/57
572/3 1391 | 2 m kabel. trasy VO Vysodina | 58601 Jihlava
560/144 15 m kabel. trasy VO; rekonstrukce RVO - Na
Prikopech; nahradni vysadba zelené
320 m kabel. trasy VO; SVO - Na Pfikopech x
560/227 - Nova; 13 stozary VO NPR 1/1 az NPR 1/4 a
8 NPR 2/1 az NPR 2/9; demontaz 13x stozar VO
Z s kabelovym vedenim; kaceni zelené
584/10 T 3 m kabel. trasy VO =
645 = 1x stozar VO NPR 10 = 3o
§ 260 m kabel. trasy VO; 7x stozar VO ozn. NPR 3 S &
648 © 10001 2/10, NPR 2/13, NPR 2/15 az NPR 2/19; o 2. 2
2 demontéz 3x stozar VO s kabelovym vedenim c? 34
10 m kabel. trasy VO; 7x stozar VO ozn. NPR g 3 8
644 2/11 az NPR 2/17; o o
demontéz 7x stozar VO s kabelovym vedenim &
636/1 1x stozar VO NPR 2/18
646 5 m kabel. trasy VO
711/2 TV 12 m kabel. trasy VO
ynu
711/4 Trebice 15m kabel.wtrasy VO; 3
[769941] SVO - JIndfichova x Na Pfikopech

Zpusob zapraveni plochy:

Vykop bude hutnén po vrstvé 25 cm. Skladba hornich vrstev komunikaci je uvedena v pfiloze této
PD — rfezy kabelovou trasou. V zatravnénych mistech bude povrch hutnén a uveden do plvodniho
stavu v€etné oseti zelené.

Zpracovani projektove dokumentace k rekonstrukci VO pro oblast ul. Na pfikopech, Kmochova, Tylova, str. 4/12
DiviSova, J. Suka, Jar. Jezka, Jindfichova, Zizkova )
Vypracoval:  Ing. Jakub Vojtéch ICD:[ 08669 [ 01 [00[ D [00]00[00][00[00] 41 ] Revize:
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

Proudova soustava a napéti:
Vyska svitidel nad zemi:
Délka vyloznika:

Umisténi novych svitidel:

Pocet novych svitidel:
Typy a pocet stozaru VO:

Zdroje osvétleni:
Jmenovité napéti svitidel:
Typ pouzitych svitidel:

Pocet RVO:

Pocet pojistkovych skfini:

Zpusob napajeni VO:
Druhy kabell VO:

Ovladani VO/méreni el. E:
Uzemneéni:
Chréanicky:

Celkova délka kabelovych tras VO

Nahradni vysadba bude provedena dle
Oddéleni sluzeb v zivotnim prostiedi — sp
stavby v daldim stupni PD.

TN-C, 3PEN, 230/400 V, 50 Hz

5 m — parkové stoZzary — 23 kusu

Svitidla na parkovych stoZzarech budou kotvena na dficich
stozaru VO.

Na ocelovy vyloznik nebo dfik stozaru praméru 63 mm,

povrchova Uprava zarovym zinkovanim vné i uvnitf, sila
zinkovani je minimalné 70 um na celé ploSe vyloZniku.

23 svitidel VO na parkovych stozarech;

23 ks parkovych stozart jm. vySky 5,0 m

V8echny stozary budou stupnovité (parkové: @ 133 -
89 - 63 mm; silni¢ni: @ 159 - 114 - 89 mm), Zarove
zinkované zevnitf i zvenci, sila zinkovani je minimalné 70
um na celé ploSe stozaru. Spodni ¢ast stozaru bude
chranéna termoplastovym nastfikem proti korozi po
spodni okraj dvifek elektro-vyzbroje.

LED; dle svételné technického vypoctu — STV
230V, 50 Hz

LED svitidlo pro VO, 38 W, 4442 Im, 2200 K; dle svételné
technického vypoctu — STV, schvaleno investorem.

1 ks — termoplastovy pilif SMC schvaleného typu
majitelem VO; Stavajici RVO — Na Pfikopech bude
demontovan a nahrazen novym

2 ks — termoplastovy pilif SMC schvéleného typu
majitelem VO,

Zapojeni skfini bude dle schéma zapojeni v pfiloze této
PD

napojeni na rekonstruovany— RVO - Na Pfikopech

CYKY-J 4x16 mm? — kabel VO
v kabeloveé chrani¢ce @ 75 mm
CYKY-J 5x1,5 mm?2 — pfipojeni svitidel VO

V rozvadéci RVO — Na Prikopech
pasek FeZn 30 x 4 mm a kulatina @ 10 mm

kabelové chr. @ 75 mm — ulozeni kabeld VO
kabelova chr. @ 110 mm — v pfekopech MK

cca 620 m

stanoviska Mésta Trebi¢, Odboru zivotniho prostredi,
rava méstské zelené, coz bude zapracovano v rozpoctu

Navrh nahradni vysadby je uveden v situa¢nich vykresech a v soupise nize:
SOUPIS NAHRADNI VYSADBY:

Misto pocet

oznaceni v sit | druh stromu

Racerovicka

I-M borovice lesni

Nazev akce: Zpracovani projektové dokumentace k

Vypracoval: Ing. Jakub Vojtéch

Divigova, J. Suka, Jar. Jezka, Jindfichova, Zizkova
ICD: [ 08669 [ 01 [00 ] D 00000000 00 41 | Revize:| 00 |
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Veskeré realizaéni prace na el. zafizeni musi provést pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci
dle NV ¢&. 194/2022. Pfed uvedenim do provozu se musi vyhotovit na veskerém el. zafizeni vychozi
revize pracovnikem s pfisludnou a platnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Prace a udrzbu na el. zafizeni sméji vykonavat pouze pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci
dle NV ¢. 194/2022.

Energeticka bilance

pozer | 2@ | Celkovy Celkovy
RVO - Na ocet _prikon instalovany | Soudobost | soudoby
Pfikopech svitidel Jedln.oho ofikon ofikon
svitidla
(ks) Pi (kW) Pi (kW) B (-) Ps (kW)
Na Prikopech 23 0,04 0,92 0,92
Kmochova 21 0,04 0,84 0,84
DiviSova 10 0,04 0,4 0,4
Tylova 6 0,04 0,24 0,24
1 0,04 0,04 1 0,04
Nov4 7 0,04 0,28 0,28
2 0,08 0,16 0,16
Siskova 18 0,04 0,72 0,72
1 0,04 0,04 0,04
RVO - Na
Pfikopech 2,2 2,2

Novy stav projektovaného VO bude cca 2,2 kW.
Proudové zatiZzeni jednofazového elektrického rozvodu bude:
2200 W/230V=9,6 A
Projekt navrhuje celkovou rekonstrukci RVO — Na Prikopech. Schéma zapojeni a navrh velikosti
hl. jistiCe je obsahem pfilohy této PD.

TECHNICKE RESENI

Rekonstruované verejné osvétleni (VO) bude napajeno z RVO — Na Prikopech, ktery bude
vramci této PD upraven. Stavajici zdény pilif bude ubouran a ¢€ast s distribu¢nim pilifem bude
zednicky zapravena. Nové bude osazen kombinovany termoplastovy pilif SMC s elektromérovou
¢asti a ¢asti vlastniho RVO. Konkrétni schéma nového RVO — Na Pfikopech je obsazeno v pfiloze
této PD.

Z uvedeného davodu projekt neuvazuje se zfizenim nového odbérného mista.

Jedna se o celkovou rekonstrukci vefejného osvétleni, které zvysi bezpe€nost a zrakovou pohodu
taméjSich obyvatel i navstévnika v no€nich hodinach.

Stavba nové projektovaného VO na ul. Na Pfikopech bude probihat v koordinaci s ostatnimi SO —
predevsim pak s SO 405 - VO ul. Kmochova, SO 406 - VO ul. Divisova, SO 407 - VO ul. Tylova, SO
408 - VO ul. Zizkova a SO 409 - VO ul. Nova. Toto je z davodu planované rekonstrukce napajeciho
RVO — Na Pfikopech.

Z RVO — Na Prikopech budou vedeny nové dva kabelové vyvody, které nahradi stavajici.

Prvni kabelovy vyvod bude z RVO pfipojen do stavajiciho mista RCV 34. Druhy kabelovy vyvod
bude smyckovan pres rekonstruovand mista NPR 1/1 az NPR 1/4, odkud bude pfipojena
rekonstruovand pojistkova skfin SVO - Na Prikopech x Nova.

Do skiiné SVO - Na Prikopech x Nova bude pfipojena kabeldz napajejici VO na ul. Nova —
predmétem SO 409.

Zpracovani projektove dokumentace k rekonstrukci VO pro oblast ul. Na pfikopech, Kmochova, Tylova,
DiviSova, J. Suka, Jar. Jezka, Jindfichova, Zizkova
Ing. Jakub Vojtéch ICD:| 08669 [ 01 [00] D JooJoo[oo]oo]oo] 4.1
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IN/E M IETROPROJEKT TECHNICKA ZPRAVA - SO 404 - VO ul. Na PFikopech

Z SVO - Na Prikopech x Nova bude vedena nova kabelova smycka déle rekonstruovanym VO na
ul. Na Pfikopech pfes mista NPR 2/1 az NPR 2/19, odkud bude rozvod VO pfiveden do skfiné SVO -
Jindrichova x Na Prikopech. Pfipojeni rozvodu VO na ul. Jindfichova do skiiné SVO - Jindfichova x
Na Prikopech bude dle pfilohového schéma, resp. do doby nez bude VO na ul. Jindfichova
zrekonstruované, bude do skfiné pfipojen stavajici rozvod VO.

Stavajici stozary VO budou v zajmovém Uzemi demontovany vcetné své pridruzené kabelaze. Je
nutno v ramci koordinace realiza¢nich praci s majitelem a provozovatelem VO zajistit, aby stavajici
stavbou nedotéené VO nebylo odstaveno z provozu v no€nich hodinéch.

Osazeni zakladl novych stozard VO bude respektovat vyjadfeni spravcl ostatnich inzenyrskych
siti — EG.D-Distribuce (kabely VN, NN a uzemnéni), VAS (vodovody a kanalizace), CETIN (sdélovaci
kabely), GasNet (plynovod STL a NTL), TTS energo s.r.o. (teplovody a PVSEK) a Mésto Trebi¢ (VO,
MAN, SSZ) aj.

Vlastni svitidla VO budou napojena kabelem CYKY-J 5x1,5 mm? a odjisténa ve stoZarové elektro-
vyzbroji zavitovymi pojistkami 6 A. Vyzbroj stoZzaru bude pouzita zakrytovaného typu.

Kabelova trasa bude provedena dle pfislusnych fezi vykopy pod komunikaci, pod chodnikem a
pod zeleni. Hloubka uloZeni kabelu v komunikaci je minimalné 100 cm, v zeleni 60 cm a v chodniku
40 cm. Kabel VO bude ulozen v zemni kabelové chranicce @ 75 mm v piskovém lozZi. Nad kabely
bude ve vySce cca 20 cm polozena varovna félie. Vykop bude ve zpevnénych plochach dosypan po
stavajici niveletu a pribézné hutnén. Nésledné bude provedena kone¢nd Uprava terénu do
pavodniho stavu.

V celé kabelové trase bude provedeno nové uzemnéni paskovym zemni¢em typu FeZn 30x4 mm
a ksystému uzemnéni budou stozary jednotlivé pfipojeny kulatinou FeZn @ 10 mm. Pfechody
uzemnéni budou vhodné chranény proti korozi 20 cm nad terénem a 30 cm pod terénem, napr.
smrstovaci zeleno-zlutou izolaci. Nové provedené uzemnéni bude ulozeno v soubéhu s kabelem VO,
viz vykresy fez( vykopem — pod kabelem a pfi jedné strané vykopu, bude prekryto vrstvou zeminy
cca 10 cm. VSechny spoje vzemi na uzemnéni budou chranény ochrannym natérem. Nové
uzemnéni bude spojeno se stavajicim uzemnénim soustavy VO.

Veskeré vykopové prace budou provadény s maximalni opatrnosti ke véem inzenyrskym sitim.

Stozary VO budou ocelové, stupnovité, jejich povrchova Uprava bude Zzarovym zinkovanim vné i
uvnitf (sila zinkovani bude minimalné 70 um na celé ploSe stozaru). Doplfikova ochranna povrchova
Uprava stozar(i bude termoplastickym praskovym lakem do vySe 2,5 m od konce stozaru, v€etné ¢asti
v zemi.

Svitidla se budou zapojovat stfidavé na jednotlivé faze dle nasledujiciho schéma:

L1 Le L3 L1 Le
Doporuéené podminky zajisténi osvétlenosti:

- Cisténi svitidel: jednou za 6 mésicl
- vymeéna sveételnych zdroji: ploSné, podle udavané Zivotnosti svételnych zdroju

Kazdé kabelové zakonceni bude popsano stitky s udaji:
- typ kabelu
- odkud je kabel veden (smér, napf. Cislo stozaru)
- kam je kabel veden (smér)

Odstavka stavajici soustavy VO neni v no¢nich hodinach pfipustna. Nové VO bude uvedeno do
provozu az po provedeni vychozi revize na elektrickém zafizeni s kladnym zavérem — elektrické
zafizeni je schopno bezpeéného a spolehlivého provozu.

Zaklady parkovych stozard VO budou hloubky 1,2 metru. Zaklady silni€nich stozard budou
hloubky 1,7 m. Jejich provedeni bude dle pfilohového fezu zakladem stozaru VO.
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Osazeni zakladu novych stozart VO bude respektovat vyjadfeni spravcu ostatnich inzenyrskych
siti — EG.D-Distribuce (kabely VN, NN a uzemnéni), VAS (vodovody a kanalizace), CETIN (sdélovaci
kabely), GasNet (plynovod STL a NTL), TTS energo s.r.o. (teplovody a PVSEK) a Mésto Trebi¢ (VO,
MAN, SSZ);

Orientacni lhata vystavby

Zahdjeni i ukon&eni stavby se predpoklada vroce 2025 — 2026 v zavislosti na finan¢nich
moznostech investora.

Montézni prace se nemohou provadét v zimnim obdobi, teplota nesmi klesnout pod hodnotu
stanovenou vyrobcem kabelu, popf. ostatniho materialu. Obecné je to hodnota pod +5 °C.

Doba vystavby se predpoklada 9 mésicu.

B.3 ZEMNI PRACE

Pred zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vytyéeni vSech ostatnich
inzenyrskych siti! EG.D-Distribuce (kabely VN, NN a uzemnéni), VAS (vodovody a kanalizace),
CETIN (sdélovaci kabely), GasNet (plynovod STL a NTL), TTS energo s.r.o. (teplovody a PVSEK) a
Mésto TFebi¢ (VO, MAN, SSZ).

Trasa kabelového vedeni je dobfe patrna ze situacniho vykresu v pfiloze. Parametry vykopu
jsou vyznadeny ve vykresovych piilohovych &astech Rez vykopem pod zeleni, Rez vykopem pod
chodnikem a Rez vykopem pod komunikaci. Zemni prace v zeleni a v chodnicich, kam zasahuiji
ochranna pasma jinych inZzenyrskych, budou provadény opatrné rucné. ]

V prostorach vykopu v blizkosti zpevnénych i nezpevnhénych komunikaci se NESMI
skladovat vykopek na téchto komunikacich!

Pro vzajemny styk s inZenyrskymi sitémi plati CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava siti technického
vybaveni“, podle které je nutno postupovat. Dale se musi respektovat vyjadfeni jednotlivych
spravcu siti, obzvlasté zpusoby provadéni praci v blizkosti cizich zafizeni.

Silové kabely

Pfi soubéhu nékolika silovych kabeld do 1 kV se ponecha mezi nimi mezera minimalné 5 cm.
V kratkych vzdélenostech a vyjimec€né je mozno klast kabely do 1 kV i tésné vedle sebe, nad i pod
sebe. Vodorovné ani svislé prepazky mezi kabely do 1 kV neni nutné klast.

Sdélovaci kabely

PFi soubéhu kabelu VO se sdélovacim kabelem je nutno dodrzet minimalni vzdalenost 30 cm.
Neni-li mozno tuto vzdalenost dodrzet, ulozi se kabely VO do kabelovych Zlabl s poklopem ve
vzdalenosti min 10 cm. Pfi kfizeni sdélovaciho kabelu se kabel VO ulozi do kabelového zlabu
s pfesahem minimalné 1 m na kazdou stranu. Pfi odkryti sdélovacich kabell a pfi vykopech v jejich
blizkosti je nutné vyzadat dozor spravce kabeld.

Vodovod

Pfi soubéhu i kfizeni je nutno dodrzet minimalni vzdalenost 40 cm. Pfi kfizeni se kabel ulozi do
kabelové chranicky @ 75 mm a s pfesahem 1 m na kazdou stranu. Pfi soub&hu se kabel ulozi do
kabelové chrani¢ky @ 75 mm.

Plynovod

Pfi soubéhu s nizkotlakym plynovym vedenim je nutno dodrZzet minimalni vzdalenost 40 cm a
se stfedotlakym plynovym vedenim vzdalenost 60 cm, pficemz se kabel VO povede v kabelové
chranicce @ 75 mm. Pfi kfiZzeni s nizkotlakym i stfedotlakym plynovodem se dodrzi minimalni
vzdalenost 10 cm a kabel se uloZi do kabelovych Zlabl délky 1 m na kazdou stranu pokud mozno
nad plynovodem.

Kanalizace

Pfi soubéhu se dodrzi minimalni vzdalenost 50 cm a pfi kfizeni 30 cm. Pfi soub&hu se pouzije
kabelové chraniCky @ 75 mm. Pfi kfizeni se kabel ulozi do kabelové chrani¢ky @ 75 mm v délce 1 m
na kazdou stranu.

Zpracovani projektove dokumentace k rekonstrukci VO pro oblast ul. Na pfikopech, Kmochova, Tylova, str. 8/12
DiviSova, J. Suka, Jar. Jezka, Jindfichova, Zizkova )
Vypracoval:  Ing. Jakub Vojtéch ICD:[ 08669 [ 01 [00[ D [00]00[00][00[00] 41 ] Revize:

Nazev akce:




INE METROPROJEKT

TECHNICKA ZPRAVA - SO 404 - VO ul. Na P¥ikopech

Hromosvod

vy

Pri kfizeni se zemnim vedenim hromosvodu se kabel ulozi nad timto vedenim a v misté kfizeni
ve vzdalenosti minimalné 50 cm.

Pfed zahrnutim kabelové trasy po polozeni kabell musi byt provedena kontrola uloZeni kabelu
spravcem VO nebo jim povéfenym zastupcem (investor). Soucasné s tim se provede i geodetické
zaméreni kabelové trasy, fotodokumentace a kontrola kfizeni ¢i soub&hu ostatnich inzenyrskych siti

jejich provozovateli.

B.4 ZATRIDENI MISTNI OSVETLOVANE KOMUNIKACE A ZVOLENI PRISLUSNE

TRIDY OSVETLENI DLE CSN EN 13 201

Komunikace:

Rychlost

>100

70-100

40-70

<40

Hustota

2-proudé

>45% kapacity

15-45% kapacity

<15% kapacity

Dopravni

prostfedky

MIX, hodné neaut
mix

jen auta

Rozdéleni

vozovky

ANO

NE

Hustota krizovatek

<=3/km

>3/km

Vozidla na kraji

ano

ne

Osvétleni

okoli

hodné

stredné

malo

Navigacni

ukol

Hodné obtizné

Obtizné

Snadné

M5
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Chodniky:
Rychlost <40 1 g
chlze a velmi pomalé
Hustota
>45% kapacity 1
15-45% kapacity 0 -1
<15% kapacity -1
Dopravni prostiedky
pési, cyklista i auto 2
pési a auto 1
pési a cyklista 1 0
pési 0
cyklista 0
Vozidla na kraji
ano 1
1
ne 0
Osvétleni okoli
hodné 1
stfedné 0 0
malo -1
Rozpozndni obliceje tireba
je : 1 1
neni
P5

Instalovana svitidla musi byt schvaleného typu investorem stavby. Svitidla musi splfiovat
vesSkeré normativni podminky CSN.

B.5 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem bude provedena samocinnym odpojenim od zdroje dle
CSN 33 2000 — 4 — 41 ed.3. Hodnoty uzemnéni jsou dany vyse uvedenou normou CSN. Zemni
prechodovy odpor kovovych stozaru je max. 10 Q.

V8echny kovové prvky budou spojeny s vodi€¢em PEN venkovniho rozvodu.

Zakladni ochrana bude provedena:

a) zakladni izolaci
b) krytem nebo pfepazkou

Ochrana pfi poruse bude provedena:

a) automatickym odpojenim od zdroje v siti TN nadproudovymi jisticimi prvky
b) ochrannym pospojovanim podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 &l. 411.3.1.2,

B.6 OCHRANA PRED BLESKEM

Nové prvky VO budou chranény pied bleskem dle platnych CSN 62305. Pres UNI-svorku se
pfipoji vodice PEN k PEN rozvodu venkovniho vedeni. Zemni¢ bude tak spole¢ny jak pro ochranu
pred nebezpe&nym dotykem, tak pro ochranu pred bleskem.

Hodnota uzemnéni kazdého stozaru je maximalné 10 Q.
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B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavbou nedojde k negativnimu vlivu na Zivotni prostfedi. PD respektuje stévajici vegetaci.
Zhotovitel stavby musi v maximalni mife pfihliZzet ke stévajici vefejné zeleni, kefum a stromam.

Zbyly material z prostfihi a odpady v&. Srotového materidlu bude vytfidén na zakladni
materidlové druhy. Nepouzitelny material bude zhotovitelem zlikvidovan a odpad pfedan opravnéné
osobé ke sbéru nebo vykupu odpadl dle §4 zakona 185/2001 Sb. Vynos z téchto materiald zGstava
zhotoviteli.

Kovovy &rot, barevné kovy, hlinikové a médéné vodiCe z pfedmétné stavby dopravi zhotovitel
pfimo do vykupen surovin. S ohledem na skute¢nost, Ze se jedna o nové zafizeni, vynos zustava
majetkem zhotovitele. Pfipadné je uzamkne na bezpe¢né misto.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat barevnym kovim a zabrénit jejich ztraté v dobé stavby.
Demontovany materidl k opétnému pouziti bude uloZzen na skladku zhotovitele, ktery s nim bude
zachéazet dle platné legislativy.

B.8 SEZNAM POUZITYCH NOREM

Pfi praci na el. zafizenich musi byt dodrZzena pfislu§na ustanoveni v platném rozsahu a déle
nasledujici normy:

CSN 33 2000-7-705 ed.2: Elektrotechnické predpisy ,Elektricka instalace nizkého
napéti- Cast 7-705:  Zafizeni
jednoucelové a ve zvlastnich objektech
— Zemeédélska

a zahradnicka zafizeni

CSN 33 3320, ed.2 Elektrotechnické predpisy Elektrické pfipojky

CSN 330166 ed. 2 Oznacovani zil kabeld a

ohebnych Snar
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace Cast 1: Zakladni hlediska,
nizkého napéti stanoveni  zakladnich  charakteristik,
definice

CSN 33 1500 Elektrotechnické pfedpisy Revize elektrickych zafizeni

CSN CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro

ed.3 nizkého napéti zajisténi bezpecnosti - Ochrana pied
Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed. 3 Elektrické instalace - Cést 4-43: Bezpeénost - Ochrana

nizkého napéti pred nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace Cast 5-51: Vybér a stavba

nizkého napéti elektrickych  zafizeni - VSeobecné
predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace - Céast 5-54: Vybér a stavba

nizkého napéti - elektrickych  zafizeni - Uzemnéni,
ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného
pospojovani

CSN 33 2000-6, ed.2 Elektrické instalace Cast 6: Revize

nizkého napéti

CSN CEN/TR 13201-1 _ Osvétleni pozemnich komunikaci -
Cast 1: Vybeér tfid osvétleni

CSN EN 13201-2 _ Osvétleni pozemnich komunikaci -
Cast 2: Pozadavky
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CSN EN 13201-3 _ Osvétleni pozemnich komunikaci -
Cast 3: Vypocet

CSN 73 6005 74 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 _ Elektricke instalace nizkého napéti -
Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektricka vedeni

Veskeré realizaéni prace na el. zafizeni musi provést pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci
dle NV ¢&. 194/2022. Pfed uvedenim do provozu se musi vyhotovit na veskerém el. zafizeni vychozi
revize pracovnikem s pfislusnou a platnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Prace a udrzbu na el. zafizeni sméji vykondvat pouze pracovnici s elekirotechnickou kvalifikaci
dle NV ¢. 194/2022.

B.9 ZAVER A SHRNUTI

» PFed zacatkem praci vypracuje realiza¢ni firma navrh pfechodného dopravniho znaceni, které
necha odsouhlasit dopravnim inspektoratem policie CR v Trebigi — montazni plodiny na
komunikaci, mechanizace zemnich praci, pfekop a protlak komunikace apod.

» PFed zahajenim zemnich praci je nutné nechat vyty¢it vSechna podzemni zafizeni a upfesnit
jejich polohu sondami.

» Vykopové prace v blizkosti inzenyrskych siti se musi provadét ruéné se zvySenou maximalni
opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich naruseni a poskozeni.

* Na télese silnic a mistnich komunikacich nesmi byt skladovan vykopek.

* Po uloZeni kabelu a jeho zakryti je nutno zahoz dukladné po vrstvach zhutnit a povrch uvést
do pavodniho stavu.

« Celou stavbu je nutné provést v souladu s platnymi bezpe&nostnimi pfedpisy a CSN.

» VeSkeré stavbou dotéené plochy budou uvedeny do plvodniho stavu.

» Po montézi kabelového rozvodu VO osvétleni nechat zhotovit revizni zpravu na elektrickem
zafizeni.

« VyjadFeni jednotlivych spravcl inZenyrskych siti a dopravniho inspektoratu policie CR se
musi respektovat.

* VS8echny spoje a prechody uzemnéni od stozaru do zemé je nutné chranit antikorozni
ochranou.

» Pred zdhozem kabelu VO je nutné provést jeho geodetické zaméreni, fotodokumetaci a
kontrolu uloZeni kabelu VO majitelem ¢&i spravcem VO v TrebiCi — nutny zapis do stavebniho
deniku.

» Prfed zdhozem kabelu VO je nutné provést kontroly kfizeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi
jejich majitelem &i spravcem — nutny zapis do stavebniho deniku.

o Stavajici stozary VO budou v zajmovém Uzemi demontovany vcéetné své pfidruzené
kabeladze. Je nutno v ramci koordinace realizacnich praci s majitelem a provozovatelem VO
zajistit, aby stavajici stavbou nedotéené VO nebylo odstaveno z provozu v no¢nich hodinach.
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