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A Privodni zprava

A1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

VEREJNE PROSTRANSTVi U POBOCKY MESTSKE KNIHOVNY NA UL. MODRINOVA V TREBICI
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni Cisla pozemku),
mésto Trebic
Rekonstrukce bude probihat na pozemcich k. U. Tfebi€ - mésto ve vlastnictvi mésta Trebice:
Parcely dotéené stavbou:

Viz vykres C.1.

c) pfedmét projektové dokumentace.

Dokumentace pro spole¢né Uzemni a stavebni povoleni - DUR/DSP

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).
Mésto Tiebic¢

Karlovo namésti 104/55

674 01 Trebic

ICO: 00290629

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, piijment, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo
nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

Ing. arch. Petr Todorov, autorizovany architekt CKA

GSM.: +420606855919

e-mail: todorov@tisnovka.cz
Autorizace CKA: 01710, velka autorizace

IC: 425 90 213



b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta véetné Gisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyréi a techniki &innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. arch. Petr Todorov, autorizovany architekt CKA
GSM.: +420606855919
e-mail: todorov@tisnovka.cz

Autorizace CKA: 01710, velka autorizace

c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych Easti projektové dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektl nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyru a techniki ¢innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Sité NN, VO, SEK: Ing. Karel Rychly, Ing. Ale$ Prochazka, Atela s.r.0. IC: 63492385
se sidlem: Srbska 9, 612 00 Brno

e-mail: rychly.karel@gmail.com tel.: 603932059

CKAIT: 1004532

Vegetace: Ing. Arch. Eva Wagnerova
GSM.: 732 344 085

ewa@volny.cz

doprava:  Miroslav PatoCka
e-mail:  patocka@abras.cz

Autorizace CKAIT: 1001438, dopravni stavby



A.2 Seznam vstupnich podkladu
Prizkumy:

— Stavebné - technicky prizkum — Atelier TiSnovka, 2021 - 2024
— Dendrologicky priizkum + inventarizace zelené — Eva Wagnerova

Podklady:

Uzemni plan mésta Trebice

Studie Atelier TiSnovka 4 - 5/2024
Geodetické zaméfeni zajmového Uzemi
Katastralni mapy k. U. TrebiC - mésto

A.3 Udaje o Gizemi
a) rozsah feSeného Uzemi,

Lokalita, v niz je vefejné prostranstvi umisténo, se nachazi v severozapadni ¢asti TrebiCe, charakteristické zastavbou z druhé poloviny
20.stoleti. Strukturu zastavby tvofi vétSinou soliterni objekty s rovnymi stfechami, postavené v modermistickém duchu, odpovidajicimu
dobé svého vzniku.

ReSené vefejné plochy jsou vymezeny budovou pobocky méstské knihovny ModFinova a navazujicimi budovami vefejné vybavenosti.
Budovy vymezuji polouzavieny prostor ve tvaru pismene U, ktery maze plnit funkci diléiho namésticka / piazzety. Tato plocha navazuje
na probihajici chodnik, na kterém je umisténa autobusovéa zastavka.

Dal$i feSené plochy jsou umistény zapadné a severné od méstské knihovny a maji vétSinové funkci parkovych ploch s péSimi
komunikacemi.

b) Gidaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisl (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zviasté chranéné uzemi,
zaplavové uzemi apod.),

neni chranéno

c) udaje o odtokovych pomérech,
VétSina prostor bude odvodnéna vsakem do stavajicich travnatych ploch.

- Povrchové vody z komunikaci a zpevnénych ploch budou svedeny do zatravnénych ploch a v nich se budou vsakovat.
- Caést povrchli v rdmci ndmésticka bude odvodnéna do stavajici kanalizace.

d) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano izemni rozhodnuti nebo izemni opatfeni, popfipadé nebyl-
li vydan uzemni souhlas,

Zamér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim
souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich tprav
podmiriujicich zménu v uzivani stavby Udaje o jejim souladu s Uzemné planovaci dokumentaci,

Jedna se o slou¢ené Uzemni a stavebni fizeni.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi,

NavrZena stavba splfiuje pozadavky Vyhlasky 137/1998 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.



g) Udaje o spinéni poZadavku dotéenych organd,

PoZadavky dotCenych organd byly spinény.

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni,

Nejsou.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,

Nejsou.

j) seznam pozemkU a staveb dotenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Cisla parcel dotéenych stavbou: 1303/55, 1303/56, 1303/58, 1303/61, 1303/62, 1303/63, 1303/67, 1303/74,4734/2

A.4 Udaje o stavhé
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

nova stavba

b) Ucel uzivani stavby,

vefejné prostranstvi — vefejna zelen

c) trvala nebo doCasna stavba,

Trvala stavba.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisu (kulturni pamatka apod.),
nejsou.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby a obecnych technickych pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb,

Navrzena stavba spliiuje pozadavky Vyhlasky 137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
Navrh FeSi niveletu cest jako bezbariérové feSeni.
f) Gdaje o spinéni poZadavku dotéenych organl a poZadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpisd,

PoZadavky dotéenych organu byly spinény.

g) seznam vyjimek a Ulevovych feseni,

Nejsou.



h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, poCet funknich jednotek a jejich velikosti,
pocet uzivatell / pracovniki apod.),

Zpevnéna plocha celkem: 1448,7818 m?

Plocha vefejné zelené celkem: 1385,2781 m?

Plvodni zpevnéna plocha celkem: 1545,247 m?

Plvodni plocha vefejné zelené celkem: 1289,44 m?
i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi
a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.),
celkova bilance zemnich praci

- stavebni sut, zemina — odvoz skladka, recyklace — 1053,3047 m3

- nové podkladni vrstvy — dovoz
V dal$im stupni PD budou mista skladek podle aktualni situace ve sbéru a skladovani odpadl upfesnéna.

VétSina prostor bude odvodnéna vsakem do stavajicich travnatych ploch.
- Povrchove vody z komunikaci a zpevnénych ploch budou svedeny do zatravnénych ploch a v nich se budou vsakovat. .
- Cast povrchu v ramci namésticka bude odvodnéna do stavajici kanalizace.

Do oblasti venkovniho uklidu spadaji vSechny plochy a komunikace, vCetné venkovni a vnitfni zelené.

Odpady vznikajici pfi vystavbé:

kat. Cisl. nazev pfiblizny kategorie zplisob nakladani s odpadem
odhad
mnozstvi
170 101 ulomky betonu 136 t 0 odvoz na skladku
170 103 asfalt 11t 0 odvoz na skladku
170199 odpad druhové blize neuréeny 0 odvoz na skladku
170 201 odpadni dfevo 8t 0 spalovna
170 202 odpadni sklo 20 kg 0 recyklace
170 203 odpadni plast 30 kg 0 recyklace
170 405 odpadni zelezo, ocel 120 kg 0 recyklace
170 407 odpadni smési kovu 20 kg 0 recyklace
170 408 odpadni kabely 50 kg 0 recyklace
zemina a kameny 2284 t 0 odvoz na skladku

Voda a energie pro stavbu budou k dispozici napojenim na sité v obvodu stavby. Realné potfeby vody a energii budou feSeny

vybranym zhotovitelem stavebnich praci v ramci navrhu zafizeni stavenisté.



j) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
pfedpokladané zahajeni vystavby
2025

Clenéni na etapy: Stavba bude z divodu ¢astedného soub&hu s rekonstrukci knihovny rozdélena na tfi etapy.
Souvisejici investice: rekonstrukce knihovny, pfelozky Eg.d, rekonstrukce méstské optické sité.

pfedpokladana Ihita vystavby :

Cca 8 mésicu.

k) orientacni naklady stavby.

Nejsou uvedeny

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Rekonstruované plochy 1.etapy byly z hlediska funk&niho vyuziti dle pozadavku investora rozdéleny do nasledujicich ¢asti:

- SO 01 Komunikace a zpevnéné plochy

- SO 02 MobiliaF a drobna architektura

- SO 03 Prelozka vedeni NN - neni soucasti projektu
- SO 04 Vegetacni upravy

- SO 05 Veiejné osvétleni + NN

- SO 01 - Komunikace a zpevnéné plochy — Tento objekt obsahuje vSechny stavebni prvky, tj. bouraci prace, cesty, terénni

Upravy, stavebni objekty, odvodnéni.
- SO 02 - Mobiliai a drobna architektura — Tento stavebni objekt obsahuje mobiliaF, tj. pfistfeSek pro autobusovou
zastavku, laviCky a odpadkové koSe. Popis feSeni viz &ast B.2.6.

- SO 03 - Prelozka vedeni NN - bude provedena z diivodu pfemisténi autobusové zastavky

- SO 04 - Vegetacni Gpravy — Tento stavebni objekt obsahuje vSechny vegetaéni Upravy, tj. udrzovaci prace na
stavajici kvalitni zeleni, asanaci nekvalitni stavajici zelené, vysadbu nové zelené, noveé travniky. Podrobny popis viz ¢ast
B5.

- SO 05 - Veiejné osvétleni Tento stavebni objekt obsahuje veSkeré prvky venkovniho osvétleni, tj. kabelaz, rozvodnice a
svitidla .



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Lokalita, v niz je vefejné prostranstvi umisténo, se nachazi v severozapadni Casti TrebiCe, charakteristické zastavbou z druhé
poloviny 20.stoleti. Strukturu zéstavby tvofi vétSinou soliterni objekty s rovnymi stfechami, postavené v modernistickém duchu,
odpovidajicimu dobé svého vzniku.

Resené verejné plochy jsou vymezeny budovou poboéky méstské knihovny Modfinové a navazujicimi budovami vefejné vybavenosti.
Budovy vymezuji polouzavieny prostor ve tvaru pismene U, ktery maze plnit funkci diléiho namésticka / piazzety. Tato plocha navazuje
na probihajici chodnik, na kterém je umisténa autobusova zastavka.

DalSi feSené plochy jsou umistény zapadné a severné od méstské knihovny a maji vétSinové funkci parkovych ploch s péSimi
komunikacemi.

b) vy&et a zavéry provedenych prizkum( a rozborl (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum
apod.),
Prizkumy:

— Stavebné - technicky prizkum — Atelier TiSnovka, 2021 - 2024
— Dendrologicky priizkum + inventarizace zelené — Eva Wagnerova

Podklady:

Uzemni plan mésta Trebi¢

Studie Atelier TiSnovka 4 - 5/2024
Geodetické zaméfeni zajmového Uzemi
Katastralni mapy k. U. Trebi€ - mésto

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,

nejsou

d) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému Uzemi ap.
Stavba se nenachazi v ohrozeném Uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Vzhledem k charakteru stavby neni v zajmovém Gzemi sledovano hledisko imisni zatéZe. Zadna opatfeni na ochranu ovzdusi tedy
nejsou navrhovana.
- Stavba se dotyka téméF vyhradné zpevnénych a zelenych ploch. Oproti plvodnimu stavu nedojde ke zvySeni mnozstvi
odvadénych destovych vod do kanalizace, naopak dojde ke snizeni. Povrchové vody z komunikaci a zpevnénych ploch

budou svedeny do zatravnénych ploch a v nich se budou vsakovat. .
- Caést povrch(i v rdmci ndmésticka bude odvodnéna do stavajici kanalizace.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Na lokalité byla provedena ramcova inventarizace dfevin. Dle této inventarizace a dal$iho podrobného prizkumu bude
provedena asanace nevyhovuijici stavajici zelené, viz ¢ast vegetace.



g) pozadavky na maximaini zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk urenych k pinéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Nejsou.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),
Dopravni napojeni bude zachovano v ramci stavajiciho systému. Dojde pouze k posunu zalivu a zastavky autobusu z divodu

lepSiho propojeni s plochou namésti.

i) vécné a Easové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.

Stavba bude koordinovéna s rekonstrukci knihovny, ktera bude zahajena v roce 2025.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zpevnéna plocha celkem: 1448,7818 m?

Plocha vefejné zelené celkem: 1385,2781 m?

Plvodni zpevnéna plocha celkem: 1545,247 m?

Plvodni plocha vefejné zelené celkem: 1289,44 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového
feseni,
Koncept navrhu je postaven na nésledujicich hlavnichbodech:
1. Vychozim momentem nového navrhu je architektonicka artikulace piazzety jako celistvého komorniho prostoru, ze kterého jsou
pfistupné jednotlivé budovy ob&anského vybaveni.

2.Racionalni pudorysna osnova — stavajici pravouhly systém zaloZeni je dale rozvijen a je pouZit pro zalozeni nové geometrie navrhu
dlazby piazzety.

3. Navazuijici kontext zelené a parkovych ploch — Upravy jsou zaméfeny na maximéalné mozné rozSifeni a sjednoceni zelenych ploch a
aktualizaci stavajici vegetace.

4. Zastavka MHD - poloha zastavky je nové za¢lenéna do nového konceptu piazzety a jeji feSeni je celkové aktualizovano.

5. Novy navrh a Uprava vSech povrch(, mobiliafe, osvétleni a odpadového hospodafstvi.

b) Realizace bude provedena ve dvou etapach:

Etapa I.

Dle vySe uvedeného a dle PD dojde k rekonstrukci piazzety pfi respektovani vySkového a prostorového usporadani daného fezy. Budou
pouzity betonové prvky o stejnych rozmérech a tloustce jako vypliova dlazba, tj. 200/200/80 mm.. Stavajici pfistfeSek MHD a oznacnik
bude pfesunut do nové pozice a bude vyménéna jeho stfecha (za plexisklo). Bude upraven zaliv pro autobusovou zastavku dle PD.
Bude provedeno kaceni a nahradni vysadba. V rozhodnuti poZadovana nasledna péée po dobu 5 let bude realizovana v reZii pfislusného



oddélni Mésta Trebi€. U dotéenych ploch zelené bude provedeno v této etapé pouze ohumusovani a zatravnéni. MFfiZ bude osazena
pouze kolem nového stromu u autobusového zalivu. Doje k upravé zpevnéné plochy navazujici na terasu Méstské knihovny jejim
zatravnénim a s tim souvisejici pfesun vpusti do chodniku. Slapakova cesta zde nebude realizovana. Stavajici spojnice Modfinova a
Myslbekova bude pfedlazdéna a dojde k jeji homogenizaci na 2m Sitky. V ramci stavby je pocitano s kompletni rekonstrukci a polohovou
Upravou 4 vpusti (bude odsouhlaseno TDI na zékladé RDS). Zhotovitel na Upravy vypracuje realizaCni dokumentaci, ktera bude
schvalena pred zahajenim praci.

U betonovych povrchi bude postupovano nasledovné: dojde k odstranéni dlazby( — 50 mm podkladu) a doplnéni skladby do
pozadované projektované vysky v nasledujicim slozeni SD 0/63 — 150mmm:; SD 0/32 — 100 mm, drt 4/8 — 40 mm, dlazba 200x200x80
(rozsah bude upfesnén dle RDS).

VO rekonstrukce v rozsahu Etapy |. zahrnuje obménu sloupt MOD 26 a MOD 27. Oznacénik MHD bude doCasné napajen zV.0.2. Tento
stozar bude pfizplsoben dle pozadavku vyrobce oznaniku (proudovy chrani€ s jistiem B 6A, 30 mA).

Etapa Il. Obsahuje ostatni v dokumentaci obsazené Upravy prostranstvi v souladu s postupnym uplatfiovanim studie
Tfebi¢ — Nové Dvory — vychod.

c) architektonické feSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné

feseni.

Popis navrhu:

Navrh feSené Casti vefejného prostranstvi rozpracovava hlavni koncepéni myslenky. Zakladni ptdorysny koncept je rozvinut tak,
aby splfioval vSechny vySe uvedené zasady.

Piazzeta

Geometrie pudorysu piazzety je zaloZzena na stavajici pravouhlé osnové stavajici obklopujici zastavby a je tak zddraznéna
kontextualni navaznost. Geometrickou osnovu vytvari pravidelny rastr pasu dlazby, vymezujici vnitini étvercova pole, vydlazdéna
Ctvercovou betonovou dlazbou 200/200 mm. Do rdmce této geometrie jsou zaclenény i ostatni prvky piazzety: zelena plocha se
stromy, nové navrzené stromy v dlazbé, zastavka MHD a umisténi mobiliafe.

Parkova Cast
Zelené plochy jsou rozsifeny nasledovné:

1. Zelend plocha na piazzetté je rozSifena v ramci nové geometrie vydiazdéni.

2. Dlazdéna plocha na zapadni strané knihovny je nové zatravnéna.

3. Zpevnéna plocha pred sousednim objektem ze zapadni strany je nahrazena pojizdnym povrchem ze §térkového travniku.
4. VeSkeré plochy jsou doplnény novou vysadbou strom0.

Materialové feSeni a barevné feSeni
Jako materialy pro novou Upravu povrchi péSich cest a ploch jsou navrzeny betonova dlazba 200/200 mm, fezana zulova dlazba, tvofici
vymezuijici rastr a kamenné Slapaky.

1. Betonova dlazba 200/200 mm - je navrZena na chodnicich a uvniti vymezujiciho rastru piazzety.

2. Rezan4 zulova dlazba - je navrzena na piazzett& jako material vymezujiciho rastru geometrie.

3. Kamenné $lapaky — jsou navrZeny na rozich styku dvou chodniku s ostrymi hly.

Jako materialy pro novou Upravu povrch( péSich cest a ploch jsou navrzeny miat, betonové prahy se zelenymi sparami, pfirodni asfalt,
traktované pasy Zulové kostky a esany beton.

Osvétleni a méstsky mobiliaf

Jedna se hlavné o zastavku MHD, lavi¢ky, odpadkové koSe, sloupy vefejného osvétleni a stojany na kola.

Zastavka MHD je prosklend a je chranéna ze tfi stran, konstrukce je ocelova, povrchové upravena zarovym pozinkovanim a $edym
stiikanym natérem.

Lavicky jsou atypické, konstrukce kovové, sedak z dfevénych natiranych lati.

Odpadkovy ko$ kulaty, hladky, ocelovy, ¢erna barva, provedeni anti - vandal, .

Sloupy vefejného osvétleni jsou navrzeny se soudobym designem a stfidmym tvarovanim svitidla, technologie LED.



Misto pro sbér odpadku je umisténo v zadni &asti za knihovnou v nice obvodové stény u parkovisté. Jedna se o tfi nadoby na tfidény
odpad zakladni velikosti, které jsou uzaviené v uzamykatelném, designové upraveném obalu.
Jedna se hlavné o laviéky, odpadkové koSe a sloupy vefejného osvétleni.

B.2.2.1. Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Popis je souéasti ¢asti B.2.2.

B.2.3 Bezbariérové uzivani stavby

Navrh feSi niveletu jako bezbariérové feseni. Tam, kde to stavebné technické podminky dovoli, jsou navrzeny nasledujici Gpravy:
navrh stavebnich opatfeni pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace bude proveden v souladu s vyhlaskou
369/2001 Sb.

B.2.4 Bezpecnost pii uzivani stavby

Je stanovena dle vyhlasky ¢. 324/1990 Ceského Ufadu bezpednosti prace a Ceského bafiského iFadu o bezpeénosti prace
a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, vyhlasky ¢. 48/1982 Ceského (ifadu bezpe&nosti prace a ostatnich legislativnich
predpist, které se tykaji problematiky bezpecnosti prace, technickych zafizeni a ochrany zdravi.

Obecné pozadavky na bezpec€nost uzivani stavby jsou dany dodrzenim platnych obecnych podminek provozu a respektovanim
platnych technickych norem a dalSich navazujicich predpist (TP, TKP, vzorové listy a dal$i). Hledisko bezpeénosti je pak
konkrétné sledovano pfi navrhu stavebniho uspofadani feSenych ploch.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do préace az po opusténipracovisté.

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vdechny osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyvaji.

- Dodavatel je povinen pracovniky vyskolit z pfedpisU k zajiSténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, pfipadné je prakticky
zaudit v potfebném rozsahu a ovéfovat jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky a pfi pracich ve vySce nad 1,5 m jednou za
rok.

- Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vést evidenci o $koleni, zauceni, zkouskach, odborné a zdravotni zpUsobilosti
pracovnikd.

- Dodavatel stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplfiuji podminky odborné
a zdravotni zpusobilosti.

Pracovnici na stavbé jsou povinni

- Respektovat pracovni fad, dodrzovat pracovni dobu a plinit pfikazy svych nadfizenych.

- Absolvovat prfedepsané Skoleni z oblasti BOZP.

- DodrZovat technologické predpisy, navody a pokyny.

- Dodrzovat bezpe€nostni opatfeni, vystrazné signaly, upozornéni a pokyny nadfizenych.

- Pouzivat pfi praci urené a pfidélené osobni ochranné pomucky.

- Provadét zadanou praci na uréeném pracovisti a bez zavaznych divodu se z néj nevzdalovat.
- Obsluhovat stroje a jina zafizeni jen kdyz k tomu maji prokazatelné opravnéni nebo zaskoleni.

Zakladni ustanoveni pro skladovani

- Pfi skladovani materidlu musi byt zajidtén jeho bezpeény pfisun a odbér v souladu s postupem stavebnich praci.

- Skladky musi byt feSeny tak, aby umozriovaly skladovani, odebirani a doplfiovani dilct a prvki v souladu s pozadavky
vyrobce, bez nebezpedi poskozeni.

- Skladovaci prostor musi mit vySku odpovidajici zptsobu skladovani a pouzité mechanizaci. Prostor, kde se pohybuiji
pracovnici, musi mit vySku nejméné 2,1 m.

- Mezi materialem uloZzenym na skladkach a mezi skiadkami samotnymi musi byt dodrzeny bezpe¢né komunikacni prostory.



- Materiél dovezeny na stavbu musi byt pfevzat a zaznamenén povéfenym pracovnikem.

ZpUsoby skladovani

- Sypké materialy v pytlich se mohou ru¢né skladovat do vysky 1,5 m a pfi mechanizovaném skladovani do vysky 3 m.

- Kusovy material pravidelnych tvar( smi byt skladovan ru¢né do vysky 1,8 m a material nepravidelnych tvar( do vysky 1,0 m.

- Prvky adilce pravidelnych tvarQ pfi ukladani nebo odebirani mechanizaénimi prostfedky je mozno skladovat az do vysky 4 m,
pokud vyrobce neurdi jinak.

- Upinani a odepinani dilct se musi provadét ze zemé nebo z bezpeénych plosin nebo podiah tak, aby nebyly upinany nebo
odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m.

- PoSkozené, popfipadé kazové dilce a material musi byt vyrazné oznadeny a uloZeny zvIast.

Zakladni ustanoveni pro praci se stroji

- Pouzivat Ize jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym stavem odpovidaji pfedpistim. Stroje Ize
pouzivat jen pro Ucely, ke kterym jsou ureny.

- Stroje muze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto €innost pfislusnou odbornou zpUsobilost a je fadné
proskolen.

- Obsluha pfed zahajenim prace musi podle navodu prohlédnout a zkontrolovat stroj a zda jsou ovladaci, sdélovaci
a bezpecnostni zafizeni funkéni.

- Pokyny pro obsluhu a Udrzbu stroje nebo navod k obsluze a provozni denik musi byt umistény na urcitém misté, aby byly

obsluze kdykoliv k dispozici.
- Pri provozu stroje musi byt zabezpecena jeho stabilita v prubéhu vSech pracovnich operaci.

Povinnosti pfi odevzdani stavenisté ( pracovisté )

- Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi t€astniky vystavby dohodnuty pfedem
a musi byt obsazeny v zapise 0 odevzdani a pfevzeti stavenisté pro dané Cinnosti.

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit a seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecCnostiprace.

PFeruSeni stavebnich praci

- Prace musi byt preruSeny pfi ohroZeni pracovnikl, stavby nebo okoli vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek,
nevyhovuijiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni, vlivem pfirodnich vlivd, pfipadné jinych nepfedvidanych
okolnosti.

B.2.5 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni feSeni,
bouraci prace

Budou omezeny na vybourani konstrukci stavajicich povrch, které budou nahrazeny novymi skladbami.

zemni prace
Jedna se o vykopy pro podkladni konstrukce cest a diaZzdénych ploch

b) konstrukéni a materialové feseni

Konstrukce - podkladni konstrukce povrchl

V$echny podkladni konstrukce jak komunikaci, tak chodnikd, budou vyménény a nahrazeny novymi skladbami, odpovidajicimi
poZzadavkim na jednotlivé prostory. Specifikace skladeb je uvedena ve vykresové dokumentaci, viz vykres skladby konstrukci.



Cesty a povrchy

Jako materialy pro novou Upravu povrch( péSich cest a ploch jsou navrzeny betonova dlazba 200 /200/ 80 mm, v misté namésticka
traktovana pasy z fezané zuly.

Stérkovy travnik je navrzen pro vsakovaci pravu plochy pro parkovani a zasobovan.

Skladba konstrukci jednotlivych ploch viz vykresova dokumentace.

Obrubniky

Obrubniky jsou dle charakteru ploch ze zapusténych betonovych obrubniki (ocelovych profilli).

Spadovani povrchi: pési cesty jsou pfi¢né vyspadovany do travnatych ploch.

Délici prvky mezi plochami

Prechody jsou prevazné feSeny prostym pfifazenim povrchl vedle sebe nebo vy$e uvedenymi oc. profily a obrubniky.
c) mechanicka odolnost a stabilita.

Parametry nosnosti podkladnich vrstev povrchi jsou uvedeny ve skladbach povrchu.

B.2.6 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feSeni,
Zasady FeSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.

aa) Sachta pro kanalizaci — Je umisténa v plo$e pobliz vstupu do knihovny a bude vy$kové upravena. Do vedeni kanalizace
nebude zasahovano.

b) vyCet technickych a technologickych zafizeni.

B.2.7 Pozarné bezpecnostni feseni

Neni pfedmétem feSeni tohoto projektu.

B.2.8 Zasady hospodaieni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Neni pfedmétem feSeni tohoto projektu.

b) energeticka narocnost stavby,

Neni pfedmétem feSeni tohoto projektu.

¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii.

Neni pfedmétem feSeni tohoto projektu.

B.2.9 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi



Zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a déle zasady feSeni vlivu stavby
na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.).

Odpady vznikajici pfi vystavbé:

kat. Cisl. nazev pfiblizny odhad mnoZstvi kategorie zplsob nakladani s odpadem
170 101 Ulomky betonu 136 t 0 odvoz na skladku
170 103 asfalt 11t 0 odvoz na skladku
170 199 odpad druhové bliZze neuréeny 0 odvoz na skladku
170 201 odpadni dfevo 8t 0 spalovna
170 202 odpadni sklo 20 kg 0 recyklace
170 203 odpadni plast 30 kg 0 recyklace
170 405 odpadni zelezo, ocel 120 kg 0 recyklace
170 407 odpadni smési kovu 20 kg 0 recyklace
170 408 odpadni kabely 50 kg 0 recyklace
170 501 zemina a kameny 2284 1 0 odvoz na skladku
170 602 ostatni izola¢ni materialy 30 kg 0 recyklace

B.2.10 Ochrana stavby pied negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi,

Soucasti projektu neni dokumentace o provedeném radonovém prizkumu.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,
Neni feSeno.
c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Neni feSeno.

d) ochrana pfed hlukem,

Neni feSeno.

e) protipovodiova opatfeni.

Neni feSeno.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technickeé infrastruktury,

aa) stavajici inzenyrské sité



Stavajici inzenyrské sité a jejich rekonstrukce nejsou pfedmétem FeSeni tohoto projektu, i kdyZ pfi jeho zpracovani pfi stanoveni
konceptu, bylo pfihlizeno k jejich trasam.

ab) SO 03 — Prelozka vedeni NN - bude provedena z divodu pfemisténi autobusové zastavky

ab) Nové inzenyrské sité

Nebudou provadény.

Osvétleni komunikaci. Je navrzeno jako pokracovani a Uprava stavajiciho stozarového osvétleni. Nova svitidla jsou rozmisténa na
zakladé vypoctu osvétleni, technologie je navrzena jako LED. Navrzena jsou svitidla na kénickych Sedé lakovanych stozarech.

Napojovaci mista —

- VO: nové vefejné osvétleni bude napojeno na stavajici systém, bez potfeby nové pfipojky.

b) pfipojovaci rozméry, vykonoveé kapacity a délky.

Viz zpravy profesnich ¢asti.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni,

V ramci projektu jsou navrzeny dvé Upravy ve stavajicim dopravnim feSeni.

1.

Posunuti zalivu pro autobusovou zastavku — nova poloha bude provedena z divodu pfimé navaznosti na upravené
nameésticko. Odvod deStové vody bude realizovan v ramci stavajici deStové kanalizace.

Viyméra hloubky pavodniho zalivu autobusoveé zastavky bude zredukovana z pGvodnich 5,0m na 3,05m < 3,75m (stani
autobusu).

V dUsledku zfizeni nového vyfazovaciho najezdového klinu do zastavkového zalivu o celkové délce 16,20m dojde k zaboru
dvou kolmych parkovacich stani OA, nachazejicich se pfed pivodni plochou zalivu. Vlastni zastavka autobusu je o délce
14,95m, zafrazovaci klin o celkové délce 7,0m.

NaroZi obou klind se sousednimi parkovacimi stanimi budou zaobleny lemovanim nové osazenymi silni¢nimi obrubniky o
polomérech 1,0m (vyfazovaci klin a sousedni stani)) a 1,25m (zafazovaci klin a sousedni stani)

Vlyhrazené parkovaci misto zdravotniho stfediska, umisténé za zalivem autobusové zastavky, zustava beze zmény.
Odvodnéni zalivu zastavky je v souCasnosti — kvili nadmérmé hloubce zalivu - feSeno osazenim destoveé vpusti v nejnizsim
narozi zalivu, po stavebnich Upravach bude srazkova voda odvadéna ze zpev. plochy zalivu pfirozenym spadem podél linii
zastavkovych i silnicnich obrubnikd do destovych vpusti podél mistni komunikace v ul. Modfinové.

Plvodni destova vpust bude timto novym usporadanim zalivu zastavky zruSena a jeji pfipojka zaslepena.

Podélny spad zalivu zastavky > 2,0%
Pri¢ny sklon zalivu zastavky > 2,5%



_ Skladba konstrukce zalivu autobusové zastavky - celkova vyméra dl. krytu 85,0m2 :

- kamenné kostky drobné DL 100 mm

- loze z cement. malty MC 10 40 mm

- kamenivo zpevnéné cementem KzC 200 mm

- $térkodrt fr. 0 — 63 mm SpbB 250 mm

- upravena zhutnéna plan min. 45 MPa
celkem min. 590 mm

Zaliv autobusové zastavky bude lemovan betonovymi silniCnimi a zastavkovymi obrubniky, osazenymi do loze z prostého betonu C
30/35, XF2+XD1 v celkové délce :

a) silniéni betonové o rozmérech 1000x250%150mm, osazené s pfevySenim 120mm
celkova délka 25,50m

b) silniéni betonové o rozmérech 1000%x250x150mm, osazené podél park. stani s pfevySenim 100mm
celk. délka 3,50m

Zastavkové bet. pfechodové obrubniky 1000x400x250/290mm, osaz. s pfevySenim 120mm<=>160mm
............. celkem 1ks L+ 1ks P

Zastavkové betonové obrubniky 1000x400x290mm, osazené s pievySenim 160mm
celkem 13ks

Podél okraji mistni komunikace a sousednich parkovacich stani bude zpevnéna plocha zalivu zastavky lemovana dvojfadkem
z kamennych kostek drobnych, kladenych do loze z betonu C 30/35, XF2+XD1, celkova délka 42,0m.

2. Parkovisté u budovy na parc. Cisle 4732 - bude provedena zména povrchu z betonové dlazby na propustny povrch — Stérkovy
travnik, z dvodu rozsifeni zelenych ploch s pfimym vsakovanim destové vody. Pojizdny $térkovy travnik je konstrukéné i
vegetacné navrZzeny pro dané dopravni zatizeni — parkovani. Vsakovani de$tové vody bude realizovano pfimo v ramci
propustnosti podkladnich vrstev. Povrch §térkového travniku bude oddélen od okolniho zatravnéni pouze zapusténym
obrubnikem, takze nova parkovaci plocha bude plynule pfechazet do pfirodniho kontextu.

b) napojeni Uizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Napojeni bude stejné jako v sou¢asnosti.

c) doprava v klidu,

viz Cast B.4. b)

d) pési a cyklistické stezky.

Pési komunikace jsou nové vydlazdény a jejich trasy jsou upraveny tak, aby v rdmci novych Uprav byly maximalizovany zelené
travnaté plochy a sou¢asné byla zachovana jejich logicka propojovaci funkce.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy
Terénni Upravy budou pfimo navazovat na stavebni ¢ast.

b) pouZité vegetacni prvky
Nové vegetacni prvky budou vychazet z nové zalozeného koncepcniho feSeni a budou respektovat celkovy genius loci mista.

KONCEPCE ZELENE



POPIS STAVAJICIHO STAVU
- celkovy koncept
1. Soucasny stav

Veskera kvalitni a zdrava zelefl bude ponechana, pokud neni v rozporu s funkci a u¢elem mista. Z tohoto diivodu je nutno doplnit
inventarizaci veSkeré zelené.

2. Navrh dosadby

- Doplnéni aleje: podél chodniku (sever / jih ) bude doplnéno novymi listnatymi stromy.
- Piazzeta — navrh zelené doplfiuje stromy v travnaté ploSe a dale tfi nové stromy pfimo v ploSe piazetty.

*Veskery sortiment bude nadale konzultovan a dopresnén v nasledujicim stupni dokumentace.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,
Oproti stavajicimu stavu dojde k vylepSeni vSech jednotlivych parametrd.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a zivo€ichu apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Navrzené feSeni rozviji v ramci funkénich limitt mista ekologické funkce. Toho je dosazeno hlavné celkovym koncepénim
feSenim, které je postaveno na propojeni s mistem. V ramci toho je maximalné zachovana pGvodni kvalitni zelen a dale je
doplnéna novou vysadbou.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Nevztahuje se k danému mistu.

c) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

Nevztahuje se k projektu.

d) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

Nova pasma se nenavrhuiji.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukol( ochrany obyvatelstva.

Pozadavky nejsou.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Privod vody a El je zajiStén pfimo v misté stavby.

b) odvodnéni staveniste,



Stavenisté je odvodnéno pfes stavenistni filtr a zachyta¢ splavenin do stavajici kanalizace.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je napojeno pfirozené na stavajici dopravni systém, stejné tak jako na stavajici technickeé sité.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vliv na okolni stavby nebude vyrazny. Pouze v dobé provadéni severniho chodniku zde bude omezen pési prichod.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

nakladani se zeminou — vzhledem k omezenym prostorovym pomér(im bude ve$kera zemina z pozemku odvazena mimo stavbu.
Kazdy dopravni prostfedek opoustéjici stavbu bude primarné ocistén mechanicky a poté na zaCatku stavenisté v Cistici zoné
opatiené ORL rovnéz mokrym procesem o€istén tlakovou vodou. Zbytky, které se usadi v této Cistici zoné budou mechanicky, popf.
ruéné nalozeny na sousedici kontejner a budou odvezeny k odborné likvidaci

omezovani hluénosti a otfesy — (vyhlaSka 14/1977 Sb.) budou dodrzeny pozadované hodnoty hluku, a to v dobé od 7:00 do 21:00
hod. Laeq = 65 dB, v dobé od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 Laeq = 55 dB, v dobé od 22:00 do 6:00 hod. Laeq = 45 dB ve vzdalenosti
2 m pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty. Principialné Ize uvést, Ze budou pouzivany stroje jejichz hluk a vibrace v
kombinaci nékolika stroji nepfesahnou vySe uvedené hodnoty pfes béznou denni dobu a v noénich hodinach budou provadény
pouze prace, kde nebude vyuZivana zadna hluéna mechanizace.

Veskeré sypké hmoty na stavenisti (pisek, pfipadna sut' aj.) budou skladovany v kontejnerech se zakrytim nebo budou zakryty
pfimo na stavenisti.

V pfipadé, ze budou provadény pradné prace, bude zajisténo jejich provadéni pod vodni clonou. Konstrukce oploceni bude v dobé
zvySené praSnosti pfi provadéni téchto Cinnosti opatfena geotextilii.

zamezeni znecCistovani vefejnych komunikaci — kazdy vyjezd ze stavby bude kontrolovan osobou odpovédnou za ogistu
mechanizace. Na stavbé bude zhotovena stavenistni zpevnéna komunikace v dobé celé stavby. Jiz v dobé provadéni zemnich
praci bude vytvofena Cistici zona (sjezd s bo¢nim zlabem zalsténym do ORL a s napojenim do kanalizace), pfes kterou kazdy
mechanismus opoustéjici stavenisté musi projet. Pfed touto Cistici zénou bude provedena primarni mechanicka o€ista, v Eistici
z6né pak v pfipadé nutnosti sekundarni vodni ocista tlakovou vodou. Mechanické zbytky z této oCisty budou nalozeny na kontejner
a odvezeny k odborné likvidaci. V zaloze bude pfipraven na vyzadani kropici a zametaci viz pro pfipad nepfiznivého pocasi a
vysoké frekvence pohybu mechanizace po stavenisti.

minimalizace naruSovani provozu v okoli stavby a ve mésté — provoz na stavbé a jeho okoli bude organizovan tak, aby nenaruSoval
provoz okolnich objektd. Zajistén bude komplexni a nepfetrzity telefonni styk jednotlivych pracovniki mechanizace a dopravy. Pri
Zjisténi jakékoliv odchylky od planovaného nasazeni (vypadek vozidla nebo naopak nahromadéni vice techniky) budou v souladu se
schvalenym planem dopravniho znaCeni rozmistény informativni a pfikazové i zakazové znacky (v prostoru stavenisté ¢i po trase)
a bude tato odchylka uvedena ihned do souladu pfislusnymi opatfenimi.

naruSovani ochrannych pasem siti, budov, objektd — zakladnim principem je fadné protokolarni pfedani vdech podzemnich siti,
jejich Fadné vytyCeni v prostoru vystavby a zafizeni stavenisté a jejich zabezpeceni pied poskozenim. V tésné blizkosti stavby

(z hlediska mechanického poSkozeni) se nenachazi Zadny stavajici objekt, ktery by musel byt specialné chranén. Blizké objekty
mohou byt vSak zasazeny hlukem, vibracemi &i prachem. Zhotovitel prohlauje, ze veSkeré negativni vlivy na okolni objekty na své
naklady odstrani.

Bouraci prace budou omezeny na vybourani konstrukci stavajicich povrchi a oploceni. Demolice stavebnich objektl nebudou
provadény.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé),

Vymezeni zaboru stavenisté je dano hlavné rozdélenim stavby na jednotlivé planované stavebni Gseky v ramci celku. Jedna se
o rozdéleni stavby na vice etap. Pozadavky budou koordinovany v ramci vystavby.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

likvidace odpad( a minimalizace jejich tvorby — (zékony 185/2001 Sb., vyhl.381/2001 Sb. apod.) jedna se o nejbéznéjsi a zaroven
nejcetnéjsi kategorii ovliviiujici zivotni prostfedi. Odpad délime na bézny, zvlastni a nebezpecny. Odpad stavebni vyroba produkuje



zejména pfi zemnich pracich, bourani, vlastnim provadéni praci, a to pfedevsim zbytky stavebnich materiald. Z nejbéznéjSich
odpadu je mozno zminit stavebni sut, papir, lepenky, stavebni fezivo, sklo, Zelezo, beton, plasty, domovni komunalni odpad. Veskery
odpad bude likvidovan v souladu se zakonem 185/2001 Sb. a vyhlaSkou 381/2001 Sb. systém kategorizace a likvidace je uveden v
Casti A3 i). Ekologicky inertni odpady budou vyuZity recyklaci jako vhodny stavebni a pomocny material. Tabulka odpadu viz ¢ast -
Adi).

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
stavebni sut, zemina — odvoz skladka, recyklace

- nové podkladni vrstvy — dovoz
i) ochrana zivotniho prostedi pfi vystavbé

ochrana zelené a pldy — (napt. zakony CNR 334/1992 Sb., 98/1999 Sb., €.17/1992 o Zivotnim prostfedi, zakon ¢.114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny, vyhlaska MZP 13/1994 Sb.) ornice bude zdokumentovana. Bude sejmuta v mist& novych komunikacnich
ploch a zpétné pouzita na nové venkovni Upravy. Vzrostlé stromy, které se nachazeji na stavbé budou v dobé vegetaéniho klidu
ofezany a budou provedena opatfeni na jejich ochranu - tj. budou do vy3e 2,0 m po celém obvodé mechanicky chranény dievénymi
ochrannymi deskami po celou dobu vystavby, resp. po celou dobu jejich mozného naruseni.

ochrana spodnich vod a vodotei — (zakony a vyhlasky 138/1973, 425/1990, 114/1995, 14/1998, 58/1998, 6/1977,144/19784j.)
stavenistni voda pro technologické i hygienické Uéely bude ziskdvana pfes vlastni méfeni na pfipojce ze stavenidtnich pfipojek,
odpadni splaskové vody ze stavenistnich hygienickych bunék budou svedeny pres stavenistni pfipojku do hlavniho kanalizacniho
fadu. V pfipadé zjisténych unik( z mechanizace bude kontaminovana zemina ihned o3etfena inertnim posypovym materialem (Vapex
apod.), odebrana a naloZena na kontejner a odvezena k odborné likvidaci.

ochrana ovzdusi — (zakon 309/1991 Sb., 218/1992 Sb., 158/1994 Sb. 71/2000 Sb., vyhladka 117/1997 Sb., 97/2000 Sb. aj.) jelikoz
stavebni vyroba produkuje do ovzdusi tuhé (prachové) a plynné emise musi zhotovitel ¢init opatfeni na jejich minimalizaci. Velkym
znecCiStovatelem ovzdusi byvaji lokalni vyrobny betonovych smési. Minimalizaci tohoto negativniho jevu dosahneme dovozem jiz
hotovych smési na stavbu a pfipadnym zakrytim geotextiliemi davkovaci a sil na stavenisti. Rovnéz je nutné udrZovat stavenistni
plochy v co mozno nejéistSim stavu permanentnim uklidem ru¢nim ¢i mechanizaénim s nakladkou znecisténé zeminy a prachu na
kontejner s krytem. VoIné skladky pro pfisun a odebrani materiald budou vyvy$ené a zpevnéné a rovnéz pravidelné Cisténé.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci podle jinych pravnich pfedpis(,

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnik( od jejich nastupu do préace az po opusténipracovisté.

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vdechny osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyvaji.

- Dodavatel je povinen pracovniky vyskolit z pfedpisl k zajiSténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, pfipadné je prakticky
zaudit v potfebném rozsahu a ovéfovat jejich znalosti nejméné jednou za ffi roky a pfi pracich ve vySce nad 1,5 m jednou za
rok.

- Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vést evidenci o Skoleni, zauCeni, zkouSkach, odborné a zdravotni zpUsobilosti
pracovnikd.

- Dodavatel stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplfiuji podminky odborné
a zdravotni zpusobilosti.

Pracovnici na stavbé jsou povinni

- Respektovat pracovni fad, dodrzovat pracovni dobu a plnit pfikazy svych nadfizenych.
- Absolvovat pfedepsané Skoleni z oblasti BOZP.

- Dodrzovat technologické predpisy, navody a pokyny.

- DodrZovat bezpe¢nostni opatreni, vystrazné signaly, upozornéni a pokyny nadfizenych.

- Pouzivat pfi praci urené a pfidélené osobni ochranné pomucky.

- Provadét zadanou praci na uréeném pracovisti a bez zavaznych divodu se z néj nevzdalovat.
- Obsluhovat stroje a jina zafizeni jen kdyz k tomu maji prokazatelné opravnéni nebo zaskoleni.

Zakladni ustanoveni pro skladovani



- Pfi skladovani materidlu musi byt zajidtén jeho bezpeény pfisun a odbér v souladu s postupem stavebnich praci.

- Skladky musi byt FeSeny tak, aby umozfiovaly skladovani, odebirani a doplfiovani dilct a prvki v souladu s pozadavky
vyrobce, bez nebezpedi poskozeni.

- Skladovaci prostor musi mit vy$ku odpovidajici zptsobu skladovani a pouzité mechanizaci. Prostor, kde se pohybuiji
pracovnici, musi mit vySku nejméné 2,1 m.

- Mezi materidlem ulozenym na skladkach a mezi skladkami samotnymi musi byt dodrzeny bezpecné komunikaéni prostory.
Material dovezeny na stavbu musi byt pfevzat a zaznamenan povéfenym pracovnikem

ZpUsoby skladovani

- Sypké materialy v pytlich se mohou ru¢né skladovat do vy$ky 1,5 m a pfi mechanizovaném skladovani do vysky 3 m.

- Kusovy materidl pravidelnych tvar( smi byt skladovan ruéné do vysky 1,8 m a material nepravidelnych tvard do vysky 1,0 m.

- Prvky a dilce pravidelnych tvarQ pfi ukladani nebo odebirani mechanizaénimi prostfedky je mozno skladovat az do vysky 4 m,
pokud vyrobce neurdi jinak.

- Upinani a odepinani dilcti se musi provadét ze zemé nebo z bezpeénych plosin nebo podiah tak, aby nebyly upinany nebo
odepinany ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m.

- PoSkozené, popfipadé kazové dilce a material musi byt vyrazné oznadeny a uloZeny zvIast.

Zakladni ustanoveni pro praci se stroji

- Pouzivat Ize jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym stavem odpovidaji pfedpistm. Stroje Ize
pouzivat jen pro ucely, ke kterym jsou urceny.

- Stroje muze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost pfislusnou odbornou zpUsobilost a je fadné
proskolen.

- Obsluha pfed zahajenim prace musi podle navodu prohlédnout a zkontrolovat stroj a zda jsou ovladaci, sdélovaci
a bezpecnostni zafizeni funkéni.

- Pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje nebo navod k obsluze a provozni denik musi byt umistény na uritém misté, aby byly
obsluze kdykoliv k dispozici.

- Pfi provozu stroje musi byt zabezpecena jeho stabilita v prubéhu vSech pracovnich operaci.

Povinnosti pfi odevzdani stavenisté ( pracovisté )

- Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi i¢astniky vystavby dohodnuty pfedem

a musi byt obsazeny v zapise 0 odevzdani a pievzeti stavenisté pro dané Cinnosti.
- Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit a seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecCnostiprace.

PferuSeni stavebnich praci

Prace musi byt pferuSeny pfi ohrozZeni pracovnik, stavby nebo okoli viivem zhorSenych povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho
technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni, vlivem pfirodnich vlivd, pfipadné jinych nepfedvidanych okolnosti.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Nejsou.
) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni,

Stavba je dobfe napojena na stavajici dopravni infrastrukturu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G€inkiim vnéj$iho prostredi
pfi vystavbé apod.),

Budou pfipadné stanoveny v dalSim stupni PD dle rozhodnuti investora .
n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Bude stanoveno dle pozadavk investora.



Ing. arch. Petr Todorov



