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A Privodni zprava

A1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbhé
a) nazev stavby,
VEREJNE PROSTRANSTVi U POBOCKY MESTSKE KNIHOVNY NA UL. MODRINOVA V TREBICI
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni Cisla pozemku),
mésto Trebic
Rekonstrukce bude probihat na pozemcich k. U. Tfebi€ - mésto ve vlastnictvi mésta Trebice:

Parcely dotéené stavbou:

1303/55, 1303/56, 1303/58, 1303/61, 1303/62, 1303/63, 1303/67, 1303/74

c) pfedmét projektové dokumentace.

Dokumentace pro provedeni stavby - DPS

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pFid&leno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

Mésto Trebic¢

Karlovo namésti 104/55

674 01 Trebi¢
1CO: 00290629

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, piijment, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo
nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

Ing. arch. Petr Todorov, autorizovany architekt CKA

GSM.: +420606855919

e-mail: todorov@tisnovka.cz
Autorizace CKA: 01710, velka autorizace

IC: 425 90 213



b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta véetné Gisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyréi a techniki &innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. arch. Petr Todorov, autorizovany architekt CKA
GSM.: +420606855919
e-mail: todorov@tisnovka.cz

Autorizace CKA: 01710, velka autorizace

c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych Easti projektové dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektl nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyru a techniki ¢innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Sité NN, VO, SEK: Ing. Karel Rychly, Ing. Ale$ Prochazka, Atela s.r.0. IC: 63492385
se sidlem: Srbska 9, 612 00 Brno

e-mail: rychly.karel@gmail.com tel.: 603932059

CKAIT: 1004532

Vegetace: Ing. Arch. Eva Wagnerova
GSM.: 732 344 085

ewa@volny.cz

doprava:  Miroslav Patocka
e-mail:  patocka@abras.cz

Autorizace CKAIT: 1001438, dopravni stavby



A.2 Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena (o0znaceni stavebniho Ufadu / jméno
autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a €islo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni),

b) zékladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova dokumentace pro
provadéni stavby,

Verejné prostranstvi u pobocky méstské knihovny na ul. Modfinova v Tfebici — DUR/DSP - souhrnna dokumentace pro
spolecné Uzemni a stavebni povoleni.

Prizkumy:

— Stavebné - technicky prizkum — Atelier TiSnovka, 2021 - 2024
— Dendrologicky priizkum + inventarizace zelené — Eva Wagnerova

Podklady:

Uzemni plan mésta Trebice

Studie Atelier TiSnovka 4 - 5/2024
Geodetické zaméfeni zajmového Uzemi
Katastralni mapy k. U. TrebiC - mésto

A.3 Udaje o Gizemi
a) rozsah feSeného Uzemi,

Lokalita, v niz je vefejné prostranstvi umisténo, se nachazi v severozapadni ¢asti TrebiCe, charakteristické zastavbou z druhé poloviny
20.stoleti. Strukturu zastavby tvofi vétSinou soliterni objekty s rovnymi stfechami, postavené v modermistickém duchu, odpovidajicimu
dobé svého vzniku.

Re$ené vefejné plochy jsou vymezeny budovou pobocky méstské knihovny ModFinova a navazujicimi budovami vefejné vybavenosti.
Budovy vymezuji polouzavieny prostor ve tvaru pismene U, ktery maze plnit funkci diléiho namésticka / piazzety. Tato plocha navazuje
na probihajici chodnik, na kterém je umisténa autobusovéa zastavka.

Dal$i feSené plochy jsou umistény zapadné a severné od méstské knihovny a maji vétSinové funkci parkovych ploch s péSimi
komunikacemi.

b) Gidaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpist (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zviasté chranéné tuzemi,
zaplavové uzemi apod.),

neni chranéno

c) udaje o odtokovych pomérech,

VétSina prostor bude odvodnéna vsakem do stavajicich travnatych ploch.
- Povrchové vody z komunikaci a zpevnénych ploch budou svedeny do zatravnénych ploch a v nich se budou vsakovat.
- Caést povrchli v rdmci ndmésticka bude odvodnéna do stavajici kanalizace.

d) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano izemni rozhodnuti nebo izemni opatfeni, popfipadé nebyl-
li vydan uzemni souhlas,

Zamér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim
souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich tprav
podmiriujicich zménu v uzivani stavby Udaje o jejim souladu s Uzemné planovaci dokumentaci,



Jedna se o slou¢ené Uzemni a stavebni fizeni.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti tzemi,

NavrZena stavba splfiuje pozadavky Vyhlasky 137/1998 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

g) Udaje o spinéni poZadavku dotéenych organd,

Pozadavky dotéenych organu byly spinény.

h) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni,

Nejsou.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,

Nejsou.

j) seznam pozemk( a staveb dotenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Cisla parcel dotéenych stavbou: 1303/55, 1303/56, 1303/58, 1303/61, 1303/62, 1303/63, 1303/67, 1303/74

A.4 Udaje o stavhé
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

nova stavba

b) Ucel uzivani stavby,

vefejné prostranstvi — vefejna zelen

c) trvala nebo doCasna stavba,

Trvala stavba.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.),

nejsoul.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby a obecnych technickych pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb,

Navrzena stavba spliiuje pozadavky Vyhlasky 137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
Navrh FeSi niveletu cest jako bezbariérové feSeni.
f) Gdaje o spinéni poZadavku dotéenych organl a poZadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpisd,

Pozadavky dotéenych organu byly spinény.

g) seznam vyjimek a Ulevovych feseni,

Nejsou.



h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, poCet funknich jednotek a jejich velikosti,
pocet uzivatell / pracovniki apod.),

Zpevnéna plocha celkem: 1448,7818 m?

Plocha vefejné zelené celkem: 1385,2781 m?

Plvodni zpevnéna plocha celkem: 1545,247 m?2

Plvodni plocha vefejné zelené celkem: 1289,44 m?

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi
a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.),

celkova bilance zemnich praci

- stavebni sut, zemina — odvoz skladka, recyklace — 1053,3047 m3
- nové podkladni vrstvy — dovoz

VétSina prostor bude odvodnéna vsakem do stavajicich travnatych ploch.
- Povrchove vody z komunikaci a zpevnénych ploch budou svedeny do zatravnénych ploch a v nich se budou vsakovat. .
- Cast povrchu v ramci namésticka bude odvodnéna do stavajici kanalizace.

Do oblasti venkovniho uklidu spadaji vSechny plochy a komunikace, vCetné venkovni a vnitfni zelené.

Odpady vznikajici pfi vystavbé:

kat. Cisl. nazev pfiblizny kategorie zplisob nakladani s odpadem
odhad
mnozstvi
170 101 ulomky betonu 790 t 0 odvoz na skladku
170 103 asfalt 154 1 0 odvoz na skladku
170199 odpad druhové blize neuréeny 0 odvoz na skladku
170 201 odpadni dfevo 8t 0 spalovna
170 202 odpadni sklo 20 kg 0 recyklace
170 203 odpadni plast 30 kg 0 recyklace
170 405 odpadni zelezo, ocel 120 kg 0 recyklace
170 407 odpadni smési kovu 20 kg 0 recyklace
170 408 odpadni kabely 50 kg 0 recyklace
zemina a kameny 1200 t 0 odvoz na skladku

Voda a energie pro stavbu budou k dispozici napojenim na sité v obvodu stavby. Realné potfeby vody a energii budou feSeny

vybranym zhotovitelem stavebnich praci v rdmci navrhu zafizeni stavenisté.



j) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
pfedpokladané zahajeni vystavby

2025

k) orientacni naklady stavby.

Nejsou uvedeny

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Rekonstruované plochy 1.etapy byly z hlediska funk&niho vyuziti dle pozadavku investora rozdéleny do nasledujicich ¢asti:

- SO 01 Komunikace a zpevnéné plochy

- SO 02 Mobiliar a drobna architektura

- SO 03 Prelozka vedeni NN - neni soucasti projektu, je zpracovavana spravcem sité
- SO 04 Vegetacni Gpravy

- SO 05 Veiejné osvétleni + NN

- SO 01 - Komunikace a zpevnéné plochy - Tento objekt obsahuje vSechny stavebni prvky, tj. bouraci prace, cesty, terénni

Upravy, stavebni objekty, odvodnéni.

- SO 02 - Mobiliaf a drobna architektura - Tento stavebni objekt obsahuje mobiliaf, tj. pfistfeSek pro autobusovou

zastavku, lavicky a odpadkové koSe. Popis fedeni viz ¢ast B.2.6.

- SO 03 - Prelozka vedeni NN - bude provedena z divodu pfemisténi autobusové zastavky. Je zpracovavana spravcem sité

eg.d, neni soucasti této PD.

- SO 04 - Vegetacni upravy — Tento stavebni objekt obsahuje vSechny vegeta€ni Upravy, tj. udrZzovaci prace na
stavajici kvalitni zeleni, asanaci nekvalitni stavajici zelené, vysadbu nové zelené, noveé travniky. Podrobny popis viz ¢ast
BS.

- SO 05 - Veiejné osvétleni Tento stavebni objekt obsahuje veSkeré prvky venkovniho osvétleni, tj. kabelaz, rozvodnice a

svitidla .

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Lokalita, v niz je vefejné prostranstvi umisténo, se nachazi v severozapadni Casti TrebiCe, charakteristické zastavbou z druhé
poloviny 20.stoleti. Strukturu zéstavby tvofi vétSinou soliterni objekty s rovnymi stfechami, postavené v modernistickém duchu,
odpovidajicimu dobé svého vzniku.

Resené verejné plochy jsou vymezeny budovou poboéky méstské knihovny Modfinové a navazujicimi budovami vefejné vybavenosti.
Budovy vymezuji polouzavieny prostor ve tvaru pismene U, ktery maze plnit funkci diléiho namésticka / piazzety. Tato plocha navazuje
na probihajici chodnik, na kterém je umisténa autobusova zastavka.



DalSi feSené plochy jsou umistény zapadné a severné od méstské knihovny a maji vétSinové funkci parkovych ploch s péSimi
komunikacemi.

b) vy&et a zavéry provedenych prizkum( a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum
apod.),
Prizkumy:

— Stavebné - technicky prizkum — Atelier TiSnovka, 2021 - 2024
— Dendrologicky priizkum + inventarizace zelené — Eva Wagnerova

Podklady:

Uzemni plan mésta Trebice

Studie Atelier TiSnovka 4 - 5/2024
Geodetické zaméfeni zajmového Uzemi
Katastralni mapy k. U. TrebiC - mésto

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,
nejsou

d) poloha vzhledem k zéplavovému Gzemi, poddolovanému uzemi ap.
Stavba se nenachazi v ohrozeném zemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi,

Vzhledem k charakteru stavby neni v zajmovém Gzemi sledovano hledisko imisni zatéze. Zadna opateni na ochranu ovzdusi tedy
nejsou navrhovana.

- Stavba se dotyka téméF vyhradné zpevnénych a zelenych ploch. Oproti plvodnimu stavu nedojde ke zvySeni mnozstvi
odvadénych destovych vod do kanalizace, naopak dojde ke sniZeni. Povrchové vody z komunikaci a zpevnénych ploch
budou svedeny do zatravnénych ploch a v nich se budou vsakovat. .

- Cast povrchil v ramci namésticka bude odvodnéna do stavajici kanalizace.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Na lokalité byla provedena ramcova inventarizace dfevin. Dle této inventarizace a dalSiho podrobného prizkumu bude
provedena asanace nevyhovuijici stavajici zelené, viz ¢ast vegetace.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki urenych k pinéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Nejsou.

h) Gzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),
Dopravni napojeni bude zachovano v ramci stavajiciho systému. Dojde pouze k posunu zalivu a zastavky autobusu z divodu

lepSiho propojeni s plochou namésti.

i) vécné a Easové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.

Stavba bude koordinovana s rekonstrukci knihovny, ktera bude zahajena v roce 2025.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zpevnéna plocha celkem: 1448,7818 m?

Plocha vefejné zelené celkem: 1385,2781 m?

Pidvodni zpevnéna plocha celkem: 1545,247 m?

Pavodni plocha vefejné zelené celkem: 1289,44 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Koncept navrhu je postaven na nasledujicich hlavnichbodech:
1. Vychozim momentem nového névrhu je architektonicka artikulace piazzety jako celistvého komorniho prostoru, ze kterého jsou
pfistupné jednotlivé budovy ob&anského vybaveni.

2.Racionalni pudorysna osnova — stavajici pravouhly systém zaloZeni je dale rozvijen a je pouZit pro zalozeni nové geometrie navrhu
dlazby piazzety.

3. Navazuijici kontext zelené a parkovych ploch — Upravy jsou zaméfeny na maximalné mozné roz§ifeni a sjednoceni zelenych ploch a
aktualizaci stavajici vegetace.

4. Zastavka MHD - poloha zastavky je nové za¢lenéna do nového konceptu piazzety a jeji feSeni je celkové aktualizovano.

5. Novy navrh a Uprava v&ech povrch(, mobiliafe, osvétleni a odpadového hospodafstvi.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.
Popis navrhu:
Navrh feSené Casti vefejného prostranstvi rozpracovava hlavni koncepéni myslenky. Zékladni pidorysny koncept je rozvinut tak,
aby splfioval vSechny vySe uvedené zasady.
Piazzeta
Geometrie pudorysu piazzety je zaloZena na stavajici pravouhlé osnové stavajici obklopujici zastavby a je tak zdlraznéna
kontextualni navaznost. Geometrickou osnovu vytvafi pravidelny rastr ze Zulovych pasu dlazby, vymezujici vnitini ¢tvercova pole,
vydlaZzdéna ¢tvercovou betonovou dlazbou 200/200 mm. Do rdmce této geometrie jsou zaglenény i ostatni prvky piazzety: zelena
plocha se stromy, nové navrzené stromy v dlazbé, zastavka MHD a umisténi mobiliare.
Parkova ¢ast
Zelené plochy jsou rozsifeny nasledovné:
1. Zelena plocha na piazzetté je rozSifena v ramci nové geometrie vydiazdéni.
2. Dlazdéna plocha na zapadni strané knihovny je nové zatravnéna.

3. Zpevnéna plocha pfed sousednim objektem ze zapadni strany je nahrazena pojizdnym povrchem ze Stérkového travniku.
4. VeSkeré plochy jsou doplnény novou vysadbou strom0.



Materialové feSeni a barevné feSeni
Jako materialy pro novou Upravu povrchi péSich cest a ploch jsou navrzeny betonova dlazba 200/200 mm, fezana Zulova dlazba, tvofici
vymezujici rastr a kamenné Slapaky.

1. Betonova dlazba 200/200 mm - je navrZena na chodnicich a uvniti vymezujiciho rastru piazzety.

2. Rezan4 zulova dlazba - je navrzen na piazzetté jako material vymezuijiciho rastru geometrie.

3. Kamenné $lapaky — jsou navrzeny na rozich styku dvou chodnik( s ostrymi dhly.

Jako materialy pro novou upravu povrchu péSich cest a ploch jsou navrzeny mlat, betonové prahy se zelenymi sparami, pfirodni asfalt,
traktované pasy Zulové kostky a Cesany beton.

Osvétleni a méstsky mobiliaf

Jedna se hlavné o zastavku MHD, lavi¢ky, odpadkové koSe, sloupy vefejného osvétleni a stojany na kola.

Zastavka MHD je prosklend a je chranéna ze tfi stran, konstrukce je ocelova, povrchové upravena zarovym pozinkovanim a Sedym
stfikanym néatérem.

Lavicky jsou atypické, konstrukce kovova, sedak z dfevénych natiranych lati.

Odpadkovy ko$ kulaty, hladky, ocelovy, ¢erna barva, provedeni anti - vandal, .

Sloupy vefejného osvétleni jsou navrzeny se soudobym designem a stfidmym tvarovanim svitidla, technologie LED.

Misto pro sbér odpadku je umisténo v zadni &asti za knihovnou v nice obvodové stény u parkovisté. Jedna se o tfi nadoby na tfidény
odpad zakladni velikosti, které jsou uzaviené v uzamykatelném, designové upraveném obalu.
Jedna se hlavné o laviéky, odpadkové koSe a sloupy vefejného osvétleni.

B.2.2.1. Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Popis je souéasti ¢asti B.2.2.

B.2.3 Bezbariérové uzivani stavby

Navrh feSi niveletu jako bezbariérové feseni. Tam, kde to stavebné technické podminky dovoli, jsou navrzeny nasledujici Gpravy:
navrh stavebnich opatfeni pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace bude proveden v souladu s vyhlaskou
369/2001 Sb.

B.2.4 Bezpecnost pii uzivani stavby

Je stanovena dle vyhlasky ¢. 324/1990 Ceského Gfadu bezpednosti prace a Ceského bafiského ifadu o bezpeénosti prace
a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, vyhlasky ¢. 48/1982 Ceského (ifadu bezpe&nosti prace a ostatnich legislativnich
pfedpist, které se tykaji problematiky bezpecnosti prace, technickych zafizeni a ochrany zdravi.

Obecné pozadavky na bezpec€nost uzivani stavby jsou dany dodrzenim platnych obecnych podminek provozu a respektovanim
platnych technickych norem a dalSich navazujicich predpist (TP, TKP, vzorové listy a dal$i). Hledisko bezpeénosti je pak
konkrétné sledovano pfi navrhu stavebniho uspofadani feSenych ploch.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do préace az po opusténipracovisté.

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vdechny osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyvaji.

- Dodavatel je povinen pracovniky vyskolit z pfedpisU k zajiSténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, pfipadné je prakticky
zaudit v potfebném rozsahu a ovéfovat jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky a pfi pracich ve vySce nad 1,5 m jednou za
rok.

- Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vést evidenci o $koleni, zauceni, zkouskach, odborné a zdravotni zpUsobilosti
pracovnika.

- Dodavatel stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplfiuji podminky odborné
a zdravotni zpusobilosti.



Pracovnici na stavbé jsou povinni

Respektovat pracovni fad, dodrzovat pracovni dobu a pinit pfikazy svych nadfizenych.
Absolvovat predepsané Skoleni z oblasti BOZP.

Dodrzovat technologické predpisy, navody a pokyny.

Dodrzovat bezpeénostni opatieni, vystrazné signaly, upozornéni a pokyny nadfizenych.
Pouzivat pfi praci uréené a pfidélené osobni ochranné pomdacky.

Provadét zadanou praci na uréeném pracovisti a bez zavaznych dlvodu se z néj nevzdalovat.
Obsluhovat stroje a jina zafizeni jen kdyz k tomu maji prokazatelné opravnéni nebo zaskoleni.

Zakladni ustanoveni pro skladovani

Pfi skladovani materialu musi byt zaji$tén jeho bezpecny pfisun a odbér v souladu s postupem stavebnich praci.

Skladky musi byt feSeny tak, aby umoznovaly skladovani, odebirani a doplfiovani dilcl a prvkd v souladu s poZadavky
vyrobce, bez nebezpedi poskozeni.

Skladovaci prostor musi mit vySku odpovidajici zpisobu skladovani a pouzité mechanizaci. Prostor, kde se pohybuiji
pracovnici, musi mit vySku nejméné 2,1 m.

Mezi materialem uloZenym na skladkach a mezi skladkami samotnymi musi byt dodrzeny bezpecné komunikacni prostory.
Material dovezeny na stavbu musi byt pfevzat a zaznamenan povéfenym pracovnikem.

ZpUsoby skladovani

Sypké materialy v pytlich se mohou ru¢né skladovat do vysky 1,5 m a pfi mechanizovaném skladovani do vysky 3 m.

Kusovy material pravidelnych tvar smi byt skladovan ru¢né do vysky 1,8 m a material nepravidelnych tvard do vysky 1,0 m.
Prvky a dilce pravidelnych tvard pfi ukladani nebo odebirani mechanizaénimi prostfedky je mozno skladovat az do vysky 4 m,
pokud vyrobce neurdi jinak.

Upinani a odepinani dilcti se musi provadét ze zemé nebo z bezpeénych plosin nebo podiah tak, aby nebyly upinany nebo
odepinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m.

Poskozené, popfipadé kazové dilce a material musi byt vyrazné oznaceny a ulozeny zvIast.

Zakladni ustanoveni pro praci se stroji

Pouzivat Ize jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym stavem odpovidaji pfedpisim. Stroje Ize
pouzivat jen pro Ucely, ke kterym jsou ureny.

Stroje mlZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost pfislusnou odbornou zpusobilost a je Fadné
proskolen.

Obsluha pred zahajenim prace musi podle navodu prohlédnout a zkontrolovat stroj a zda jsou ovladaci, sdélovaci

a bezpecnostni zafizeni funkéni.

Pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje nebo navod k obsluze a provozni denik musi byt umistény na urcitém misté, aby byly
obsluze kdykoliv k dispozici.

Pfi provozu stroje musi byt zabezpecena jeho stabilita v pribéhu vSech pracovnich operaci.

Povinnosti pfi odevzdani stavenisté ( pracovisté )

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi t€astniky vystavby dohodnuty pfedem
a musi byt obsazeny v zapise 0 odevzdani a pfevzeti stavenisté pro dané Cinnosti.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit a seznamit ostatni dodavatele s poZadavky bezpe¢nosti prace.

PFeruSeni stavebnich praci

Prace musi byt preruSeny pfi ohroZeni pracovnikd, stavby nebo okoli vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek,
nevyhovuijiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni, vlivem pfirodnich vlivd, pfipadné jinych nepfedvidanych
okolnosti.



B.2.5 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni feSeni,
bouraci prace
Budou omezeny na vybourani konstrukci stavajicich povrch, které budou nahrazeny novymi skladbami.
zemni prace
Jedna se o vykopy pro podkladni konstrukce cest a diaZzdénych ploch

b) konstrukéni a materialové feseni

Konstrukce - podkladni konstrukce povrchl

V$echny podkladni konstrukce jak komunikaci, tak chodnikd, budou vyménény a nahrazeny novymi skladbami, odpovidajicimi
poZzadavkim na jednotlivé prostory. Specifikace skladeb je uvedena ve vykresové dokumentaci, viz vykres skladby konstrukci.

Cesty a povrchy
Jako materialy pro novou Upravu povrchl péSich cest a ploch jsou navrzeny betonova dlazba 200 /200/ 80 mm, v misté namésticka
traktovana pasy z fezané zuly.

Stérkovy travnik je navrzen pro vsakovaci Upravu plochy pro parkovani a zasobovan.

Skladba konstrukci jednotlivych ploch viz vykresova dokumentace.

Obrubniky

Obrubniky jsou dle charakteru ploch ze zapusténych betonovych obrubniki (ocelovych profilli).

Spadovani povrchi: pési cesty jsou pfi¢né vyspadovany do travnatych ploch.

Délici prvky mezi plochami

Prechody jsou prevazné feSeny prostym pfifazenim povrchl vedle sebe nebo vySe uvedenymi oc. profily a obrubniky.
¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Parametry nosnosti podkladnich vrstev povrchi jsou uvedeny ve skladbach povrchu.

B.2.6 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feSeni,
Zasady FeSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.

aa) Sachta pro kanalizaci — Je umisténa v plo$e pobliz vstupu do knihovny a bude vy$kové upravena. Do vedeni kanalizace
nebude zasahovano.

b) vyCet technickych a technologickych zafizeni.

B.2.7 Pozarné bezpecénostni feseni

Neni pfedmétem feSeni tohoto projektu.



B.2.8 Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Neni pfedmétem feSeni tohoto projektu.

b) energeticka narocnost stavby,

Neni pfedmétem feSeni tohoto projektu.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii.

Neni pfedmétem feSeni tohoto projektu.

B.2.9 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby
na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.).

Odpady vznikajici pfi vystavbé:

kat. Cisl. nazev pfiblizny kategorie zplisob nakladani s odpadem
odhad
mnozstvi
170 101 Ulomky betonu 790 t 0 odvoz na skladku
170 103 asfalt 154 t 0 odvoz na skladku
170199 odpad druhové bliZze neuréeny 0 odvoz na skladku
170 201 odpadni dfevo 8t 0 spalovna
170 202 odpadni sklo 20 kg 0 recyklace
170 203 odpadni plast 30 kg 0 recyklace
170 405 odpadni zelezo, ocel 120 kg 0 recyklace
170 407 odpadni smési kovu 20 kg 0 recyklace
170 408 odpadni kabely 50 kg 0 recyklace
zemina a kameny 1200 t 0 odvoz na skladku

B.2.10 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,

Soucasti projektu neni dokumentace o provedeném radonovém prizkumu.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Neni feSeno.



c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Neni feSeno.

d) ochrana pfed hlukem,

Neni feseno.

e) protipovodniova opatfeni.

Neni feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
aa) stavajici inzenyrskeé sité

Stavajici inZzenyrskeé sité a jejich rekonstrukce nejsou pfedmétem feSeni tohoto projektu, i kdyz pfi jeho zpracovani pfi stanoveni
konceptu, bylo pfihlizeno k jejich trasam.

ab) SO 03 — Prelozka vedeni NN - bude provedena z divodu pfemisténi autobusové zastavky. Je zpracovavana spravcem sité

eg.d, neni soucasti této PD.

ab) Nové inzenyrské sité
Nebudou provadény.
Osvétleni komunikaci. Je navrZeno jako pokraCovani a Uprava stavajiciho stoZzarového osvétleni. Nova svitidla jsou rozmisténa na

zakladé vypoctu osvétleni, technologie je navrZena jako LED. NavrZena jsou svitidla na kénickych Sedé lakovanych stoZarech.
Podrobné viz samostatna ¢ast — Vefejné osvétleni.

Napojovaci mista —
- VO: nové verfejné osvétleni bude napojeno na stavajici systém, bez potfeby nové pfipojky.
b) pfipojovaci rozméry, vykonoveé kapacity a délky.

Viz zpravy profesnich ¢asti.

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feSeni,
V ramci projektu jsou navrZzeny dvé Upravy ve stavajicim dopravnim feSeni.
1. Posunuti zalivu pro autobusovou zastavku — nova poloha bude provedena z divodu pfimé navaznosti na upravené

namésticko. Odvod deStové vody bude realizovan v ramci stavajici deStové kanalizace.

2. Parkovisté u budovy na parc. Cisle 4732 - bude provedena zména povrchu z betonové dlazby na propustny povrch — Stérkovy
travnik, z divodu rozsifeni zelenych ploch s pfimym vsakovanim destové vody. Pojizdny $térkovy travnik je konstrukéné i
vegetacné navrZzeny pro dané dopravni zatizeni — parkovani. Vsakovani de$tové vody bude realizovano pfimo v ramci



propustnosti podkladnich vrstev. Povrch §térkového travniku bude oddélen od okolniho zatravnéni pouze zapusténym
obrubnikem, takze nova parkovaci plocha bude plynule pfechazet do pfirodniho kontextu.

b) napojeni Uizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Napojeni bude stejné jako v sou¢asnosti.

c) doprava v klidu,

viz ast B.4. b)

d) pési a cyklistické stezky.

Pési komunikace jsou nové vydlazdény a jejich trasy jsou upraveny tak, aby v rdmci novych Uprav byly maximalizovany zelené
travnaté plochy a sou¢asné byla zachovana jejich logicka propojovaci funkce.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Terénni Upravy budou pfimo navazovat na stavebni ¢ast.

b) pouZité vegetacni prvky
Nové vegetacni prvky budou vychazet z nové zalozeného koncepcniho feSeni a budou respektovat celkovy genius loci mista.

KONCEPCE ZELENE
POPIS STAVAJICIHO STAVU

- celkovy koncept
1. Soucasny stav

Veskera kvalitni a zdrava zelefl bude ponechana, pokud neni v rozporu s funkci a ucelem mista. Z tohoto diivodu je nutno doplnit
inventarizaci veSkeré zelené.

2. Navrh dosadby

- DoplInéni aleje: podél chodniku (sever / jih ) bude doplnéno 11 ks novych listnatych stromu (babyka).

- Piazzeta - v zatravnéné ploSe budou dopinény 2 ks novych listnatych stromu (babyka), dale bude piazzeta doplnéna tfemi
listnatymi stromy v ramci dlazby pro vytvofeni stinéni chodniku (babyka).

- Zivy plot — na z&padni strané knihovny je navrzen mezi chodnikem a venkovni &itarnou stfihany Zivy habrovy plot pro
prostorové oddéleni ¢itarny od chodniku.

- U zastavkového zélivu bude doplnén 1 ks nového listnatého stromu (lipa).

- Najizni strané knihovny budou vysazeny 3 ks nového listnatého stromu (typ bude upfesnén).

Podrobné viz samostatna ¢ast Vegetacni upravy.
B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Oproti stavajicimu stavu dojde k vylepSeni vSech jednotlivych parametrd.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a zivo€ichti apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné,



Navrzené feSeni rozviji v rdmci funk¢nich limitd mista ekologické funkce. Toho je dosaZeno hlavné celkovym koncep&nim
feSenim, které je postaveno na propojeni s mistem. V ramci toho je maximalné zachovana plvodni kvalitni zelefi a dale je
doplnéna novou vysadbou.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Nevztahuje se k danému mistu.

d) névrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

Nevztahuje se k projektu.

e) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

Novéa pasma se nenavrhuii.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni z&kladnich pozadavku z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva.

Pozadavky nejsou.

B.8. Zasady organizace vystavby

ETAPIZACE STAVBY

Stavba bude z diivodu navaznosti na souvisejici stavbu ,Stavebni Upravy a zatepleni méstské knihovny Modfinova Trebic"
rozdélena na tfi etapy:

1.ETAPA — zépadni ¢ast

2.ETAPA - obvod stavby knihovny

3. ETAPA - NAMESTI + zastavka MHD

Viz vykres etapizace v PD.

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Pfivod vody a El je zajistén pfimo v misté stavby.

b) odvodnéni staveniste,

Stavenisté je odvodnéno pres stavenistni filtr a zachyta¢ splavenin do stavajici kanalizace.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je napojeno pfirozené na stavajici dopravni systém, stejné tak jako na stavajici technickeé sité.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vliv na okolni stavby nebude vyrazny. Pouze v dobé provadéni severniho chodniku zde bude omezen pési prichod.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

nakladani se zeminou — vzhledem k omezenym prostorovym pomér(im bude ves$kera zemina z pozemku odvazena mimo stavbu.
Kazdy dopravni prostfedek opoustéjici stavbu bude primarné ocistén mechanicky a poté na zaCatku stavenisté v Cistici zoné
opatiené ORL rovnéZz mokrym procesem ocitén tlakovou vodou. Zbytky, které se usadi v této Eistici zoné budou mechanicky, popf.

ruéné naloZeny na sousedici kontejner a budou odvezeny k odborné likvidaci

omezovani hluénosti a otfesy — (vyhlaSka 14/1977 Sb.) budou dodrzeny pozadované hodnoty hluku, a to v dobé od 7:00 do 21:00



hod. Laeq = 65 dB, v dobé od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 Laeq = 55 dB, v dobé od 22:00 do 6:00 hod. Laeq = 45 dB ve vzdalenosti
2 m pied obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty. Principiainé Ize uvést, Ze budou pouZivany stroje jejichz hluk a vibrace v
kombinaci nékolika stroji nepfesahnou vySe uvedené hodnoty pfes béznou denni dobu a v noénich hodinach budou provadény
pouze prace, kde nebude vyuZivana zadna hluéna mechanizace.

Veskeré sypké hmoty na stavenisti (pisek, pfipadna sut' aj.) budou skladovany v kontejnerech se zakrytim nebo budou zakryty
pfimo na stavenisti.

V pfipadé, ze budou provadény pradné prace, bude zajidténo jejich provadéni pod vodni clonou. Konstrukce oploceni bude v dobé
zvySené praSnosti pii provadéni téchto Cinnosti opatfena geotextilii.

zamezeni zneCiStovani vefejnych komunikaci — kazdy vyjezd ze stavby bude kontrolovan osobou odpovédnou za ocistu
mechanizace. Na stavbé bude zhotovena stavenistni zpevnéna komunikace v dobé celé stavby. Jiz v dobé provadéni zemnich
praci bude vytvofena Cistici zona (sjezd s bo¢nim zlabem zalsténym do ORL a s napojenim do kanalizace), pfes kterou kazdy
mechanismus opoustéjici stavenisté musi projet. Pfed touto Cistici zénou bude provedena primarni mechanicka o€ista, v Eistici
z6né pak v pfipadé nutnosti sekundarni vodni oCista tlakovou vodou. Mechanické zbytky z této oCisty budou nalozeny na kontejner
a odvezeny k odborné likvidaci. V zaloze bude pfipraven na vyzadani kropici a zametaci viz pro pfipad nepfiznivého pocasi a
vysoké frekvence pohybu mechanizace po stavenisti.

minimalizace naruSovani provozu v okoli stavby a ve mésté — provoz na stavbé a jeho okoli bude organizovan tak, aby nenaruSoval
provoz okolnich objektd. Zajistén bude komplexni a nepfetrzity telefonni styk jednotlivych pracovniki mechanizace a dopravy. Pri
Zjisténi jakékoliv odchylky od planovaného nasazeni (vypadek vozidla nebo naopak nahromadéni vice techniky) budou v souladu se
schvalenym planem dopravniho znaCeni rozmistény informativni a pfikazové i zakazové znacky (v prostoru stavenisté ¢i po trase)
a bude tato odchylka uvedena ihned do souladu pfislusnymi opatfenimi.

naruSovani ochrannych pasem siti, budov, objektd — zakladnim principem je fadné protokolarni pfedani vdech podzemnich siti,
jejich Fadné vytyCeni v prostoru vystavby a zafizeni stavenisté a jejich zabezpeceni pied poskozenim. V tésné blizkosti stavby

(z hlediska mechanického poSkozeni) se nenachazi Zadny stavajici objekt, ktery by musel byt specialné chranén. Blizké objekty
mohou byt vSak zasazeny hlukem, vibracemi &i prachem. Zhotovitel prohlauje, ze veSkeré negativni vlivy na okolni objekty na své
naklady odstrani.

Bouraci prace budou omezeny na vybourani konstrukci stavajicich povrchd a oploceni. Demolice stavebnich objekti nebudou
provadény.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé),

Vymezeni zaboru stavenisté je dano hlavné rozdélenim stavby na jednotlivé planované stavebni Gseky v ramci celku. Jedna se
o rozdéleni stavby na vice etap. Pozadavky budou koordinovany v ramci vystavby.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

likvidace odpad( a minimalizace jejich tvorby — (zékony 185/2001 Sb., vyhl.381/2001 Sb. apod.) jedna se o nejbéznéjsi a zaroven
nejcetnéjsi kategorii ovliviiujici zivotni prostfedi. Odpad délime na bézny, zvlastni a nebezpecny. Odpad stavebni vyroba produkuje
zejména pfi zemnich pracich, bourani, vlastnim provadéni praci, a to pfedevsim zbytky stavebnich material. Z nejbéznéjSich
odpadu je mozno zminit stavebni sut, papir, lepenky, stavebni fezivo, sklo, Zelezo, beton, plasty, domovni komunalni odpad. Veskery
odpad bude likvidovan v souladu se zakonem 185/2001 Sb. a vyhlaSkou 381/2001 Sb. systém kategorizace a likvidace je uveden v
Casti A3 i). Ekologicky inertni odpady budou vyuZity recyklaci jako vhodny stavebni a pomocny material. Tabulka odpadu viz ¢ast -
Adi).

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
stavebni sut, zemina — odvoz skladka, recyklace

- nové podkladni vrstvy — dovoz
i) ochrana zivotniho prostedi pfi vystavbé

ochrana zelené a pldy — (napt. zakony CNR 334/1992 Sb., 98/1999 Sb., €.17/1992 o Zivotnim prostfedi, zakon ¢.114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny, vyhlaska MZP 13/1994 Sb.) omice bude zdokumentovana. Bude sejmuta v mist& novych komunikacnich
ploch a zpétné pouzita na nové venkovni Upravy. Vzrostlé stromy, které se nachazeji na stavbé budou v dobé vegetaéniho klidu
ofezany a budou provedena opatfeni na jejich ochranu - tj. budou do vy3e 2,0 m po celém obvodé mechanicky chranény dievénymi
ochrannymi deskami po celou dobu vystavby, resp. po celou dobu jejich mozného naruseni.

ochrana spodnich vod a vodotedi — (zakony a vyhlasky 138/1973, 425/1990, 114/1995, 14/1998, 58/1998, 6/1977,144/19784j.)



stavenistni voda pro technologické i hygienické Uéely bude ziskdvana pfes vlastni méfeni na pfipojce ze stavenistnich pfipojek,
odpadni spladkové vody ze stavenistnich hygienickych bunék budou svedeny pres stavenistni pfipojku do hlavniho kanaliza¢niho
fadu. V pfipadé zjisténych unik z mechanizace bude kontaminovana zemina ihned oSetfena inertnim posypovym materialem (Vapex
apod.), odebrana a naloZena na kontejner a odvezena k odborné likvidaci.

ochrana ovzdusi — (zakon 309/1991 Sb., 218/1992 Sb., 158/1994 Sb. 71/2000 Sb., vyhladka 117/1997 Sb., 97/2000 Sb. aj.) jelikoz
stavebni vyroba produkuje do ovzdusi tuhé (prachové) a plynné emise musi zhotovitel ¢init opatfeni na jejich minimalizaci. Velkym
znecCiStovatelem ovzdusi byvaji lokalni vyrobny betonovych smési. Minimalizaci tohoto negativniho jevu dosahneme dovozem jiz
hotovych smési na stavbu a pfipadnym zakrytim geotextiliemi davkovacl a sil na stavenisti. Rovnéz je nutné udrzovat stavenistni
plochy v co mozno nejéistSim stavu permanentnim uklidem ru¢nim ¢i mechanizaénim s nakladkou znecisténé zeminy a prachu na
kontejner s krytem. VoIné skladky pro pfisun a odebrani materialt budou vyvySené a zpevnéné a rovnéz pravidelné Cisténé.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci podle jinych pravnich pfedpis(,

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnik( od jejich nastupu do préace az po opusténipracovisté.

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vdechny osoby, které vstupuiji na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyvaji.

- Dodavatel je povinen pracovniky vyskolit z pfedpisl k zajiSténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, pfipadné je prakticky
zauéit v potfebném rozsahu a ovéfovat jejich znalosti nejméné jednou za ffi roky a pfi pracich ve vySce nad 1,5 m jednou za
rok.

- Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vést evidenci o $koleni, zau€eni, zkouskach, odborné a zdravotni zpUsobilosti
pracovnikd.

- Dodavatel stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplfiuji podminky odborné
a zdravotni zpusobilosti.

Pracovnici na stavbé jsou povinni

- Respektovat pracovni fad, dodrzovat pracovni dobu a pinit pfikazy svych nadfizenych.
- Absolvovat pfedepsané Skoleni z oblasti BOZP.

- DodrZovat technologické predpisy, navody a pokyny.

- Dodrzovat bezpe€nostni opatfeni, vystrazné signaly, upozornéni a pokyny nadfizenych.

- Pouzivat pfi praci urené a pfidélené osobni ochranné pomucky.

- Provadét zadanou praci na uréeném pracovisti a bez zavaznych divodu se z néj nevzdalovat.
- Obsluhovat stroje a jina zafizeni jen kdyZ k tomu maji prokazatelné opravnéni nebo zaskoleni.

Zakladni ustanoveni pro skladovani

- Pfi skladovani materidlu musi byt zajidtén jeho bezpeény pfisun a odbér v souladu s postupem stavebnich praci.

- Skladky musi byt feSeny tak, aby umozriovaly skladovani, odebirani a doplfiovani dilct a prvki v souladu s pozadavky
vyrobce, bez nebezpedi poskozeni.

- Skladovaci prostor musi mit vy$ku odpovidajici zptsobu skladovani a pouzité mechanizaci. Prostor, kde se pohybuiji
pracovnici, musi mit vySku nejméné 2,1 m.

- Mezi materidlem ulozenym na skladkach a mezi skiadkami samotnymi musi byt dodrzeny bezpe¢né komunikacni prostory.
Material dovezeny na stavbu musi byt pfevzat a zaznamenan povéfenym pracovnikem

ZpUsoby skladovani

- Sypké materialy v pytlich se mohou ru¢né skladovat do vy$ky 1,5 m a pfi mechanizovaném skladovani do vysky 3 m.

- Kusovy material pravidelnych tvar( smi byt skladovan ru¢né do vysky 1,8 m a material nepravidelnych tvard do vysky 1,0 m.

- Prvky a dilce pravidelnych tvar( pfi ukladani nebo odebirani mechanizacnimi prostfedky je mozno skladovat az do vysky 4 m,
pokud vyrobce neurci jinak.

- Upinani a odepinani dilct se musi provadét ze zemé nebo z bezpeénych plosin nebo podiah tak, aby nebyly upinany nebo
odepinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m.

- PoSkozené, popfipadé kazové dilce a material musi byt vyrazné oznadeny a uloZeny zvIast.

Zakladni ustanoveni pro praci se stroji



- Pouzivat Ize jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym stavem odpovidaji pfedpistm. Stroje Ize
pouzivat jen pro ucely, ke kterym jsou urceny.
- Stroje muze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost pfislusnou odbornou zpUsobilost a je fadné

proskolen.
- Obsluha pfed zahajenim prace musi podle navodu prohlédnout a zkontrolovat stroj a zda jsou ovladaci, sdélovaci

a bezpecnostni zafizeni funkéni.
- Pokyny pro obsluhu a Udrzbu stroje nebo navod k obsluze a provozni denik musi byt umistény na urcitém misté, aby byly

obsluze kdykoliv k dispozici.
- Pfi provozu stroje musi byt zabezpecena jeho stabilita v pribéhu vSech pracovnich operaci.

Povinnosti pfi odevzdani stavenisté ( pracovisté )

- Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi u¢astniky vystavby dohodnuty pfedem
a musi byt obsazeny v zapise 0 odevzdani a pievzeti stavenisté pro dané Cinnosti.

- Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit a seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnostiprace.

PferuSeni stavebnich praci

Prace musi byt pferuSeny pfi ohrozZeni pracovnik, stavby nebo okoli viivem zhorSenych povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho
technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni, vlivem pfirodnich vlivd, pfipadné jinych nepfedvidanych okolnosti.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Nejsou.
) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni,

Stavba je dobfe napojena na stavajici dopravni infrastrukturu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti U€inkiim vnéjsiho prostredi
pfi vystavbé apod.),

Budou pfipadné stanoveny v dalSim stupni PD dle rozhodnuti investora .
n) postup vystavby, rozhodujici dilCi terminy.

Bude stanoveno dle pozadavk( investora.

Ing. arch. Petr Todorov



